E. S. E. Hospital Departamental
San Vicente de Paul
Garzoén (Huila), Colombia.

COSTOS DE INTERVENTORIA

CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZON HUILA

FECHA MODIFICADA: 21/12/2022 MESES OBRA: 30
COSTO TOTAL DE LA EDIFICACION: $ 74.276.054.570
COSTO DE LA INTERVENTORIA: $ 5.199.323.820
Item Descripcion Cantidad Unidad Tiempo Dedicacion V/Unit. Factor Mult. V/Parcial %
1.0 PERSONAL CALIFICADO OBRA
Director de Interventoria (Hasta liquidacion cto). 2 Mes 33 30% $ 5.000.000 1,80 $ 178.026.795 0,24
Ingeniero y/o Arquitecto Interventor Residente 2 Mes 30 100% $ 5.000.000 1,80 $ 539.475.137 0,73
Ingeniero y/o Arquitecto en Infraestructura Hospitalaria 2 Mes 24 100% $ 4.000.000 1,85 $ 354.415.060 0,48
Profesional HSQ (Asesor) 3 Mes 30 100% $ 2.117.172 1,93 $ 368.703.014 0,50
Auxiliar Técnico Interventoria (arquitectura, ingeneria, instalacid 3 Mes 30 100% $  3.000.000 1,93 $ 519.843.770 0,70
Ing. Estructural 1 Mes 21 100% $ 3.000.000 1,93 $ 121.296.880 0,16
Ing. Mecanicos gases 1 Mes 2 100% $ 3.000.000 1,93 $ 11.552.084 0,02
Ing. Mecanicos ventilacion 1 Mes 5 100% $ 3.000.000 1,93 $ 28.880.209 0,04
Ing. Hidrosanitario 1 Mes 14 100% $ 3.000.000 1,93 $ 80.864.586 0,11
Ing. Electricista 1 Mes 12 100% $ 3.000.000 1,93 $ 69.312.503 0,09
PERSONAL ADMINISTRATIVO
Secretaria 1 Mes 30 100% $ 1317172 1,95 $ 77.157.164 0,10
Mensajero 1 Mes 30 100% $ 1.117.172 1,96 $ 65.721.204 0,09
Contador 1 Mes 30 50% $ __4.000.000 1,85 $ 110.754.706 0,15
Asesor Juridico 1 Mes 30 50% $ 4.000.000 1,85 $ 110.754.706 0,15
Auxiliar contable 1 Mes 30 100% $ _ 2.500.000 1,93 $ 144.691.356 0,19
$ 2.781.449.175 3,74
2.0 CONTROL DE CALIDAD DE OBRA $ 34.208.454 0,05
Ensayos de laboratorios CANT. 864 $ 39.593 $ 34.208.454 0,05
3.0 OTROS GASTOS $ 159.741.546 0,22
Preparacion de propuestas 1 Mes 30 0,0035 $  40.599.435 $ 4.262.941 0,01
Servicios Publicos 1 Mes 30 1 $ 3.132.620 $ 93.978.605 0,13
Papeleria 1 Mes 30 1 $ 300.000 $ 9.000.000 0,01
Impresiones plotter 1 Mes 30 1 $ 700.000 $ 21.000.000 0,03
Alquiler de oficina Mes 30 $ 200.000 $ 6.000.000 0,01
Preparacion de informes mensuales 1 Mes 30 1 $ 850.000 $ 25.500.000 0,03
4.0 Gastos de Legalizacion y Garantias $ 1.393.780.506 1,88
SUB TOTALES $ 4.369.179.681 5,88
IVA $ 830.144.139 1,12
TOTAL $ 5.199.323.820 7,00
TOTAL PORCENTAJE 7,00
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