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RESOLUCION No. 0034 DE 2023
“Resolucion por medio de la cual se Suspende el proceso de Convocatoria Publica No. 001 de 2022”

El Gerente de la E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL NUNICIPIO DE GARZON - HUILA en uso de sus

facultades legales y en especial de las conferidas en el Acuerdo No. 004 del 04 de junio de 2014 modificado por el Acuerdo N° 011 del 27
de agosto de 2021 y demas normas que apliquen en la materia, y,

CONSIDERANDO:

1.

Que la entidad dio inicio al proceso contractual mediante CONVOCATORIA PUBLICA No. 001 DE 2022, cuyo

objeto es: “CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL
MUNICIPIO DE GARZON - HUILA”.

Que el Presupuesto Oficial para la presente contratacion se estima en la suma de SETENTA Y CUATRO MIL
CUATROCIENTOS VEINTIDOS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS

PESOS MICTE (§74.422.335.586,00), INCLUYE AIU, EQUIPOS Y COSTOS DE CERTFICACIONES, impuestos y AlU.,
incluido [VA, respaldado con las siguientes imputaciones presupuestales:

RUBROS VALOR NOMBRE DE CUENTA
Resolucion No. 00002386 de 2021
2'3'2'(2(13'8;'2%16'52_'08'01 $14 99565940600 | CONSTRUCCION DE LANUEVAESE
) SO59406- HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN
VICENTE DE PAUL
RESOLUCION NO 3416 DE 2022
2'3'2'(2(13'8;'2%15';’2_'08'01 $1.42500000000 | CONSTRUCCION DE LANUEVAE SE
DISPONIBILIDAD i 420 SR HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN
PRESUPUESTAL VICENTE DE PAUL
2022000060007 (CDP VALOR APROBADO POR EL OCAD
0001 — 26/12/2022) $19.800.676.180 REGIONAL CENTRO SUR
RESOLUCION No 3416 DE 2022 LOS
RECURSOS DE LA VIGENCIA 2023
SERAN GIRADOS ALAE.S.E
88201000000 | pEpARTAMENTAL SAN VICENTE DE
PAUL DE GARZON DE LOS CUATRO
(4) MESES SIGUIENTES.

Que se dio publicacion a los Estudios Previos, Términos de Referencia y demés documentos para contratar el PROCESO DE
CONVOCATORIA PUBLICA No. 001 DE 2022, cuyo objeto lo constituye “CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E HOSPITAL
DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZON — HUILA”; de acuerdo a lo establecido
Acuerdo No. 004 del 04 de junio de 2014 modificado por el Acuerdo N° 011 del 27 de agosto de 2021, al cual se presentaron

observaciones las cuales fueron resueltas en debida forma por la E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE
PAUL DEL NUNICIPIO DE GARZON - HUILA.
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5. Que se sefialé el LUGAR FiSICO Y ELECTRONICO PARA CONSULTAR los documentos del proceso en tal forma se dispuso
de lo siguiente: Web: https://www.hospitalsvpgarzon.gov.co/contratacionhsvp/convocatoriaspublicas.html. correo electronico
gerencia@hospitalsvpgarzon.gov.co y Oficina de Secretaria de Gerencia ubicada en la CALLE 7 # 14-69 (Garzon, Huila,
Colombia).

6. Que de acuerdo al cronograma se procedio en la fecha y hora sefialada a llevar a cabo la Audiencia de Aclaracion de los
Términos de Condiciones y Revision y Asignacion de Riesgos Previsibles; Asi como también la Visita Técnica al sitio donde
se ejecutaran las obras, de las cuales obran su respectiva constancia en su carpeta contractual.

7. Que, dentro del término establecido en el cronograma, asi como con posterioridad a la fecha alli establecida, se presentaron
observaciones a los términos de condiciones y a los documentos que hacen parte integral del mismo, de indole técnico,
financiero y juridico, las cuales fueron debidamente respondidas y publicadas en la pagina Institucional de la Entidad.

8. Que con posterioridad a esta etapa prudencial para recibir observaciones a los términos de condiciones, el dia 16 de enero
de 2023 la E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZON - HUILA recibi6
en forma extemporanea dos (2) observaciones frente a las condiciones basicas del proceso, las cuales ameritan un andlisis
de fondo de las situaciones alli previstas, requieren de un término prudencial para dar su alcance, en el entendido que estas
se encuentran direccionadas al proyecto aprobado para la “CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E HOSPITAL
DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZON - HUILA”. No obstante, la E.S.E. tiene
claro que siempre que se presenten observaciones, aunque sean hechas por fuera del plazo establecido para ello en los
términos de condiciones, la Entidad esta en el deber de responder de fondo y en los términos del derecho de peticion que
consagra la Ley 1437 del 2011, que dispuso el Cédigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Este estatuto,
en su articulo 14 consagrd los términos en los cuales las autoridades y los particulares deben dar respuesta las peticiones recibidas.
Amen, que las observaciones arrimadas a este proceso seran atendidas en los términos de un derecho fundamental que requiere atencion
especial a fravés de este articulado, este mismo que posteriormente fue modificado por el articulo 1 de la Ley estatutaria 1755 de 2015,
ley que reguld el Derecho Fundamental de Peticion manteniendo idénticos los términos establecidos en el estatuto administrativo.

9. Que en desarrollo de los principios de la contratacion de la administracion publica, las Entidades Estatales en su calidad de
directoras y responsables del Proceso de Contratacion pueden adoptar las medidas que consideren oportunas para garantizar
una seleccion obijetiva, dentro de las cuales se encuentra la suspension de la etapa de seleccion del Proceso de Contratacion.
Por remision normativa al Sistema de Compra Publica no se contempla un limite en el tiempo para la suspension de los
Procesos de Contratacion.”

10. Que atendiendo las solicitudes efectuadas, asi como también las respuestas que sobre las condiciones econdmicas del
proyecto se han realizado, con el propdsito de contar con pluralidad de oferentes y garantizar la participacion dentro del
proceso Convocatoria Publica No. 001 de 2022, la E.S.E. estima conveniente la suspension del proceso Convocatoria Piblica
No. 001 de 2022 por un término de quince (15) dias calendario, con el fin de contar con el tiempo suficiente y prudencial para
dar respuesta de fondo a las observaciones que se han recibido el dia 16 de enero de 2023.

Que, en mérito de lo expuesto, en cumplimiento de los términos de condiciones y en desarrollo de lo dispuesto por el articulo 209 de la
Constitucion Politica, ademas, con el fin de garantizar el adecuado desarrollo del proceso es procedente la suspension del mismo y el
consecuente ajuste del cronograma una vez se reinicie, en defensa del interés general y especialmente de la proteccion de los principios
que rige el presente tramite contractual.
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RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: SUSPENDER por un término de quince (15) dias calendario el procedimiento
adelantado por la E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL NUNICIPIO
DE GARZON - HUILA, identificado como: CONVOCATORIA PUBLICA No. 001 DE 2022, cuyo
objeto es: “CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE
DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZON - HUILA".

ARTICULO SEGUNDO: En virtud de la presente suspension los plazos del cronograma que no
hayan sido cumplidos se suspenden hasta la fecha prevista para la reanudacién, dia en que se
publicara el cronograma ajustado en la pagina institucional de la E.S.E. HOSPITAL
DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL NUNICIPIO DE GARZON — HUILA.

ARTICULO TERCERO: Ordenar que una vez cumplido el termino de suspension se reanude el
proceso de conformidad al cronograma que se publique.

ARTICULO CUARTO: Ordenar la publicacion de la presente resolucion en la fecha de su expedicion
en la Pagina Web institucional de la ES.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL
MUNICIPIO DE GARZON - HUILA - https://www.hospitalsvpgarzon.gov.co/contratacionhsvp/convocatoriaspublicas.html.
ARTICULO QUINTO: Contra la presente resolucion no procede ningun recurso de ley.
ARTIUCLO SEXTO: La presente resolucion rige a partir de la fecha de su expedicion y se ordena su publicacion en expedicion
en la Pagina Web institucional de la E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE
GARZON - HUILA - https:/lwww.hospitalsvpgarzon.gov.co/contratacionhsvp/convocatoriaspublicas.htm .

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Garzén - Huila, a los diecisiete (17) dias(s) del mes de enero de 2023.

(Original Firmado)
JORGE HUMBERTO GONZALEZ BAHAMON

Gerente
Proyecto: Héctor Julio Rios Jovel Sergio Andrés Quintana Trujillo
Apoyo Juridico Externo - RYJ SAS Apoyo Técnico Externo - RYJ SAS
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