
11/01/2023 MESES OBRA: 30

74.276.054.570$              

5.199.323.820$             

Item Cantidad Unidad Tiempo Dedicación V/Unit. Factor Mult. V/Parcial %

1.0

2 Mes 33 30% 1,80 -$                               

2 Mes 30 100% 1,80 -$                               

2 Mes 24 100% 1,85 -$                               

3 Mes 30 100% 1,93 -$                               

3 Mes 30 100% 1,93 -$                               

1 Mes 21 100% 1,93 -$                               

1 Mes 2 100% 1,93 -$                               

1 Mes 5 100% 1,93 -$                               

1 Mes 14 100% 1,93 -$                               

1 Mes 12 100% 1,93 -$                               

1 Mes 30 100% 1,95 -$                               

1 Mes 30 100% 1,96 -$                               

1 Mes 30 50% 1,85 -$                               

1 Mes 30 50% 1,85 -$                               

1 Mes 30 100% 1,93 -$                               

-$                               

2.0 -$                               

CANT. 864 -$                               

3.0

1 Mes 30 0,0035 -$                  -$                               

1 Mes 30 1 -$                               

1 Mes 30 1 -$                               

1 Mes 30 1 -$                               

Mes 30 -$                               

1 Mes 30 1 -$                               

4.0

-$                               

-$                               

-$                               

Ing. Mecanicos gases

PERSONAL ADMINISTRATIVO

Secretaria

Auxiliar contable

Asesor Jurídico

Contador

Preparacion de propuestas

COSTO DE LA INTERVENTORÍA:

Ing. Electricista 

Director de Interventoría (Hasta liquidación cto).

Ingeniero y/o Arquitecto Interventor Residente

Ingeniero y/o Arquitecto en Infraestructura Hospitalaria 

Ing. Hidrosanitario 

Ing. Estructural 

Descripción

PERSONAL CALIFICADO OBRA

Ing. Mecanicos ventilación 

Mensajero

Profesional HSQ (Asesor)

Auxiliar Técnico Interventoria (arquitectura, ingeneria, instalaciones especiales)

TOTAL PORCENTAJE

SUB TOTALES

IVA

TOTAL

Gastos de Legalización y Garantias

Impresiones plotter

Alquiler de oficina 

Preparacion de informes mensuales

Papeleria

FORMATO PROPUESTA ECONOMICA 

“INTERVENTORÍA INTEGRAL, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA QUE TIENE POR OBJETO “CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE 

PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN – HUILA”.

FECHA MODIFICADA:

COSTO TOTAL DE LA EDIFICACIÓN:

OTROS GASTOS 

CONTROL DE CALIDAD DE OBRA 

Ensayos de laboratorios

Servicios Publicos


