CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE Versiéon ACT VF
GARZON HUILA Fecha: 29/07/2022
ANEXO No. 02 Departamento: HUILA
PROPUESTA ECONOMICA Municipio: GARZON
ITEM DESCRIPCION CANT. VR. TOTAI % Inct
EDIFICIO DE 7 PISOS
i, PRELIMINARES Y OBRA EN SUBESTACION TECNICA
1.1. PRELIMINARES DE OBRA EN LOTE PARQUEADERO
ALl LOCALIZACION Y REPLANTEO
1111 Localizacién y replanteo M2 444,00
1.1.1.2 Descapote y limpieza M2 171,00
1.2. DEMOLICIONES PARCIALES EN LOTE PARQUEADERO
Lzl DEMOLICION Y RETIROS EN LOTE PARQUEADERO
Demolicion estructura existente (Muro, columnas, placas aéreas, etc...) y retiro de
1211 elementos existentes (Puertas, ventanas etc.) Incluye cargue y retiro de escombros M3 94,00
(viaje a 5km)
13 MOVIMIENTO DE TIERRAS
13.1 EXCAVACIONES
1311 E)_(CA\/ACION MECANICA EN MATER\AF COMUN (Incluye cargue mecanico y M3 53,00
retiro del material excavado a botadero.) viaje a 5km.
1312 EXCAVACION MANUAL DE MATERIAL HETEROGENEO (Incluye cargue M3 102,00
manual y retiro del material excavado a botadero.) viaje a 5km
13.2 RELLENO
1.3.2.1 Sub-base granular h=25cm M3 78,00
1.3.2.2 Base granular h=30cm M3 94,00
14 CIMENTACION
1.4.1 BASE DE LIMPIEZA
. Base de limpieza e=5 cm, Concreto 2000 PSI M3 79,00
142 ZAPATAS Y VIGAS DE CIMENTACION
1421 Zapata M3 13,00
1.4.2.2 Vigas de cimentacion sobre terreno M3 22,00
143 PLACA DE CONTRAPISO Y PLACA ALIGERADA
14.3.1 Placa de contrapiso de 12 cm con endurecedor M2 313,00
1.43.2 Placa aérea Aligerada Concreto 4000 PSI M2 231,00
1433 Juntas de contraccién ML 209,00
1.4.4 TANQUE
14.4.1 Muros, placa para tanque M3 65,00
15 ESTRUCTURA
151 COLUMNAS Y MUROS
1511 Columnas en concreto M3 6,00
1.6 MAMPOSTERIA
16.1 MAMPOSTERIA INTERIOR Y EXTERIOR
16.1.1 Muro en bloque de concreto gris tolete 19x12x39 cm M2 816,00
1.6.1.2 Muro en bloque de concreto gris tolete 19x12x39 cm ML 157,00
1.6.2 DINTELES
16.2.1 Dintel concreto 3000, 12 cm x 15 cm ML 25,00
1.6.3 CHAZOS
1.6.3.1 Instal. chazos tipo tabique UND 60,00
1.6.4 REFUERZOS ELEMENTALES NO ESTRUCTURALES
Columnetas 12x12 cm. 3000 psi ML 0,00
Viga intermedia 15x15 cm 3000 psi ML 372,00
Dovela en mortero grouting de lleno M3 3,00
.6.4.: Anclaje epoxico 3/8" UND 568,00
1.7. CUBIERTAS
1.7.1 CUBIERTAS PLANAS
1.7.1.1 Alistado, pendientado cubierta M2 374,00
1.7.2 ACCESORIOS DE CUBIERTA
1721 Rejilla "C" clipula 6x4" UND 4,00
1.8 PANETES
18.1 PANETES INTERIORES
1811 Pafiete interior liso muros M2 940,00
1812 Pafiete liso muros <50 cm ML 0,00
182 PANETES IMPERMEABILIZADO
. Pafiete impermeabilizado muros tanque M2 152,00
183 PANETES EXTERIORES
1831 Pariete exterior liso muros M2 920,00
1.8.3.2 Pafiete exterior liso muros < 50 cm. ML 157,00
1.8.4 FILOS SENCILLOS PANETE
1.84.1 Filos sencillos pafietes ML 65,00
185 REMATES
1.8.5.1 Remate boca puertas ML 91,00
Ll AFINADO DE PISOS
Afinado piso llana madera, h=4 cm M2 8,00
. Afinado piso impermeabilizacion integral, h=4 cm M2 8,00
1.9.2 PISOS EN CONCRETO
1.9.2.1 Piso en concreto endurecido (parqueaderos, tanques, cuartos técnicos) M2 248,00
193 PISOS PORCELANICOS
1.9.3.1 Piso porcelanico antideslizante blanco 59x59 M2 8,00
1.9.32 Enchape a 45° ML 16,00
194 PISOS PORCELANATO TIPO GRANITO
1941 Piso porcelanato turin plata brillante 60x60 o similar M2 8,00
19.4.2 Guarda escoba de granito a 12cm ML 12,00
1.9.5 CARCAMOS Y CANUELAS
19.6 VARIOS PISOS
1.10. IMPERMEABILIZACION
1.10.1 IMPERMEABILIZACION TERRAZAS Y CUBIERTAS
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11011 Capas de manto autoprotegido (2) + impermeabilizante emutelxsa o similar + M2 374.00
T manto asfaltico texaplast 3.2mm o similar +pintura bitmnosa al texsalum o similar '
1.10.1.2 Impermeabilizacion muros, placa tanque, Xypex concentrado o similar M2 152,00
1.11. PUERTAS
1111 Puertas metélicas
APM-07
Puerta batiente con dos hojas en lamina CR. Cal. 18 rellenas con poliuretano de
alto impacto + Seccion inferior con persiana en lamina figurada Cal. 20 + Marco de
hoja de lamina CR. Cal. 18
Hoja pintada al horno color blanco, seccién con revestimiento con anticorrosivo y
acabado en pintura tipo esmalte color blanco y marco con anticorrosivo y pintura
11111 tipo ﬁ-sl.‘nalte color blanco Und 1,00
Manija: No
Tiradera: Color satinado, forma cilindrica en acero inoxidable 3 / 4 x 300 mm
Cerradura: Si
Pasador: No
Mirilla: No
Guia: No
Alto = 3,00 m y Ancho = 2,20m.
APM-10
Puerta doble con hoja en ldmina CR. Cal. 18 con rejilla completa de lamina
figurada Cal. 20 + Marco de hoja de lamina CR. Cal. 18
Hoja pintada al horno color negro, seccion en persiana con revestimiento
1111 |anticorrosivo y acabado en pintura tipo esmalte color negro y marco con und 3.00
anticorrosivo y pintura tipo esmalte color negro
Manija: No
Tiradera: Color satinado, forma cilindrica en acero inoxidable 3 / 4 x 300 mm
Cerradura: No
Alto = 2,00 m y Ancho = 2,20m.
18124 VENTANAS INTERIORES
1121 Ventanas Metélica
AV-04 Ventana batiente serie superior 35 de alumina o similar, acabado natural,
nave proyectante horizontal de apertura exterior, cierre monopunto y perfiles
11211 . o " P . . P, Und 0,00
horizontales con unién por mullion, vidrio lamina crudo 3+3 segtin especificacion.
silicona de sello perimetral. dimensiones ,35x,35
AV-09 Ventana batiente serie superior 35 de alumina o similar, acabado natural,
alfajia de 11 cm. nave proyectante horizontal de apertura exterior, cierre
11212 " . 9 . S h Und 0,00
monopunto y perfiles horizontales con unién por mullion, vidrio lamina crudo 3+3
segln especificacion. silicona de sello perimetral. dimension 2,00x1,20
AV-13 Ventana batiente serie superior 35 de alumina o similar, acabado natural,
11213 alfajia de 11 cm. nave proyectante horizontal de apertura exterior, cierre Und 1.00
e monopunto y perfiles horizontales con unién por mullion, vidrio lamina crudo 3+3 '
segun especificacion. silicona de sello perimetral. dimensién 1,50x1,20
AMV-02 -Ventanilla Atencién corredera
11214 |‘Marco metalico en Aluminio Anodizado color natural. und 200
-Vidrio incoloro templado de 6mm de espesor.
-Silicona necesaria para su adecuada instalacion. DIMENSIONES 1,00X1,50
1.13. CARPINTERIA METALICA
1.131 Baranday 10
1.13.2 Remates y canales
1.133 Elementos metélicos
1.13.3.1 Tapa y marco en lamina para tanque agua Und 1,00
1.133.2 Escalera de gato tipo A ML 4,00
1.14. CARPINTERIA MADERA
1141 Puertas en madera
AP-02
Puerta batiente con hoja entamborada en aglomerado con refuerzo interno +
Marco de hoja de lamina CR. Cal. 18
Hoja revestimiento a dos caras en laminado de alto impacto aglomerado Cal. 1
mm color blanco y marco con anticorrosivo y pintura tipo esmalte color blanco
Manija: Color satinado, tope cilindrico en acero inoxidable 3 / 4 x 300 mm
Cerradura: Mecénica, cilindro europeo, cubierta plana, platina frontal. Pestillo
11411 reshal6n con seguro en zamak y bronce UND 5,00

Bisagras: En acero inoxidable 3 X 1-1/2 pulg 1.5mm Mobile o similar
Tiradera: No

Cerradura: Si

Pasador: No

Mirilla: No

Guia: No

Dimensiones: 0,90 x 2,20 mts
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AP-03
Puerta batiente con hoja entamborada en aglomerado con refuerzo interno +
Marco de hoja de lamina CR. Cal. 18
Hoja revestimiento a dos caras en laminado de alto impacto aglomerado Cal. 1
mm color blanco y marco con anticorrosivo y pintura tipo esmalte color blanco
Manija: Color satinado, tope cilindrico en acero inoxidable 3 / 4 x 300 mm
Tiradera: No
14.1. . - . . " UND
11412 Cerradura: Mecénica, cilindro europeo, cubierta plana, platina frontal. Pestillo 0.00
reshal6n con seguro en zamak y bronce
Bisagras: En acero inoxidable 3 X 1-1/2 pulg 1.5mm Mobile o similar
Pasador: No
Mirilla: No
Guia: No
Dimensiones: 0,08 x 2,20 mts
AP-08
Puerta batiente con hoja entamborada en aglomerado con refuerzo interno +
Seccion en persiana de lamina figurada Cal.20 + Marco de hoja de lamina CR.
Cal. 18
Hoja revestimiento a dos caras en laminado de alto impacto aglomerado Cal. 1
mm color blanco, seccién con revestimiento con anticorrosivo y acabado en pintura
tipo esmalte color blanco y marco con anticorrosivo y pintura tipo esmalte color
11413 hl_anco Manua: Color satinado, tope cilindrico en acero inoxidable 3 / 4 x 300 mm UND 3.00
Tiradera: No
Cerradura: Mecanica, cilindro europeo, cubierta plana, platina frontal. Pestillo
resbal6n con seguro en zamak y bronce
Bisagras: En acero inoxidable 3 X 1-1/2 pulg 1.5mm Mobile o similar
Pasador: No
Mirilla: No
Guia: No
Dimensiones: 0,80 x 2,20 mts
AP-12
Puerta doble plegable con hoja entamborada en aglomerado con refuerzo interno
+ Marco de hoja de lamina CR. Cal. 18
Hoja revestimiento a dos caras en laminado de alto impacto aglomerado Cal. 1
mm color blanco y marco con anticorrosivo y pintura tipo esmalte color blanco
Manija: Color satinado, tope cilindrico en acero inoxidable 3 / 4 x 300 mm
11414 Tiradera: Color satinado, forma cilindrica en acero inoxidable 3 / 4 x 300 mm UND 3,00
Cerradura: Mecénica, cilindro europeo, cubierta plana, platina frontal. Pestillo
resbal6n con seguro en zamak y bronce
Bisagras: En acero inoxidable 3 X 1-1/2 pulg 1.5mm Mobile o similar
Pasador: No
Mirilla: No
Dimensiones: 2x2,20 mts
1.15. DOTACION BANOS
1.151 APARATOS SANITARIOS
1.15.1.1 Sanitario Avanti plus blanco, Corona.o similar UND 2,00
1.15.1.2 Lavamanos institucional, Corona o similar UND 2,00
1.15.2 GRIFERIAS
1.15.2.1 Griferia lavamanos UND 2,00
1.15.3 REJILLAS TAPA Y REGISTRO
1.15.3.1 Rejilla aluminio con sosco 3x2", instalada UND 2,00
1.15.4 ACCESORIOS DE BANOS
1.155 ESPEJOS Y DIVISIONES DE VIDRIO
1.15.5.1 Espejo flotado 5mm, instalado M2 1,00
1.16. PINTURAS PREDIO B
1.16.1
1.16.1.1 2da, 3ra mano Pintura vinilo muros, M2 771,00
1.16.1.3 2da, 3ra mano Pintura Acrilica muros, M2 62,00
1.16.1.4 Filos sencillos ML 65,00
1.16.2 PINTURA EXTERIOR
1.16.2.1 Kerapasta o similar fachada liso con sello brillante E= 2,5 a 3mm M2 912,00
16.3 PINTURA PARQUEADERO
1.16.4 PINTURA CARPINTERIA METALICA
1.16.4.1 Esmalte puertas metdlicas (2 caras), Pintuco o similar o similar M2 37,00
1.16.4.3 Esmalte tapa lamina tanque agua, Pintuco o similar o similar ML 2,00
17, ASEO PREDIO B
JINTSATS ASEO GENERAL
1.17.1.1 Aseo final general M2 444,00
1.17.1.2 Aseo vidrios M2 8,00
1.18. GASTOS GENERALES PREDIO B
1.181 PROTECCION DE FACHADA
1.18.2 SENALETICA
1.18.2.1 T, M2 444,00
1- TOTAL ACTIVIADES PRELIMINARES Y OBRA EN SUBESTACION TECNICA
2, TRABAJOS PRELIMINARES
21 CERRAMIENTO PROVISIONAL
2.1.1 Cerramiento prefabricado lamina h=2,10 m ML 172,00
212 Puerta metalica corrediza 6,00x2,40 m. UND 1,00
213 Puerta Provisional de acceso peatonal 1,00x2,40m UND 1,00
2.1.4 Carcamo lavallantas (7 ml) UND 1,00

23

ACTIVIDADES PARA MITIGACION DE RUIDO
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231 Cerramien_to de mamposteria y Muro de sl_Jperboar_d una cara con frezcasa con M2 237,00
tapa superior de superboard, para prevencion de ruido.
2- TOTAL ACTIVIDADES TRABAJOS PRELIMINARES
2.2. DEMOLICION Y RETIROS AREA ADMIN.
Demolicion estructura existente (Muro, columnas, placas aéreas, etc...) y retiro de
221 elementos existentes (Puertas, ventanas etc.) incluye cargue y retiro de escombros M3 616,00
(viaje a 5km)
223 Demolicion manual (Elementos constructivos aledafios al edificio existente <50 ML 36,00
cm) incluye cargue y retiro de escombros (viaje a 5km)
2.2- TOTAL ACTIVIDADES TRABAJOS PRELIMINARES
3. PILOTAJE Y MURO DE CONTENCION
Sl ADECUACION DEL TERRENO
311 Demuhm_én de plgca de contrapiso existente. Para excavacion y proceso M2 30,00
constructivos de pilotes.
3.2 PROCESOS
3.2.1 Proceso pilotes D=0.50 m con suministro de agua carro tanque M3 263,00
3.2.2 Muro de contencion M3 249,00
B DESCABECE DE PILOTES
3.3.1 Descabece de pilotes (Incluye cargue y retiro) M3 23,00
3= TOTAL ACTIVIDADES PILOTAJE Y MURO DE CONTENCION
4. MOVIMIENTO DE TIERRAS
4.1 LOCALIZACION Y REPLANTEO
4.1.1 Localizacion y replanteo M2 11.558,00
4.2 EXCAVACIONES
421 EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMUN (Incluye cargue mecanico y M3 8.736,00
retiro del material excavado a botadero.) viaje a 5km.
422 EXCAVACIQN MANUAIT DE MATERIAL HETERO‘G‘ENEO (Incluye cargue M3 1.021,00
manual y retiro del material excavado a botadero.) viaje a 5km
4.2.3 Proteccion de talud en mortero (mortero pobre y polietileno) M3 937,00
43 RELLENO
4.3.1 Sub-base granular h=25 cm M3 506,00
4.3.2 Base granular h=30cm M3 608,00
4- TOTAL ACTIVIDADES MOVIMIENTO DE TIERRAS
B CIMENTACION
5.1 BASE DE LIMPIEZA
5.1.1 Base de limpieza e=5 cm, Concreto 2000 PSI M2 2.896,00
5.2 DADOS Y VIGAS DE CIMENTACION
5.2.1 Vigas de cimentacién sobre terreno. Concreto 4000 PSI M3 951,00
5.3 PLACA DE CONTRAPISO
5.3.1 Placa de contrapiso de 30 cm con endurecedor Concreto 4000 PSI M2 1.173,00
5.3.2 Juntas de contraccion ML 782,00
5.4 TANQUE
5.4.1 Muros, placa para tanque Concreto 4000 PSI M3 210,00
5.5 FOSOS DE ASCENSOR
5.5.1 Muros, placa para foso Concreto 4000 PSI M3 37,00
5- TOTAL ACTIVIDADES CIMENTACION
6. ESTRUCTURAS EN CONCRETO
6.1 PLACAS AEREAS
6.1.1 Placa aérea Aligerada Concreto 4000 PSI M2 11.144,00
6.1.2 Placa aérea Maciza 10 cm Concreto 4000 PSI M2 35,00
6.2 VIGAS AEREAS EN CONCRETO 4000 PSI
6.2.1 Vigas aéreas en concreto Concreto 4000 PSI M3 88,00
6.3 COLUMNAS Y MUROS
6.3.1 Columnas en concreto Concreto 4000 PSI M3 881,00
6.3.2 Muros cortina_Concreto 4000 PSI M3 213,00
6.4 ESCALERAS Y RAMPAS
6.4.1 Escaleras en concreto Concreto 4000 PSI M3 101,00
6.4.2 Rampas en concreto Concreto 4000 PSI M3 11,00
6- TOTAL ACTIVIDADES ESTRUCTURAS EN CONCRETO
7 MAMPOSTERIA
7.1 MAMPOSTERIA INTERIOR
711 ar\tnjﬁreosi‘e;z Zluogzsode arcilla N° 4 incluye Grafil 4mm, perforacién, anclajes y M2 583,00
712 Muro en bloque de arcilla N° 4 incluye Grafil 4mm, perforacion, anclajes y ML 19,00

adhesivo epdxico <50CM
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DESCRIPCION
Muro en bloque de concreto gris tolete 19x12x39 cm M2

7.1.4

Muro en bloque de concreto gris tolete 19x12x39 cm <50 CM ML 385,00
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72 MUROS LIVIANOS
7.2.1 MO1 Muros interiores Gy-Gy Tipo Good y Better o similar M2 861,00
7.2.1A MO1 Muros interiores Gy-Gy Tipo Good y Better o similar <50 CM ML 314,00
7.2.2 MD2 Muros interiores Gy-Gy con Enchape una cara o similar M2 1.882,00
7.2.2A MD2 Muros interiores Gy-Gy con Enchape una cara o similar <50 CM ML 428,00
7.2.3 MD3 Muros interiores Gy-Gy con Enchape una cara o similar M2 1.643,00
7.2.3A MD3 Muros interiores Gy-Gy con Enchape una cara o similar <5S0CM ML 122,00
7.2.4 MD4 Muros interiores Gy-Gy Tipo Good y Better o similar M2 2.194,00
7.2.4A MD4 Muros interiores Gy-Gy Tipo Good y Better o similar <5S0CM ML 219,00
7.25 MD5 Muros interiores Gy-Gy Tipo Good y Better o similar M2 2.618,00
7.2.5A MD5 Muros interiores Gy-Gy Tipo Good y Better o similar <5S0CM ML 630,00
7.2.6 MD7 Muros interiores SB-SB o similar, acabados con Adhesivo Ep6xico M2 968,00
7.2.6A MD7 Muros interiores SB-SB o similar, acabados con Adhesivo Epoxico <50 CM ML 78,00
7.2.7 MD8 Muros interiores SB-Gy o similar, acabado SB con Adhesivo Ep6xico M2 323,00
7.27A MD8 Muros interiores SB-Gy o similar, acabado SB con Adhesivo Ep6xico <50CM ML 244,00
7.2.8 MD9 Muros interiores SB-SB o similar con Adhesivo Epéxico M2 80,00
7.29 MD10 Muros interiores SB-Gy o similar, acabado SB con Adhesivo Epoxico M2 296,00
7.3 MUROS LIVIANOS DE FACHADA
731 MD11 Muros interiores SB-Gy o similar, acabado SB con Adhesivo Epdxico M2 2.009,00
731A <Ig([)>é]’\./| Muros interiores SB-Gy o similar, acabado SB con Adhesivo Epéxico ML 285,00
7.3.2 MO12 Fachada Junta Invisible SB-Gy o similar M2 2.068,00
7.3.2A MO12 Fachada Junta Invisible SB-Gy o similar <50 CM ML 65,00
7.3.3 MO13 Fachada Junta Invisible SB-Gy o similar con enchape M2 171,00
7.3.3A MO13 Fachada Junta Invisible SB-Gy o similar con enchape <50 CM ML 7,00
7.4 MAMPOSTERIA FACHADA
741 al\gﬁreiisg l;l:))g;;sode arcilla N° 4 incluye Grafil 4mm, perforacion, anclajes y M2 28,00
742 al\gﬁreiisg zsg;;sodisaggﬁ N° 4 incluye Grafil 4mm, perforacién, anclajes y ML 538,00
743 Muro en bloque de concreto gris tolete 19x12x39 cm M2 390,00
7.4.4 Muro en bloque de concreto gris tolete 19x12x39 cm <50 CM ML 10,00
7.5 MUROS PLOMADOS
7.5.1 Muro plomados M2 222,00
7.6 DINTELES
7.6.1 Dintel concreto 3000, 12 cm x 15 cm ML 31,00
7.7 CHAZOS
7.7.1 Instal. chazos tipo tabique UND 136,00
7.8 REFUERZOS ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES
7.8.1 Columnetas 12x12 cm. 3000 psi ML 382,00
7.8.2 Viga intermedia 15x15 cm 3000 psi ML 1.414,00
7.8.3 Dovela en Dovela en mortero grouting de lleno M3 14,00
7.8.4 Anclaje epoxico 3/8" UND 3.078,00
78 SELLOS CORTAFUEGO
7.9.1 Sellos cortafuego para tubo 1" UND 66,00
7.9.2 Sellos cortafuego para tubo 2" UND 25,00
7.9.3 Sellos cortafuego para tubo 4" UND 26,00
7.9.4 Sellos cortafuego agrilico (muro/placa - muro/techo - muro-muro) ML 1.400,00
7- TOTAL ACTIVIDADES MAMPOSTERIA
8. CUBIERTAS
8.1 CUBIERTAS PLANAS
8.1.1 Alistado, pendientado cubierta M2 1.939,00
812 Media cafia en mortero ML 569,00
8.1.3 Remate prefabricado L=0,80 ML 569,00
8.2 ACCESORIOS DE CUBIERTA
8.2.1 Rejilla "C" ctipula 6x4" UND 16,00
8.2.2 Linea de vida ML 170,00
8.3 MARQUESINA DE VIDRIO Y DOMOS
83.2 Z%qui‘esina En Estructura Metélica Con Cubierta De Vidrio A Dos Hojas De 7,70 X UND 1,00
8- TOTAL ACTIVIDADES CUBIERTAS
9. PANETES
9.1 PANETES INTERIORES
9.1.1 Pafiete interior liso muros M2 5.561,00
9.1.2 Pafiete liso muros <50 cm ML 650,00
9.2 PANETES IMPERMEABILIZADO
9.2.1 Pariete impermeabilizado (duchas) M2 2.422,00
9.2.2 Pafiete impermeabilizado (duchas) <50cm ML 608,00
9.2.3 Pafiete impermeabilizado muros tanque M2 418,00
9.2.4 Pafiete impermeabilizado foso ascensor M2 89,00
9.3 PANETES EXTERIORES
9.3.1 Pariete exterior liso muros M2 56,00
9.3.2 Pariete exterior liso muros < 50 cm. ML 1.076,00
9.4 FILOS SENCILLOS PANETE
9.4.1 Filos sencillos pafietes ML 2.099,00
9i5 REMATES
9.5.1 Remate boca puertas ML 180,00
9.5.2 Malla mamposteria estructura M2 2.723,00
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9.5.3 Tapas en Drywall para puertas y ventanas ML 3.602,00
o TOTAL ACTIVIDADES PARNETES
10. ENCHAPES
10.1 ENCHAPES CERAMICOS
10.1.1 Enchape ceramico blanco 20x20 corona M2 2.316,00
10.1.2 Enchape ceramico blanco 20x20 corona <50 cm ML 579,00
10.2 WIN
10.2.1 Win en aluminio ML 1.157,00
10- TOTAL ACTIVIDADES ENCHAPES
11. BASES Y PISOS
11.1 POYOS Y POCETAS
11.1.1 Pocetas zona de aseo de 50cm de mamposteria UND 15,00
11.1.2 Poyo mobiliario 10cm ML 6,00
11.1.3 Poyo lavadero UND 22,00
11.2 AFINADO DE PISOS
11.2.1 Afinado piso llana madera, h=4 cm M2 6.992,00
11.2.2 Afinado piso impermeabilizacion integral, h=4 cm M2 826,00
11.2.3 Afinado en concreto 4.000 psi e=5 cm (para pisos vinilicos) M2 824,00
11.2.4 Afinado TRAM 123,00
11.3 PISOS EN CONCRETO
11.3.1 Piso en concreto endurecido (parqueaderos, tanques, cuartos técnicos) M2 1.047,00
11.3.2 Mortero estriado rampa M2 176,00
11.4 PISOS PORCELANICOS
11.4.1 Piso porcelanico antideslizante blanco 59x59 M2 736,00
11.4.2 Enchape a 45° <50 CM ML 1.248,00
115 PISOS PORCELANICOS TIPO GRANITO
11.5.1 Piso porcelanico tipo granito fondo blanco 33x33 M2 7.082,00
11.5.2 Guardaescoba en porcelanato Turin Plata o similar ML 5.554,00
11.5.3 Media cafia en granito ML 1.085,00
1154 Piso porcelanato Turin plata marmol Brillante 60x60 o similar Descanso escalera M2 123,00
1155 Piso porcelanato Turin plata marmol Brillante 60x60 o similar paso escalera ML 614,00
11.6 PISOS VINILICOS
11.6.1 Piso Vinisol trafico 3 mm instalado M2 289,00
116.2 Piso Vinilo Hela Conductivo M2 526,00
11.7 CARCAMOS Y CANUELAS
11.7.1 Caifiuela perimetral muros de contencién ML 290,00
11.8 VARIOS PISOS
1181 Cintas antideslizantes de 3M o similar, instalada ML 614,00
1182 Mediacafia en concreto ML 676,00
1183 08;:(3:1(;:2 concreto gris 3000 psi 10x15 cm. (base muro de contencién de arcilla) ML 229,00
11.8.4 Tope llantas prefabricado en concreto Longitud 50 cm. UND 8,00
11- TOTAL ACTIVIDADES BASES Y PISOS
12. IMPERMEABILIZACION
12.1 IMPERMEABILIZACION TERRAZAS Y CUBIERTAS
1211 Capa_\s de manto autuprotegi»du» @)+ !mperapilizante emutelxsa o sin_'lila_\r + manto M2 1.978,00
asfaltico texaplast 3.2mm o similar +pintura bitmnosa al texsalum o similar
12.2 ADITIVOS IMPERMEABILIZANTES
12.2.1 Aplicacion impermeabilizante Broncosil o similar Muro foso de ascensor M2 56,00
123 IMPERMEABILIZACION DE ESTRUCTURAS
12.3.1 Impermeabilizacion muros, placa tanque, Xypex o similar concentrado M2 510,00
7= TOTAL ACTIVIDADES IMPERMEABILIZACION
13. CIELO RASOS
131 CIELO RASOS
13.1.1 Cielo raso de drywall o similar M2 4.589,00
13.1.2 Cielo raso Superboard o similar M2 3.555,00
13.2 CIELO RASOS PLOMADOS
13.2.1 Cielo Raso Plomado M2 60,00
13.3 ABERTURAS O INSPECCIONES EN CIELO RASOS
13.3.1 ABERTURA EN PLACA DE YESO -CARTON PARA LUMINARIA UND 1.195,00
13.3.2 INSPECCIONES DE INSTALACIONES. MARCOS UND 1.715,00
13- TOTAL ACTIVIDADES CIELO RASOS
14. PUERTAS
14.1 PUERTAS CORTAFUEGO
APM- 01
Puerta batiente con hoja en lamina CR. Cal. 18 rellenas con material aislante al
fuego: lana de roca 165 KG/m3 + Marco de hoja de lamina CR. Cal. 18 Hoja
1411 pintada al horno color blanco y marco con anticorrosivo y pintura tipo esmalte color UND 34,00

blanco
Manija: Color satinado, tope cilindrico en acero inoxidable 3 / 4 x 300 mm
Cerradura: Si

alto:,90x2,20
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14.2 PUERTAS METALICAS
APM-02
Puerta batiente con hoja en lamina CR. Cal. 18 rellenas con poliuretano de alto
impacto + Seccién inferior con persiana en lamina figurada Cal. 20 + Marco de
hoja de ldmina CR. Cal. 18
Hoja pintada al horno color blanco, seccién con revestimiento con anticorrosivo y
acabado en pintura tipo esmalte color blanco y marco con anticorrosivo y pintura
tipo esmalte color blanco
121 Manija: Color satinado, tope cilindrico en acero inoxidable 3 / 4 x 300 mm UND 12,00
Tiradera: No
Cerradura: Si
Pasador: No
Mirilla: No
Guia: No
Ancho =,80 m y Alto = 2,20m.
APM-05
Puerta batiente con dos hojas en lamina CR. Cal. 18 rellenas con poliuretano de
alto impacto + Seccion inferior con persiana en lamina figurada Cal. 20 + Marco de
hoja de lamina CR. Cal. 18
Hoja pintada al horno color blanco, seccién con revestimiento con anticorrosivo y
acabado en pintura tipo esmalte color blanco y marco con anticorrosivo y pintura
1422 tipo ﬁ-smalte color blanco UND 2,00
Manija: No
Tiradera: Color satinado, forma cilindrica en acero inoxidable 3 / 4 x 300 mm
Cerradura: Si
Pasador: No
Mirilla: Cuadrado de 0.30 m x 0.30 m en hoja de vidrio laminado blindado incoloro
Guia: No
Ancho = 1,20 m y Alto = 2,20m.
APM-06
Puerta batiente con dos hojas en lamina CR. Cal. 18 rellenas con poliuretano de
alto impacto + Seccion inferior con persiana en lamina figurada Cal. 20 + Marco de
hoja de lamina CR. Cal. 18
Hoja pintada al horno color blanco, seccion con revestimiento con anticorrosivo y
acabado en pintura tipo esmalte color blanco y marco con anticorrosivo y pintura
1423 tipo ?smalte color blanco UND 1,00
Manija: No
Tiradera: Color satinado, forma cilindrica en acero inoxidable 3 / 4 x 300 mm
Cerradura: Si
Pasador: No
Rejilla: Cuadrado de 0.30 m x 0.30 m en hoja de vidrio laminado blindado incoloro
Guia: No
Ancho = 1,20 m y Alto = 2,20m.
APM-07
Puerta batiente con dos hojas en lamina CR. Cal. 18 rellenas con poliuretano de
alto impacto + Seccion inferior con persiana en lamina figurada Cal. 20 + Marco de
hoja de lamina CR. Cal. 18
Hoja pintada al horno color blanco, seccién con revestimiento con anticorrosivo y
acabado en pintura tipo esmalte color blanco y marco con anticorrosivo y pintura
1404 tipo ?smalte color blanco UND 3.00
Manija: No
Tiradera: Color satinado, forma cilindrica en acero inoxidable 3 / 4 x 300 mm
Cerradura: Si
Pasador: No
Mirilla: No
Guia: No
Ancho = 3,00 m y Alto = 2,20m.
APM-08
Puerta batiente con dos hojas en lamina CR. Cal. 18 rellenas con poliuretano de
alto impacto + Seccion inferior con persiana en lamina figurada Cal. 20 + Marco de
hoja de lamina CR. Cal. 18
Hoja pintada al horno color blanco, seccion con revestimiento con anticorrosivo y
acabado en pintura tipo esmalte color blanco y marco con anticorrosivo y pintura
1425 tipo esmalte color blanco UND 40,00
Manija: No
Tiradera: Color satinado, forma cilindrica en acero inoxidable 3 / 4 x 300 mm
Cerradura: Si
Pasador: No
Mirilla: Cuadrado de 0.30 m x 0.30 m en hoja de vidrio laminado blindado incoloro
Guia: no
Ancho = 1,40 m y Alto = 2,20m.
APM-09
Puerta batiente con dos hojas en lamina CR. Cal. 18 rellenas con poliuretano de
alto impacto + Seccion inferior con persiana en lamina figurada Cal. 20 + Marco de
hoja de lamina CR. Cal. 18
Hoja pintada al horno color blanco, seccién con revestimiento con anticorrosivo y
acabado en pintura tipo esmalte color blanco y marco con anticorrosivo y pintura
1426 tipo esmalte color blanco UND 3,00

Manija: Color satinado, tope cilindrico en acero inoxidable 3 / 4 x 300 mm
Tiradera: No

Cerradura: Si

Pasador: No

Mirilla: No

Guia: No

Ancho = ,90 m y Alto = 2,20m.
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APM-11
Puerta doble con hoja en lamina CR. Cal. 18 con rejilla completa de lamina
figurada Cal. 20 + Marco de hoja de lamina CR. Cal. 18
Hoja pintada al horno color negro, seccién en persiana con revestimiento
1427 anticorrosivo y acabado en pintura tipo esmalte color negro y marco con UND 1,00
anticorrosivo y pintura tipo esmaite color negro
Manija: No
Tiradera: Color satinado, forma cilindrica en acero inoxidable 3 / 4 x 300 mm
Cerradura: No
Ancho = 2,00 m y Alto = 2,20m.
APM-13
Puerta batiente doble hoja entamborada en aglomerado con refuerzo interno +
Lamina protectora de camilla en panel de Rigid Vinyl KICKPLATE o similar +
Protector de esquina tipo L Rigid Vinyl DOOR EDGE PROTECTOR o similar +
Marco de hoja de ldmina CR. Cal. 18
Hoja revestimiento a dos caras en laminado de alto impacto aglomerado Cal. 1
mm color blanco, lamina y protector de esquina color serenity 0166 y marco con
1408 anticorrosivo y pintura tipo esmalte color blanco UND 1,00
Manija: No
Tiradera: Color satinado, forma cilindrica en acero inoxidable 3 / 4 x 300 mm
Cerradura: Si
Pasador: No
Mirilla: Cuadrado de 0.50 m x 0.50 m en hoja de vidrio laminado incoloro de 4+4
mm
Guia: No
Ancho= 2,40 m y Alto= 2,20m.
14.3 PUERTAS PLOMADAS
Appb-01 Puerta batiente con hoja en estructura interna de acero Cal. 18 con
blindaje de plomo de 2.00 mm de espesor y laminas exteriores en acero C.R Cal.
18. Hoja pintada al horno color blanco y marco de acero Cal. 18, con blindaje
interno de barras de plomo espesor 2 mm, cargado con mortero 1:3, y anclado al
14.3.1 muro; con anticorrosivo y pintura tipo esmalte color blanco. UND 3,00
Manija: Color satinado, tope cilindrico en acero inoxidable 3 / 4 x 300 mm.
Cerradura: Mecénica, cilindro europeo, cubierta plana, platina frontal. Pestillo
resbal6n con seguro en zamak y bronce.
Ancho =1.10 m, Altura = 2.20
APPb-02 - Puerta plomada de una hoja.. Puerta batiente simple en vidrio templado
de 6mm de espesor, hoja en lamina de vidrio templado. Tapa metélica Cal. 18 con
acabado en pintura blanca mate. Tiradera de color satinado, forma cilindrica en
14.3.2 acero inoxidable 3 / 4 x 300 mm. Cerradura mecanica, cilindro europeo, cubierta UND 2,00
plana, platina frontal. Pestillo resbal6n con seguro en zamak y bronce. Bisagras
piston 2 y 3 cuerpos, fabricada en varilla de acero de alta resistencia.
Ancho: 0,90m Alto: 2,20m
APPb-03 - Puerta plomada de doble hoja. Puerta doble con hoja en estructura
interna de acero Cal. 18 con blindaje de plomo de 2.00 mm de espesor y laminas
exteriores en acero C.R Cal. 18. Hoja pintada al horno color blanco y marco de
acero Cal. 18, con blindaje interno de barras de plomo espesor 2 mm, cargado con
1433 mortero 1:3, y anclado al muro; con anticorrosivo y pintura tipo esmalte color UND 1.00
- blanco. Manija: Color satinado, forma cilindrica en acero inoxidable 3/ 4 x 300 mm. !
Cerradura mecanica, cilindro europeo, cubierta plana, platina frontal. Pestillo
resbalén con seguro en zamak y bronce. Bisagras piston 2 y 3 cuerpos, fabricada
en varilla de acero de alta resistencia.
Ancho: 1,2 m Alto: 2,20m.
14.4 PUERTAS DE VIDRIO
APV-02
puerta batiente simple en vidrio de 6mm de espesor + tapa metalica cal. 18-20
hoja en lamina de vidrio laminado y tapa con acabado en pintura blanca mate
manija: no
tiradera: color satinado, forma cilindrica en acero inoxidable 3 / 4 x 300 mm
1441 cerradura: mecanica, cilindro europeo, cubierta plana, platina frontal. pestillo UND 11,00
resbalén con seguro en zamak y bronce
pasador: no
mirilla: no
bisagras: pistén 2 y 3 cuerpos, fabricada en varilla de acero de alta resistencia
guia: no
dimensiones ,90x2,20
APV-03
Puerta batiente simple en vidrio de 6mm de espesor + Tapa metdlica Cal. 18-20
Hoja en lamina de vidrio laminado y tapa con acabado en pintura blanca mate
Manija: No
1442 Tiradera: Col_or satinado, forma cilindrica en acero inoxidable 3 / 4 x 300 mm UND 15,00
Cerradura: Si
Pasador: No
Mirilla: No
Guia: No
DIMENSIONES ,80X2,20
APV-04
Puerta batiente simple en vidrio de 6mm de espesor + Tapa metdlica Cal. 18-20
Hoja en lamina de vidrio laminado y tapa con acabado en pintura blanca mate
Manija: No
Tiradera: Color satinado, forma cilindrica en acero inoxidable 3 / 4 x 300 mm
14.43 Cerradura: Mecénica, cilindro europeo, cubierta plana, platina frontal. Pestillo UND 19,00

reshal6n con seguro

en zamak y bronce
Pasador: No

Mirilla: No

Guia: No

DIMENSIONES 1,10X2,20
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APV-05

Puerta batiente simple en vidrio de 6mm de espesor + Tapa metalica Cal. 18-20
Hoja en lamina de vidrio laminado y tapa con acabado en pintura blanca mate
Manija: No

Tiradera: Color satinado, forma cilindrica en acero inoxidable 3 / 4 x 300 mm
Cerradura: Mecanica, cilindro europeo, cubierta plana, platina frontal. Pestillo
resbalén con seguro en zamak y bronce

Pasador: No

Mirilla: No

Bisagras: Piston 2 y 3 cuerpos, fabricada en varilla de acero de alta resistencia
Guia: No

DIMENSIONES 1,50X2,20

UND

CANT.

VR. UNITARIO

Municipio:

VR. TOTAI

GARZON
% Incd

1445

APV-06

Puerta batiente simple en vidrio de 6mm de espesor + Tapa metalica Cal. 18-20
Hoja en ldmina de vidrio laminado y tapa con acabado en pintura blanca mate
Manija: No

Tiradera: Color satinado, forma cilindrica en acero inoxidable 3 / 4 x 300 mm
Cerradura: Mecénica, cilindro europeo, cubierta plana, platina frontal. Pestillo
reshal6n con seguro en zamak y bronce

Pasador: No

Mirilla: No

Guia: No

DIMENSIONES 1,40X2,20

6,00

14-

TOTAL ACTIVIDADES PUERTAS

15.

VENTANAS INTERIORES Y FACHADA

15.1

VENTANAS PLOMADAS

15.1.1

AV-02 Ventana fija serie superior 35 de alumina o similar, acabado natural, vidrio
plomado segun especificacion. silicona de sello perimetral. dimensién ,60x,60

2,00

15.2

VENTANAS METALICA

15.2.1

AV-01 Ventana batiente serie superior 35 de alumina o similar, acabado natural,
nave proyectante horizontal de apertura exterior, cierre monopunto y perfiles
horizontales con unién por mullion, vidrio lamina crudo 3+3 segtin especificacion.
silicona de sello perimetral. dimensién 2,00x1.30

15.2.2

UND

6,00

AV-03 Ventana batiente serie superior 35 de alumina o similar, acabado natural,
nave proyectante horizontal de apertura exterior, cierre monopunto y perfiles
horizontales con unién por mullion, vidrio lamina crudo 3+3 segun especificacion.
silicona de sello perimetral. dimensién 1,00x,90

15.2.3

UND

AV-04 Ventana batiente serie superior 35 de alumina o similar, acabado natural,
nave proyectante horizontal de apertura exterior, cierre monopunto y perfiles
horizontales con unién por mullion, vidrio lamina crudo 3+3 segtin especificacion.
silicona de sello perimetral. dimensiones ,35x,35

15.2.4

UND

21,00

AV-05 Ventana batiente serie superior 35 de alumina o similar, acabado natural,
alfajia de 11 cm. nave proyectante horizontal de apertura exterior, cierre
monopunto y perfiles horizontales con unién por mullion, vidrio lamina crudo 3+3
segun especificacion. silicona de sello perimetral. dimensién 1,50x1,30

UND

1525

AV-06 Ventana batiente serie superior 35 de alumina o similar, acabado natural,
alfajia de 11 cm. nave proyectante horizontal de apertura exterior, cierre
monopunto y perfiles horizontales con unién por mullion, vidrio lamina crudo 3+3
segun especificacion. silicona de sello perimetral. dimension ,90x1,30

UND

2,00

15.2.6

AV-07 Ventana batiente serie superior 35 de alumina o similar, acabado natural,
alfajia de 11 cm. nave proyectante horizontal de apertura exterior, cierre
monopunto y perfiles horizontales con unién por mullion, vidrio lamina crudo 3+3
segun especificacion. silicona de sello perimetral. dimensién 2,20x1,70

UND

77,00

15.2.7

AV-08 Ventana batiente serie superior 35 de alumina o similar, acabado natural,
alfajia de 11 cm. nave proyectante horizontal de apertura exterior, cierre
monopunto y perfiles horizontales con unién por mullion, vidrio lamina crudo 3+3
segun especificacion. silicona de sello perimetral. dimensién 8,50x1,10

3,00

15.2.8

AV-09A Ventana batiente serie superior 35 de alumina o similar, acabado natural,
alfajia de 11 cm. nave proyectante horizontal de apertura exterior, cierre
monopunto y perfiles horizontales con unién por mullion, vidrio lamina crudo 3+3
segun especificacion. silicona de sello perimetral. dimensién 2,00x1,20

UND

4,00

15.2.9

AV-09A Ventana batiente serie superior 35 de alumina o similar, acabado natural,
alfajia de 11 cm. nave proyectante horizontal de apertura exterior, cierre
monopunto y perfiles horizontales con unién por mullion, vidrio lamina crudo 3+3
segun especificacion. silicona de sello perimetral. dimensién 2,00x1,20

UND

15.2.10

AV-10 Ventana batiente serie superior 35 de alumina o similar, acabado natural,
alfajia de 11 cm. nave proyectante horizontal de apertura exterior, cierre
monopunto y perfiles horizontales con unién por mullion, vidrio lamina crudo 3+3
segun especificacion. silicona de sello perimetral. dimensién 1,00x1,20

UND

40,00

15.2.11

AV-11 Ventana batiente serie superior 35 de alumina o similar, acabado natural,
alfajia de 11 cm. nave proyectante horizontal de apertura exterior, cierre
monopunto y perfiles horizontales con unién por mullion, vidrio lamina crudo 3+3
segun especificacion. silicona de sello perimetral. dimensién 3,00x1,30

UND

3,00

15.2.12

AV-12 Ventana batiente serie superior 35 de alumina o similar, acabado natural,
alfajia de 11 cm. nave proyectante horizontal de apertura exterior, cierre
monopunto y perfiles horizontales con unién por mullion, vidrio lamina crudo 3+3
segun especificacion. silicona de sello perimetral. dimensién 6,00x1,50

3,00

15.2.13

AV-13 Ventana batiente serie superior 35 de alumina o similar, acabado natural,
alfajia de 11 cm. nave proyectante horizontal de apertura exterior, cierre
monopunto y perfiles horizontales con unién por mullion, vidrio lamina crudo 3+3
segun especificacion. silicona de sello perimetral. dimensién 1,50x1,20

25,00
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15214 AV-14_ \_/ent_a'\na f_u_a serie 35 de aIurTuna o sln_ular, \{ldno laminado crudo 3+3 seglin UND 1.00
especificacion. silicona de sello perimetral. dimensiones 3.20x1,20
AMV-01 -Ventanilla Atencién corredera
15215 -M_an_co_metallco en Aluminio Anodizado color natural. UND 22,00
-Vidrio incoloro templado de 6mm de espesor.
-Silicona necesaria para su adecuada instalacion. DIMENSIONES 1,00X1,50
AMV-02 - Ventana fija
- Marco metdlico en Aluminio Anodizado color natural.
- Vidrio incoloro laminado de 6mm de espesor.
- Gabinete en sistema de esclusa
- Acero inoxidable AISI # 304
- Acabado cepillado mate
2. A - . UND
15.2.16 - Vidrio templado de seguridad, incoloro de 6mm 400
- Esquinas soldadas, esmeriladas y pulidas
- Bisagras de doble rodamiento, en acero inoxidable
- Manija externa en acero inoxidable
- Silicona necesaria para su adecuada instalacion.
DIMENSIONES 1,00X,70
APF-01 Ventana con tubo cuadrado de 5 cm en lamina CR Cal 18, acabado de
15.2.17 altura completa tipo persiana con laminas de madera de teka de 50mm x 20mm o UND 91,00
similares. dimensiones 200X30
15.3 VENTANERIA DE FACHADA
AMC-09
Fachada piel de vidrio serie 75 de Alumina o similar, perfil estructural vertical
VERTIC0965, vidrio segln especificacion y persiana fija superior e inferior perfil
15.3.1 - N . N M2 766,00
ALN315. Silicona de sello perimetral, uso de accesorios y empaques. Anclajes,
vidrio y perfileria bajo cumplimiento de NSR10
Vidrio cool lite STB120 4mm+ PVB 0.76 + inc 4mm templado laminado
AMC-08
Fachada piel de vidrio serie 45 de Alumina o similar, perfil estructural vertical
15.3.2 VERTIC0688, vidrio segtn especificacion. Silicona de sello perimetral, uso de M2 334,00
accesorios y empaques. Anclajes, vidrio y perfileria bajo cumplimiento de NSR10
Vidrio cool lite STB120 4mm+ PVB 0.76 + inc 4mm templado laminado
s TOTAL ACTIVIDADES VENTANAS INTERIORES Y FACHADA #iDIV/0!
16. CARPINTERIA METALICA
16.1 BARANDA Y PASAMANOS
16.1.1 Pasamanos anclado a muro en tuberia de acero galvanizado de 2" ML 550,00
16.1.2 Baranda acero inoxidable 85M ML 442,00
16.2 REJILLAS
16.2.1 Rejilla desagiie rampa y carcamo 30 cm de ancho ML 6,00
16.3 DIVISIONES METALICAS
16.3.1 Divisiones cabina de bafio de acero inox. cal 18 M2 350,00
16.4 REMATES Y CANALES
16.5 ELEMENTOS METALICOS
16.5.1 Tapa y marco en lamina para tanque agua 60x60cm UND 4,00
16.5.2 Escalera de gato tipo A ML 15,00
16.5.3 Escalera de gato tipo B ML 11,00
16- TOTAL ACTIVIDADES CARPINTERIA METALICA
17. MUEBLES EN ACERO INOXIDABLE
gl MUEBLES EN ACERO INOXIDABLE
MA-01
GRIFERIA. Manerales de palanca, mezclador a 2 Huecos 8”, Pico tubular cuello de
ganso, acabado cromado. Conexién a 2"
MESON, en acero inoxidable con salpicadero de 0.10 cms integrado al mesény en
contacto a la pared y radio sanitario de 1 cm. Montada sobre soportes tubulares de
diametro 1 %" en acero inoxidable y refuerzos longitudinales a lo largo y ancho del
meson con esquineras triangulares, debidamente atornillada y con sus respectivos
17.1.1 niveladores al piso en aluminio. ML 53,00

POCETA en acero inoxidable. Espesor de 19mm; color blanco, integrada al
MESON (4) con dimensiones de 30 x 40 y de 30 o 40cm de profundidad segun
indicacion en el detalle.

ENTREPARO en acero inoxidable calibre 18. Montada sobre soportes tubulares de
14" en acero inoxidable y refuerzos longitudinales a lo largo y ancho del mesén
con esquineras triangulares, debidamente atornillada y con sus respectivos
niveladores al piso en aluminio.
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ITEM

17.1.2

PROPUESTA ECONOMICA
DESCRIPCION

MA-06

GRIFERIA. Manerales de palanca, mezclador a 2 Huecos 8", Pico tubular cuello de
ganso, acabado cromado. Conexién a /2" LAVAMANOS QUIRURGICO en acero
inoxidable calibre 16 Ref. 304, acabado2B antiacidos y

magnéticos; flujo de agua activado por pedal de pie con suministro de escuadra
mezcladora de agua fria y caliente no accesible al publico.

POCETA en acero inoxidable. Espesor de 19mm; color blanco, integrada al
MESON (4) con dimensiones de 30 x 40 y de 30 o 40cm de profundidad segin
indicacion en el detalle.

ENTREPARO en acero inoxidable calibre 18. Montada sobre soportes tubulares de
1Y4" en acero inoxidable y refuerzos longitudinales a lo largo y ancho del mesén
con esquineras triangulares, debidamente atornillada y con sus respectivos
niveladores al piso en aluminio.

ML

CANT.

VR. UNITARIO

Municipio:

VR. TOTAI

GARZON
% Incd

17.1.3

MA-07

MESON, en acero inoxidable con salpicadero de 0.10 cms integrado al mesény en
contacto a la pared y radio sanitario de 1 cm. Montada sobre soportes tubulares de
diametro 1 ¥2" en acero inoxidable y refuerzos longitudinales a lo largo y ancho del
meson con esquineras triangulares, atornillada y con sus respectivos
niveladores al piso en aluminio.

ENTREPARO en acero inoxidable calibre 18. Montada sobre soportes tubulares de
1¥4" en acero inoxidable y refuerzos longitudinales a lo largo y ancho del mesén
con esquineras triangulares, debidamente atornillada y con sus respectivos
niveladores al piso en aluminio.

ML

5,00

17.1.4

MA-08

MESON, en acero inoxidable con salpicadero de 0.10 cms integrado al mesény en
contacto a la pared y radio sanitario de 1 cm. Montada sobre soportes tubulares de
didametro 1 ¥2" en acero inoxidable y refuerzos longitudinales a lo largo y ancho del
meson con esquineras triangulares, debidamente atornillada y con sus respectivos
niveladores al piso en aluminio.

LAVAMANOS en material sintético compuesto de resina acrilica (PMMA) e
hidréxido de aluminio. Espesor de 19mm; color blanco, integrado al meson, tipo
institucional, con pozo amplio de @36cm, Incluye tapon de rebose con terminado
cromado.

GRIFERIA de lavamanos monocontrol cromada

ENTREPARO en acero inoxidable calibre 18. Montada sobre soportes tubulares de
1 %" en acero inoxidable y refuerzos longitudinales a lo largo y ancho del mesén
con esquineras triangulares, debidamente atornillada y con sus respectivos
niveladores al piso en aluminio.

ML

4,00

17.15

MA-09

GRIFERIA. Manerales de palanca, mezclador a 2 Huecos 8", Pico tubular cuello de
ganso, acabado cromado. Conexion a 2" GRIFERIA. Manerales de palanca,
mezclador a 2 Huecos 8", Pico tubular cuello de ganso, acabado cromado.
Conexion a /2"

POCETA en acero inoxidable.. Espesor de 19mm; color blanco, integrada al
MESON (4) con dimensiones de 30 x 40 y de 30 o 40cm de profundidad segtn
indicacion en el detalle.

ML

28,00

17.1.6

MA-10

MESON, en acero inoxidable con salpicadero de 0.10 cms integrado al mesén y en
contacto a la pared y radio sanitario de 1 cm. Montada sobre soportes

tubulares de diametro 1 ¥4" en acero inoxidable y refuerzos longitudinales a lo largo
y ancho del mesén con esquineras triangulares, debidamente atornillada y con sus
respectivos niveladores al piso en aluminio.

ENTREPARO en acero inoxidable calibre 18. Montada sobre soportes tubulares de
1 %" en acero inoxidable y refuerzos longitudinales a lo largo y ancho del mesén
con esquineras triangulares, debidamente atornillada y con

sus respectivos niveladores al piso en aluminio.

ML

2,00

17.1.7

MA-11

MESON, en acero inoxidable con salpicadero de 0.10 cms integrado al mesén y en
contacto a la pared y radio sanitario de 1 cm. Montada sobre soportes tubulares de
didmetro 1 %" en acero inoxidable y refuerzos longitudinales a lo largo y ancho del
meson con esquineras triangulares, debidamente atornillada y con sus respectivos
niveladores al piso en aluminio.

POCETA en acero inoxidable. Espesor de 19mm; color blanco, integrada al
MESON (4) con dimensiones de 30 x 40 y de 30 0 40cm de

profundidad segun indicacién en el detalle.

ENTREPARO en acero inoxidable calibre 18. Montada sobre soportes tubulares de
1¥4" en acero inoxidable y refuerzos longitudinales a lo largo y ancho del mesén
con esquineras triangulares, debidamente atornillada y con sus respectivos
niveladores al piso en aluminio.

GRIFERIA. Manerales de palanca, mezclador a 2 Huecos 8”, Pico tubular cuello de
ganso, acabado cromado. Conexion a %"

ML

2,00

17.1.8

MA-13

MESON, en acero inoxidable con salpicadero de 0.10 cms integrado al mesény en
contacto a la pared y radio sanitario de 1 cm. Montada sobre soportes tubulares de
didametro 1 ¥2" en acero inoxidable y refuerzos longitudinales a lo largo y ancho del
meson con esquineras triangulares, debidamente atornillada y con sus respectivos
niveladores al piso en aluminio.

POCETA en acero inoxidable. Espesor de 19mm; color blanco, integrada al
MESON (4) con dimensiones de 30 x 40 y de 30 0 40cm de

profundidad segun indicacién en el detalle.

ENTREPARO en acero inoxidable calibre 18. Montada sobre soportes tubulares de
1¥4" en acero inoxidable y refuerzos longitudinales a lo largo y ancho del mesén
con esquineras triangulares, debidamente atornillada y con sus respectivos
niveladores al piso en aluminio.

GRIFERIA. Manerales de palanca, mezclador a 2 Huecos 8”, Pico tubular cuello de
ganso, acabado cromado. Conexion a %"

ML

45,00

17-

TOTAL ACTIVIDADES MUEBLES EN ACERO INOXIDABLE

#iDIV/0!

18.

CARPINTERIA MADERA
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18.1 PUERTAS EN MADERA
AP-01
Puerta batiente con hoja entamborada en aglomerado con refuerzo interno +
Lamina protectora de camilla en panel de vinilo rigido Door + Marco de hoja de
lamina CR. Cal. 18
Hoja revestimiento a dos caras en laminado de alto impacto aglomerado Cal. 1
mm color blanco y marco con anticorrosivo y pintura tipo esmalte color blanco
Manija: Color satinado, tope cilindrico en acero inoxidable 3 / 4 x 300 mm
18.1.1 Tiradera: No UND 13,00
Cerradura: Mecanica, cilindro europeo, cubierta plana, platina frontal. Pestillo
resbalén con seguro en zamak y bronce
Bisagras: En acero inoxidable 3 X 1-1/2 pulg 1.5mm Mobile o similar
Pasador: No
Mirilla: No
Guia: No
Dimensiones: 1,10 x 2,20 mts
AP-02
Puerta batiente con hoja entamborada en aglomerado con refuerzo interno +
Marco de hoja de lamina CR. Cal. 18
Hoja revestimiento a dos caras en laminado de alto impacto aglomerado Cal. 1
mm color blanco y marco con anticorrosivo y pintura tipo esmalte color blanco
Manija: Color satinado, tope cilindrico en acero inoxidable 3 / 4 x 300 mm
Cerradura: Mecanica, cilindro europeo, cubierta plana, platina frontal. Pestillo
18.1.2 resbalén con seguro en zamak y bronce UND 104,00
Bisagras: En acero inoxidable 3 X 1-1/2 pulg 1.5mm Mobile o similar
Tiradera: No
Cerradura: Si
Pasador: No
Mirilla: No
Guia: No
Dimensiones: 0,90 x 2,20 mts
AP-03
Puerta batiente con hoja entamborada en aglomerado con refuerzo interno +
Marco de hoja de lamina CR. Cal. 18
Hoja revestimiento a dos caras en laminado de alto impacto aglomerado Cal. 1
mm color blanco y marco con anticorrosivo y pintura tipo esmalte color blanco
Manija: Color satinado, tope cilindrico en acero inoxidable 3 / 4 x 300 mm
Tiradera: No
1813 Cerradura: Mecénica, cilindro europeo, cubierta plana, platina frontal. Pestillo UND 59,00
reshal6n con seguro en zamak y bronce
Bisagras: En acero inoxidable 3 X 1-1/2 pulg 1.5mm Mobile o similar
Pasador: No
Mirilla: No
Guia: No
Dimensiones: 0,08 x 2,20 mts
AP-04
Puerta batiente con hoja entamborada en aglomerado con refuerzo interno +
Marco de hoja de lamina CR. Cal. 18
Hoja revestimiento a dos caras en laminado de alto impacto aglomerado Cal. 1
mm color blanco y marco con anticorrosivo y pintura tipo esmalte color blanco
Manija: Color satinado, tope cilindrico en acero inoxidable 3 / 4 x 300 mm
Tiradera: No
1814 Cerradura: Mecénica, cilindro europeo, cubierta plana, platina frontal. Pestillo UND 14,00
resbalén con seguro en zamak y bronce
Bisagras: En acero inoxidable 3 X 1-1/2 pulg 1.5mm Mobile o similar
Pasador: No
Mirilla: No
Guia: No
Dimensiones: 0,70 x2,20 mts
AP-05
Puerta batiente con hoja entamborada en aglomerado con refuerzo interno +
Lamina protectora de camilla en panel de Rigid Vinyl KICKPLATE o similar +
Protector de esquina tipo L Rigid Vinyl DOOR EDGE PROTECTOR o similar +
Marco de hoja de lamina CR. Cal. 18
Hoja revestimiento a dos caras en laminado de alto impacto aglomerado Cal. 1
mm color blanco, lamina y protector de esquina color serenity 0166 y marco con
anticorrosivo y pintura tipo esmalte color blanco
Manija: Color satinado, tope cilindrico en acero inoxidable 3 / 4 x 300 mm
18.1.5 Tiradera: No UND 90,00
Cerradura: Mecénica, cilindro europeo, cubierta plana, platina frontal. Pestillo
reshal6n con seguro en zamak y bronce
Bisagras: En acero inoxidable 3 X 1-1/2 pulg 1.5mm Mobile o similar
Pasador: No
Mirilla: No
Guia: No
otro. Seccion inferior con persiana en lamina figurada Cal. 20 + Marco de hoja de
lamina CR. Cal. 18
Dimensiones:1,10 x 2,20 mts
AP-06
Puerta batiente con hoja entamborada en aglomerado con refuerzo interno +
Lamina protectora de camilla en panel de Rigid Vinyl KICKPLATE o similar +
Protector de esquina tipo L Rigid Vinyl DOOR EDGE PROTECTOR o similar +
Marco de hoja de ldmina CR. Cal. 18
Hoja revestimiento a dos caras en laminado de alto impacto aglomerado Cal. 1
mm color blanco, lamina y protector de esquina color serenity 0166 y marco con
anticorrosivo y pintura tipo esmalte color blanco
18.1.6 Manija: Color satinado, tope cilindrico en acero inoxidable 3 / 4 x 300 mm UND 12,00

Tiradera: No

Cerradura: Mecénica, cilindro europeo, cubierta plana, platina frontal. Pestillo
reshal6n con seguro en zamak y bronce

Bisagras: En acero inoxidable 3 X 1-1/2 pulg 1.5mm Mobile o similar
Pasador: No

Mirilla: No

Guia: No

Dimensiones: 1,09 x 2,20 mts
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AP-07
Puerta batiente con hoja entamborada en aglomerado con refuerzo interno +
Lamina protectora de camilla en panel de Rigid Vinyl KICKPLATE o similar +
Protector de esquina tipo L Rigid Vinyl DOOR EDGE PROTECTOR o similar +
Marco de hoja de ld&mina CR. Cal. 18
Hoja revestimiento a dos caras en laminado de alto impacto aglomerado Cal. 1
mm color blanco, lamina y protector de esquina color serenity 0166 y marco con
anticorrosivo y pintura tipo esmalte color blanco
18.1.7 Manija: Color satinado, tope cilindrico en acero inoxidable 3 / 4 x 300 mm UND 6,00
Tiradera: No
Cerradura: Mecénica, cilindro europeo, cubierta plana, platina frontal. Pestillo
reshal6n con seguro en zamak y bronce
Bisagras: En acero inoxidable 3 X 1-1/2 pulg 1.5mm Mobile o similar
Pasador: No
Mirilla: No
Guia: No
Dimensiones: ,90 x 2,20 mts
AP-08
Puerta batiente con hoja entamborada en aglomerado con refuerzo interno +
Seccion en persiana de lamina figurada Cal.20 + Marco de hoja de ldmina CR.
Cal. 18
Hoja revestimiento a dos caras en laminado de alto impacto aglomerado Cal. 1
mm color blanco, seccién con revestimiento con anticorrosivo y acabado en pintura
tipo esmalte color blanco y marco con anticorrosivo y pintura tipo esmalte color
1818 blanco Manija: Color satinado, tope cilindrico en acero inoxidable 3 / 4 x 300 mm UND 167,00
Tiradera: No
Cerradura: Mecénica, cilindro europeo, cubierta plana, platina frontal. Pestillo
reshal6n con seguro en zamak y bronce
Bisagras: En acero inoxidable 3 X 1-1/2 pulg 1.5mm Mobile o similar
Pasador: No
Mirilla: No
Guia: No
Dimensiones: 0,80 x 2,20 mts
AP-09
Puerta batiente con hoja entamborada en aglomerado con refuerzo interno +
Seccién en persiana de lamina figurada Cal.20 + Marco de hoja de ldmina CR.
Cal. 18
Hoja revestimiento a dos caras en laminado de alto impacto aglomerado Cal. 1
mm color blanco, seccién con revestimiento con anticorrosivo y acabado en pintura
tipo esmalte color blanco y marco con anticorrosivo y pintura tipo esmalte color
blanco
18.1.9 Manija: Color satinado, tope cilindrico en acero inoxidable 3 / 4 x 300 mm UND 73,00

Tiradera: No

Cerradura: Mecénica, cilindro europeo, cubierta plana, platina frontal. Pestillo
reshal6n con seguro en zamak y bronce

Bisagras: En acero inoxidable 3 X 1-1/2 pulg 1.5mm Mobile o similar
Pasador: No

Mirilla: No

Guia: No

Dimensiones: 0,,80 x 2,20 mts
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AP-11

Puerta vaivén doble hoja entamborada en aglomerado con refuerzo interno +
Lamina protectora de camilla en panel de Rigid Vinyl KICKPLATE o similar +
Protector de esquina tipo L Rigid Vinyl DOOR EDGE PROTECTOR o similar +
Marco de hoja de ldmina CR. Cal. 18

Hoja revestimiento a dos caras en laminado de alto impacto aglomerado Cal. 1
mm color blanco, lamina y protector de esquina color serenity 0166 y marco con
anticorrosivo y pintura tipo esmalte color blanco

Manija: Color satinado, tope cilindrico en acero inoxidable 3 / 4 x 300 mm
Tiradera: Color satinado, forma cilindrica en acero inoxidable 3 / 4 x 300 mm
Cerradura: Mecanica, cilindro europeo, cubierta plana, platina frontal. Pestillo
resbalén con seguro en zamak y bronce

Bisagras: En acero inoxidable 3 X 1-1/2 pulg 1.5mm Mobile o similar

Pasador: No

Mirilla: Cuadrado de 0.30 m x 0.30 m en hoja de vidrio laminado incoloro de 4+4
mm

Guia: No

Dimensiones: 1,20x2,20 mts

CANT.

5,00

VR. UNITARIO

Municipio:

VR. TOTAI

GARZON
% Incd

18.1.11

AP-12

Puerta doble plegable con hoja entamborada en aglomerado con refuerzo interno
+ Marco de hoja de l&mina CR. Cal. 18

Hoja revestimiento a dos caras en laminado de alto impacto aglomerado Cal. 1
mm color blanco y marco con anticorrosivo y pintura tipo esmalte color blanco
Manija: Color satinado, tope cilindrico en acero inoxidable 3 / 4 x 300 mm
Tiradera: Color satinado, forma cilindrica en acero inoxidable 3 / 4 x 300 mm
Cerradura: Mecanica, cilindro europeo, cubierta plana, platina frontal. Pestillo
resbalén con seguro en zamak y bronce

Bisagras: En acero inoxidable 3 X 1-1/2 pulg 1.5mm Mobile o similar

Pasador: No

Mirilla: No

Dimensiones: 2x2,20 mts

1,00

18.2

MUEBLES EN MADERA

18.2.1

MA-02

MANIJA de incrustar de 8cm de longitud en acero inoxidable, sistema de fijacién
con tornillos MESON DE ATENCION en tablero aglomerado de 30mm con
acabado en melanico de Imm de espesor y alta resistencia a la abrasion color
blanco por ambas caras. Todos los cantos con acabado en melanico color blanco
MESON en tablero aglomerado de 30mm con acabado en melanico de 1mm de
espesor y alta resistencia a la abrasion color blanco por ambas caras. Todos los
cantos con acabado en melanico color blanco APOYOS en tablero aglomerado de
10mm con acabado en melénico de 1mm de espesor y alta resistencia a la
abrasion color blanco por ambas caras. Todos los cantos con acabado en melanico
color blanco CERRADURA DEL CAJON didmetro: 16.5mm; longitud: 38mm.
Material de aleacion de zinc, acabado color cromo plateado, accesorios: 2 llaves y
1roseta

CAJONES en aglomerado de 10mm de espesor con acabado en material
melanico de 1 mm de espesor y alta resistencia a la abrasion color blanco por
ambas caras. Todos los cantos con acabado en melanico Para el de cierre se
utilizan rieles de cajon sencillos de 40cm en acero y acabado color negro.
NIVELADOR en PVC, de diametro 1/2". PATA TIPO E @ 60mm, con nivelador
ajustable +25mm. Acabado en acero inoxidable cal.18, nivelador en PVC y placa
de instalacion en acero acabado color negro. LONG. 3,20

UND

2,00

18.2.2

MA-03

MANIJA de incrustar de 8cm de longitud en acero inoxidable, sistema de fijacion
con tornillos MESON DE ATENCION en tablero aglomerado de 30mm con
acabado en melanico de 1mm de espesor y alta resistencia a la abrasion color
blanco por ambas caras. Todos los cantos con acabado en melanico color blanco
MESON en tablero aglomerado de 30mm con acabado en melanico de 1mm de
espesor y alta resistencia a la abrasién color blanco por ambas caras. Todos los
cantos con acabado en melanico color blanco APOYOS en tablero aglomerado de
10mm con acabado en melanico de 1mm de espesor y alta resistencia a la
abrasion color blanco por ambas caras. Todos los cantos con acabado en melanico
color blanco CERRADURA DEL CAJON diametro: 16.5mm; longitud: 38mm.
Material de aleacion de zinc, acabado color cromo plateado, accesorios: 2 llaves y
1 roseta CAJONES en aglomerado de 10mm de espesor con acabado en material
melanico de 1 mm de espesor y alta resistencia a la abrasién color blanco por
ambas caras. Todos los cantos con acabado en melanico Para el de cierre se
utilizan rieles de cajon sencillos de 40cm en acero y acabado color negro.
NIVELADOR en PVC, de diametro 1/2". PATA TIPO E @ 60mm, con nivelador
ajustable +25mm. Acabado en acero inoxidable cal.18, nivelador en PVC y placa
de instalacion en acero acabado color negro. ENTREPAROS en aglomerado de
10mm con acabado en material melanico de 1 mm de espesor y alta resistencia a
la abrasién color blanco por ambas caras. Todos los cantos con acabado en
melanico color blanco

LONG. 7,13

UND
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1823

PROPUESTA ECONOMICA
DESCRIPCION

MA-04

PUERTA ABATIBLE en MDF de 10mm con acabado en melanico color blanco,
incluye todos los cantos del mismo material y acabado. MANIJA de incrustar de
8cm de longitud en acero inoxidable, sistema de fijacion con tornillos GRIFERIA.
Manerales de palanca, mezclador a 2 Huecos 8", Pico tubular cuello de ganso,
acabado cromado. Conexion a 2" GRIFERIA. Manerales de palanca, mezclador a
2 Huecos 8", Pico tubular cuello de ganso, acabado cromado. Conexion a 2"
CAJONES en aglomerado de 10mm de espesor con acabado en material
melénico de 1 mm de espesor y alta resistencia a la abrasion color blanco por
ambas caras. Todos los cantos con acabado en melanico Para el de cierre se
utilizan rieles de cajon sencillos de 40cm en acero y acabado color negro.
ENTREPAROS en aglomerado de 10mm con acabado en material melanico de 1
mm de espesor y alta resistencia a la abrasion color blanco por ambas caras.
Todos los cantos con acabado en melanico color blanco POCETA en material
sintético compuesto de resina acrilica (PMMA) e hidréxido de aluminio. Espesor de
19mm; color blanco, integrada al MESON (4) con dimensiones de 30 x 40 y de 30
0 40cm de profundidad segun indicacion en el detalle. DIVISIONES en aglomerado
de 10mm con acabado en melanico de 1 mm de espesor y alta resistencia a la
abrasion. color blanco por ambas caras. Todos los cantos con acabado en
melanico color blanco APOYOS en tablero aglomerado de 40mm con acabado en
melénico de 1mm de espesor y alta resistencia a la abrasion color blanco por
ambas caras. Todos los cantos con acabado en melanico color blanco LONG. 2,00

UND

CANT.

0,00

VR. UNITARIO

Municipio:

VR. TOTAI

GARZON
% Incd

1824

MA-04

PUERTA ABATIBLE en MDF de 10mm con acabado en melanico color blanco,
incluye todos los cantos del mismo material y acabado. MANIJA de incrustar de
8cm de longitud en acero inoxidable, sistema de fijacion con tornillos GRIFERIA.
Manerales de palanca, mezclador a 2 Huecos 8", Pico tubular cuello de ganso,
acabado cromado. Conexion a %2” GRIFERIA. Manerales de palanca, mezclador a
2 Huecos 8, Pico tubular cuello de ganso, acabado cromado. Conexion a 2"
CAJONES en aglomerado de 10mm de espesor con acabado en material
melénico de 1 mm de espesor y alta resistencia a la abrasion color blanco por
ambas caras. Todos los cantos con acabado en melanico Para el de cierre se
utilizan rieles de cajon sencillos de 40cm en acero y acabado color negro.
ENTREPAROS en aglomerado de 10mm con acabado en material melanico de 1
mm de espesor y alta resistencia a la abrasion color blanco por ambas caras.
Todos los cantos con acabado en melanico color blanco POCETA en material
sintético compuesto de resina acrilica (PMMA) e hidroxido de aluminio. Espesor de
19mm; color blanco, integrada al MESON (4) con dimensiones de 30 x 40 y de 30
0 40cm de profundidad segdn indicacion en el detalle. DIVISIONES en aglomerado
de 10mm con acabado en melanico de 1 mm de espesor y alta resistencia a la
abrasion. color blanco por ambas caras. Todos los cantos con acabado en
melanico color blanco APOYOS en tablero aglomerado de 40mm con acabado en
melanico de 1mm de espesor y alta resistencia a la abrasion color blanco por
ambas caras. Todos los cantos con acabado en melanico color blanco LONG. 1,50

UND

1825

MA-05

MANIJA de incrustar de 8cm de longitud en acero inoxidable, sistema de fijacion
con tornillos CERRADURA DEL CAJON diametro: 16.5mm; longitud: 38mm.
Material de aleacion de zinc, acabado color cromo plateado, accesorios: 2 llaves y
1 roseta CAJONES en aglomerado de 10mm de espesor con acabado en material
melanico de 1 mm de espesor y alta resistencia a la abrasion color blanco por
ambas caras. Todos los cantos con acabado en melanico Para el de cierre se
utilizan rieles de cajon sencillos de 40cm en acero y acabado color negro. MURO
EN BLOQUE de arcilla N°5 de 33 x 23 x 11.5cm. Acabado de acuerdo con el
ambiente (Ver plano de acabados de muros) NIVELADOR en PVC, de didametro 1
2"

PATA TIPO E @ 60mm, con nivelador ajustable +25mm. Acabado en acero
inoxidable cal.18, nivelador en PVC y placa de instalacion en acero acabado color
negro. CAJONES en aglomerado de 10mm de espesor con acabado en material
melanico de 1 mm de espesor y alta resistencia a la abrasion color blanco por
ambas caras. Todos los cantos con acabado en melanico Para el de cierre se
utilizan rieles de cajon sencillos de 40cm en acero y acabado color negro.
APOYOS en tablero aglomerado de 10mm con acabado en melanico de Imm de
espesor y alta resistencia a la abrasién color blanco por ambas caras. Todos los
cantos con acabado en melanico color blanco LONG. 3,20

UND

2,00
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ITEM

18.2.6

PROPUESTA ECONOMICA
DESCRIPCION

MA-05

MANIJA de incrustar de 8cm de longitud en acero inoxidable, sistema de fijacion
con tornillos CERRADURA DEL CAJON didmetro: 16.5mm; longitud: 38mm.
Material de aleacion de zinc, acabado color cromo plateado, accesorios: 2 llaves y
1 roseta CAJONES en aglomerado de 10mm de espesor con acabado en material
melénico de 1 mm de espesor y alta resistencia a la abrasion color blanco por
ambas caras. Todos los cantos con acabado en melanico Para el de cierre se
utilizan rieles de cajon sencillos de 40cm en acero y acabado color negro. MURO
EN BLOQUE de arcilla N°5 de 33 x 23 x 11.5cm. Acabado de acuerdo con el
ambiente (Ver plano de acabados de muros) NIVELADOR en PVC, de didmetro 1
12". PATA TIPO E @ 60mm, con nivelador ajustable +25mm. Acabado en acero
inoxidable cal.18, nivelador en PVC y placa de instalacion en acero acabado color
negro. CAJONES en aglomerado de 10mm de espesor con acabado en material
melénico de 1 mm de espesor y alta resistencia a la abrasion color blanco por
ambas caras. Todos los cantos con acabado en melanico Para el de cierre se
utilizan rieles de cajon sencillos de 40cm en acero y acabado color negro.
APOYOS en tablero aglomerado de 10mm con acabado en melanico de 1mm de
espesor y alta resistencia a la abrasion color blanco por ambas caras. Todos los
cantos con acabado en melanico color blanco LONG. 3,50

UND

CANT.

1,00

VR. UNITARIO

Municipio:

VR. TOTAI

GARZON
% Incd

18.2.7

MA-05

MANIJA de incrustar de 8cm de longitud en acero inoxidable, sistema de fijacion
con tornillos CERRADURA DEL CAJON diametro: 16.5mm; longitud: 38mm.
Material de aleacion de zinc, acabado color cromo plateado, accesorios: 2 llaves y
1 roseta CAJONES en aglomerado de 10mm de espesor con acabado en material
melénico de 1 mm de espesor y alta resistencia a la abrasion color blanco por
ambas caras. Todos los cantos con acabado en melanico Para el de cierre se
utilizan rieles de cajon sencillos de 40cm en acero y acabado color negro. MURO
EN BLOQUE de arcilla N°5 de 33 x 23 x 11.5cm. Acabado de acuerdo con el
ambiente (Ver plano de acabados de muros) NIVELADOR en PVC, de didmetro 1
2"

PATA TIPO E @ 60mm, con nivelador ajustable +25mm. Acabado en acero
inoxidable cal.18, nivelador en PVC y placa de instalacion en acero acabado color
negro. CAJONES en aglomerado de 10mm de espesor con acabado en material
melanico de 1 mm de espesor y alta resistencia a la abrasion color blanco por
ambas caras. Todos los cantos con acabado en melanico Para el de cierre se
utilizan rieles de cajon sencillos de 40cm en acero y acabado color negro.
APOYOS en tablero aglomerado de 10mm con acabado en melanico de 1mm de
espesor y alta resistencia a la abrasién color blanco por ambas caras. Todos los
cantos con acabado en melanico color blanco LONG. 3,68

1,00

18.2.8

MA-05

MANIJA de incrustar de 8cm de longitud en acero inoxidable, sistema de fijacion
con tornillos

CERRADURA DEL CAJON didmetro: 16.5mm; longitud: 38mm. Material de
aleacion de zinc, acabado color cromo plateado, accesorios: 2 llaves y 1 roseta
CAJONES en aglomerado de 10mm de espesor con acabado en material
melanico de 1 mm de espesor y alta resistencia a la abrasion color blanco por
ambas caras. Todos los cantos con acabado en melanico Para el de cierre se
utilizan rieles de cajon sencillos de 40cm en acero y acabado color negro. MURO
EN BLOQUE de arcilla N°5 de 33 x 23 x 11.5cm. Acabado de acuerdo con el
ambiente (Ver plano de acabados de muros) NIVELADOR en PVC, de diametro 1
/2". PATA TIPO E @ 60mm, con nivelador ajustable +25mm. Acabado en acero
inoxidable cal.18, nivelador en PVC y placa de instalacion en acero acabado color
negro. CAJONES en aglomerado de 10mm de espesor con acabado en material
melanico de 1 mm de espesor y alta resistencia a la abrasion color blanco por
ambas caras. Todos los cantos con acabado en melanico Para el de cierre se
utilizan rieles de cajén sencillos de 40cm en acero y acabado color negro.
APOYOS en tablero aglomerado de 10mm con acabado en melanico de 1mm de
espesor y alta resistencia a la abrasion color blanco por ambas caras.

Todos los cantos con acabado en melanico color blanco LONG. 4,00

UND

1,00

18.2.9

MA-05

MANIJA de incrustar de 8cm de longitud en acero inoxidable, sistema de fijacion
con tornillos CERRADURA DEL CAJON diametro: 16.5mm; longitud: 38mm.
Material de aleacion de zinc, acabado color cromo plateado, accesorios: 2 llaves y
1 roseta CAJONES en aglomerado de 10mm de espesor con acabado en material
melanico de 1 mm de espesor y alta resistencia a la abrasién color blanco por
ambas caras. Todos los cantos con acabado en melanico Para el de cierre se
utilizan rieles de cajon sencillos de 40cm en acero y acabado color negro. MURO
EN BLOQUE de arcilla N°5 de 33 x 23 x 11.5cm. Acabado de acuerdo con el
ambiente (Ver plano de acabados de muros) NIVELADOR en PVC, de diametro 1
/2". PATA TIPO E @ 60mm, con nivelador ajustable +25mm. Acabado en acero
inoxidable cal.18, nivelador en PVC y placa de instalacion en acero acabado color
negro. CAJONES en aglomerado de 10mm de espesor con acabado en material
melanico de 1 mm de espesor y alta resistencia a la abrasién color blanco por
ambas caras. Todos los cantos con acabado en melanico Para el de cierre se
utilizan rieles de cajon sencillos de 40cm en acero y acabado color negro.
APOYOS en tablero aglomerado de 10mm con acabado en melanico de 1mm de
espesor y alta resistencia a la abrasion color blanco por ambas caras.

Todos los cantos con acabado en melanico color blanco LONG. 4,50

UND

1,00
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18.2.10

PROPUESTA ECONOMICA
DESCRIPCION

MA-05

MANIJA de incrustar de 8cm de longitud en acero inoxidable, sistema de fijacion
con tornillos CERRADURA DEL CAJON didmetro: 16.5mm; longitud: 38mm.
Material de aleacion de zinc, acabado color cromo plateado, accesorios: 2 llaves y
1 roseta CAJONES en aglomerado de 10mm de espesor con acabado en material
melénico de 1 mm de espesor y alta resistencia a la abrasion color blanco por
ambas caras. Todos los cantos con acabado en melanico Para el de cierre se
utilizan rieles de cajon sencillos de 40cm en acero y acabado color negro. MURO
EN BLOQUE de arcilla N°5 de 33 x 23 x 11.5cm. Acabado de acuerdo con el
ambiente (Ver plano de acabados de muros) NIVELADOR en PVC, de didmetro 1
12". PATA TIPO E @ 60mm, con nivelador ajustable +25mm. Acabado en acero
inoxidable cal.18, nivelador en PVC y placa de instalacion en acero acabado color
negro. CAJONES en aglomerado de 10mm de espesor con acabado en material
melénico de 1 mm de espesor y alta resistencia a la abrasion color blanco por
ambas caras. Todos los cantos con acabado en melanico Para el de cierre se
utilizan rieles de cajon sencillos de 40cm en acero y acabado color negro.
APOYOS en tablero aglomerado de 10mm con acabado en melanico de 1mm de
espesor y alta resistencia a la abrasion color blanco por ambas caras.

Todos los cantos con acabado en melanico color blanco LONG. 5,00

UND

CANT.

2,00

VR. UNITARIO

Municipio:

VR. TOTAI

GARZON
% Incd

18.2.11

MA-05

MANIJA de incrustar de 8cm de longitud en acero inoxidable, sistema de fijacion
con tornillos CERRADURA DEL CAJON didmetro: 16.5mm; longitud: 38mm.
Material de aleacion de zinc, acabado color cromo plateado, accesorios: 2 llaves y
1 roseta CAJONES en aglomerado de 10mm de espesor con acabado en material
melanico de 1 mm de espesor y alta resistencia a la abrasion color blanco por
ambas caras. Todos los cantos con acabado en melanico Para el de cierre se
utilizan rieles de cajon sencillos de 40cm en acero y acabado color negro. MURO
EN BLOQUE de arcilla N°5 de 33 x 23 x 11.5cm. Acabado de acuerdo con el
ambiente (Ver plano de acabados de muros) NIVELADOR en PVC, de didmetro 1
12". PATA TIPO E @ 60mm, con nivelador ajustable +25mm. Acabado en acero
inoxidable cal.18, nivelador en PVC y placa de instalacion en acero acabado color
negro. CAJONES en aglomerado de 10mm de espesor con acabado en material
melanico de 1 mm de espesor y alta resistencia a la abrasion color blanco por
ambas caras. Todos los cantos con acabado en melanico Para el de cierre se
utilizan rieles de cajon sencillos de 40cm en acero y acabado color negro.
APOYOS en tablero aglomerado de 10mm con acabado en melanico de 1mm de
espesor y alta resistencia a la abrasion color blanco por ambas caras.

Todos los cantos con acabado en melanico color blanco LONG. 7,20

0,00

18.2.12

MA-05

MANIJA de incrustar de 8cm de longitud en acero inoxidable, sistema de fijacién
con tornillos CERRADURA DEL CAJON didmetro: 16.5mm; longitud: 38mm.
Material de aleacion de zinc, acabado color cromo plateado, accesorios: 2 llaves y
1 roseta CAJONES en aglomerado de 10mm de espesor con acabado en material
melanico de 1 mm de espesor y alta resistencia a la abrasion color blanco por
ambas caras. Todos los cantos con acabado en melanico Para el de cierre se
utilizan rieles de cajon sencillos de 40cm en acero y acabado color negro. MURO
EN BLOQUE de arcilla N°5 de 33 x 23 x 11.5cm. Acabado de acuerdo con el
ambiente (Ver plano de acabados de muros) NIVELADOR en PVC, de diametro 1
/2". PATA TIPO E @ 60mm, con nivelador ajustable +25mm. Acabado en acero
inoxidable cal.18, nivelador en PVC y placa de instalacion en acero acabado color
negro. CAJONES en aglomerado de 10mm de espesor con acabado en material
melanico de 1 mm de espesor y alta resistencia a la abrasion color blanco por
ambas caras. Todos los cantos con acabado en melanico Para el de cierre se
utilizan rieles de cajén sencillos de 40cm en acero y acabado color negro.
APOYOS en tablero aglomerado de 10mm con acabado en melanico de 1mm de
espesor y alta resistencia a la abrasion color blanco por ambas caras.

Todos los cantos con acabado en melanico color blanco LONG. 10,55

UND

18.2.13

MA-12
GRIFERIA. Manerales de palanca, mezclador a 2 Huecos 8”, Pico tubular cuello de
ganso, acabado cromado. Conexion a 5" MESON en material sintético compuesto
de resina acrilica (PMMA) e hidréxido de aluminio. Espesor de 19mm; color blanco,
acabado 2B antiacidos y Eti con frentes en media cafia en alto
relieve, con salpicadero de 0.10 cms integrado al mesén y en contacto a la pared y
radio sanitario de 1 cm, debidamente atornillada a los apoyos en aglomerado.
APOYOS en tablero aglomerado de 40mm con acabado en melanico de 1mm de
espesor y alta resistencia a la abrasién color blanco por ambas caras. Todos los
cantos con acabado en melanico color blanco PUERTA ABATIBLE en MDF de
10mm con acabado en melanico color blanco, incluye todos los cantos del mismo
material y acabado. MANIJA de incrustar de 8cm de longitud en acero inoxidable,
sistema de fijacion con tornillos LONG. 1,50

UND
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ITEM

18.2.14

PROPUESTA ECONOMICA
DESCRIPCION

MA-12

GRIFERIA. Manerales de palanca, mezclador a 2 Huecos 8”, Pico tubular cuello de
ganso, acabado cromado. Conexién a %2 MESON en material sintético compuesto
de resina acrilica (PMMA) e hidréxido de aluminio. Espesor de 19mm:; color blanco,
acabado 2B a y é con frentes en media cafia en alto
relieve, con salpicadero de 0.10 cms integrado al mesén y en contacto a la pared y
radio sanitario de 1 cm, debidamente atornillada a los apoyos en aglomerado.
APOYOS en tablero aglomerado de 40mm con acabado en melanico de 1mm de
espesor y alta resistencia a la abrasion color blanco por ambas caras. Todos los
cantos con acabado en melanico color blanco PUERTA ABATIBLE en MDF de
10mm con acabado en melanico color blanco, incluye todos los cantos del mismo
material y acabado. MANIJA de incrustar de 8cm de longitud en acero inoxidable,
sistema de fijacion con tornillos POCETA en acero inoxidable. Espesor de 19mm;
color blanco, integrada al MESON (4) con dimensiones de 30 x 40 y de 30 o 40cm
de profundidad segun indicacion en el detalle.LONG. 1,10

UND

CANT.

0,00

VR. UNITARIO

Municipio:

VR. TOTAI

GARZON
% Incd

18.2.15

MA-14

PUERTA ABATIBLE en MDF de 10mm con acabado en melanico color blanco,
incluye todos los cantos del mismo material y acabado.

MANIJA de incrustar de 8cm de longitud en acero inoxidable, sistema de fijacion
con tornillos ENTREPANOS en aglomerado de 10mm con acabado en material
melanico de 1 mm de espesor y alta resistencia a la abrasion color blanco por
ambas caras. Todos los cantos con acabado en melanico color blanco BOLILLO
tubo redondo en Acero cromado de 25mm de didmetro y espesor 0.5mm-1.5mm.
longitud estandar: 125 mm. sistema de fijacién con soporte cromado de 25 mm de
diametro atornillado al mueble. CAJONES en aglomerado de 10mm de espesor
con acabado en material melanico de 1 mm de espesor y alta resistencia a la
abrasion color blanco por ambas caras. Todos los cantos con acabado en melanico
Para el de cierre se utilizan rieles de cajon sencillos de 40cm en acero y acabado
color negro. APOYOS en tablero aglomerado de 10mm con acabado en melanico
de 1mm de espesor y alta resistencia a la abrasion color blanco por ambas caras.
Todos los cantos con acabado en melanico color blanco DIVISIONES en
aglomerado de 10mm con acabado en melanico de 1 mm de espesor y alta
resistencia a la abrasion. color blanco por ambas caras.

Todos los cantos con acabado en melanico color blanco LONG. ,60

79,00
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ITEM

18.2.16

PROPUESTA ECONOMICA
DESCRIPCION

MA-14

PUERTA ABATIBLE en MDF de 10mm con acabado en melanico color blanco,
incluye todos los cantos del mismo material y acabado.

MANIJA de incrustar de 8cm de longitud en acero inoxidable, sistema de fijacion
con tornillos ENTREPARNOS en aglomerado de 10mm con acabado en material
melénico de 1 mm de espesor y alta resistencia a la abrasion color blanco por
ambas caras. Todos los cantos con acabado en melanico color blanco BOLILLO
tubo redondo en Acero cromado de 25mm de diametro y espesor 0.5mm-1.5mm.
longitud estandar: 125 mm. sistema de fijacion con soporte cromado de 25 mm de
diametro atornillado al mueble. CAJONES en aglomerado de 10mm de espesor
con acabado en material melanico de 1 mm de espesor y alta resistencia a la
abrasion color blanco por ambas caras. Todos los cantos con acabado en melanico
Para el de cierre se utilizan rieles de cajon sencillos de 40cm en acero y acabado
color negro. APOYOS en tablero aglomerado de 10mm con acabado en melanico
de 1mm de espesor y alta resistencia a la abrasion color blanco por ambas caras.
Todos los cantos con acabado en melanico color blanco DIVISIONES en
aglomerado de 10mm con acabado en melanico de 1 mm de espesor y alta
resistencia a la abrasion. color blanco por ambas caras. Todos los cantos con
acabado en melanico color blanco LONG. ,90

UND

CANT.

3,00

VR. UNITARIO

Municipio:

VR. TOTAI

GARZON
% Incd

18.2.17

MA-14

PUERTA ABATIBLE en MDF de 10mm con acabado en melanico color blanco,
incluye todos los cantos del mismo material y acabado.

MANIJA de incrustar de 8cm de longitud en acero inoxidable, sistema de fijacién
con tornillos ENTREPANOS en aglomerado de 10mm con acabado en material
melanico de 1 mm de espesor y alta resistencia a la abrasion color blanco por
ambas caras. Todos los cantos con acabado en melanico color blanco BOLILLO
tubo redondo en Acero cromado de 25mm de diametro y espesor 0.5mm-1.5mm.
longitud estandar: 125 mm. sistema de fijacion con soporte cromado de 25 mm de
diametro atornillado al mueble. CAJONES en aglomerado de 10mm de espesor
con acabado en material melanico de 1 mm de espesor y alta resistencia a la
abrasion color blanco por ambas caras. Todos los cantos con acabado en melanico
Para el de cierre se tilizan rieles de cajon sencillos de 40cm en acero y acabado
color negro. APOYOS en tablero aglomerado de 10mm con acabado en melanico
de 1mm de espesor y alta resistencia a la abrasion color blanco por ambas caras.
Todos los cantos con acabado en melanico color blanco DIVISIONES en
aglomerado de 10mm con acabado en melanico de 1 mm de espesor y alta
resistencia a la abrasion. color blanco por ambas caras. Todos los cantos con
acabado en melanico color blanco LONG. ,93

5,00

18.2.18

MA-14

PUERTA ABATIBLE en MDF de 10mm con acabado en melanico color blanco,
incluye todos los cantos del mismo material y acabado.

MANIJA de incrustar de 8cm de longitud en acero inoxidable, sistema de fijacién
con tornillos ENTREPANOS en aglomerado de 10mm con acabado en material
melanico de 1 mm de espesor y alta resistencia a la abrasion color blanco por
ambas caras. Todos los cantos con acabado en melanico color blanco BOLILLO
tubo redondo en Acero cromado de 25mm de diametro y espesor 0.5mm-1.5mm.
longitud estandar: 125 mm. sistema de fijacion con soporte cromado de 25 mm de
diametro atornillado al mueble. CAJONES en aglomerado de 10mm de espesor
con acabado en material melanico de 1 mm de espesor y alta resistencia a la
abrasion color blanco por ambas caras. Todos los cantos con acabado en melanico
Para el de cierre se utilizan rieles de cajon sencillos de 40cm en acero y acabado
color negro. APOYOS en tablero aglomerado de 10mm con acabado en melanico
de 1mm de espesor y alta resistencia a la abrasion color blanco por ambas caras.
Todos los cantos con acabado en melanico color blanco DIVISIONES en
aglomerado de 10mm con acabado en melanico de 1 mm de espesor y alta
resistencia a la abrasion. color blanco por ambas caras. Todos los cantos con
acabado en melanico color blanco LONG. 1,20

UND

14,00

18.2.19

MA-14

PUERTA ABATIBLE en MDF de 10mm con acabado en melénico color blanco,
incluye todos los cantos del mismo material y acabado.

MANIJA de incrustar de 8cm de longitud en acero inoxidable, sistema de fijacién
con tornillos ENTREPANOS en aglomerado de 10mm con acabado en material
melanico de 1 mm de espesor y alta resistencia a la abrasion color blanco por
ambas caras. Todos los cantos con acabado en melanico color blanco BOLILLO
tubo redondo en Acero cromado de 25mm de diametro y espesor 0.5mm-1.5mm.
longitud estandar: 125 mm. sistema de fijacién con soporte cromado de 25 mm de
diametro atornillado al mueble. CAJONES en aglomerado de 10mm de espesor
con acabado en material melanico de 1 mm de espesor y alta resistencia a la
abrasion color blanco por ambas caras. Todos los cantos con acabado en melanico
Para el de cierre se utilizan rieles de cajon sencillos de 40cm en acero y acabado
color negro. APOYOS en tablero aglomerado de 10mm con acabado en melanico
de 1mm de espesor y alta resistencia a la abrasion color blanco por ambas caras.
Todos los cantos con acabado en melanico color blanco DIVISIONES en
aglomerado de 10mm con acabado en melénico de 1 mm de espesor y alta
resistencia a la abrasion. color blanco por ambas caras. Todos los cantos con
acabado en melanico color blanco LONG. ,66

UND

11,00
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MA-14
PUERTA ABATIBLE en MDF de 10mm con acabado en melanico color blanco,
incluye todos los cantos del mismo material y acabado.
MANIJA de incrustar de 8cm de longitud en acero inoxidable, sistema de fijacion
con tornillos ENTREPANOS en aglomerado de 10mm con acabado en material
melénico de 1 mm de espesor y alta resistencia a la abrasion color blanco por
ambas caras. Todos los cantos con acabado en melanico color blanco BOLILLO
tubo redondo en Acero cromado de 25mm de diametro y espesor 0.5mm-1.5mm.
longitud estandar: 125 mm. sistema de fijacion con soporte cromado de 25 mm de
18.2.20 diametro atornillado al mueble. CAJONES en aglomerado de 10mm de espesor UND 14,00
con acabado en material melanico de 1 mm de espesor y alta resistencia a la
abrasion color blanco por ambas caras. Todos los cantos con acabado en melanico
Para el de cierre se utilizan rieles de cajon sencillos de 40cm en acero y acabado
color negro. APOYOS en tablero aglomerado de 10mm con acabado en melanico
de 1mm de espesor y alta resistencia a la abrasion color blanco por ambas caras.
Todos los cantos con acabado en melanico color blanco DIVISIONES en
aglomerado de 10mm con acabado en melanico de 1 mm de espesor y alta
resistencia a la abrasion. color blanco por ambas caras. Todos los cantos con
acabado en melanico color blanco LONG. ,77
18- TOTAL ACTIVIDADES CARPITERIA MADERA #iDIV/0!
19. DOTACION BANOS
19.1 APARATOS SANITARIOS
19.1.1 Sanitario Avanti plus blanco, Corona. o similar UND 101,00
19.1.2 Sanitario institucional para discapacitados Adriatico Ref. 01318 Corona o similar UND 87,00
19.1.3 Orinal institucional Arrecife Ref. 061061001, Corona o similar UND 7,00
19.1.4 Lavamanos de colgar UND 147,00
19.1.5 Lavamanos de incrustar tipo san lorenzo petit o equivalente UND 61,00
19.1.6 Lavamanos de discapacitados, color blanco en cerdmica UND 58,00
19.2 MESON EN CONCRETO
19.2.1 Meson en concreto a la vista Ancho 60 cm ML 52,00
19.3 ZONA ASEO
19.3.1 Mueble para lavadero de mamposteria UND 22,00
19.3.2 Lavadero acrilico Socoda o similar UND 15,00
19.4 GRIFERIAS
19.4.1 Fluxémetro orinal palanca GEM cromo Ref. 798410001, Corona o similar UND 7,00
19.4.2 Griferia para mesén Push Max Ref MX1020001, Corona. o similar UND 61,00
19.4.3 Griferia para lavamanos UND 205,00
19.4.4 Ducha antivandalica con regadera empotrada Ref. 704330001, Corona o similar UND 98,00
19.45 qG;:::;ia para lavaplatos estandar con mezclador y conexién pico tubular cuello de UND 95,00
19.5 REJILLAS Y TAPA REGISTRO
19.5.1 Rejilla aluminio con sosco 3x2", instalada UND 16,00
19.6 ACCESORIOS DE BANOS
19.6.1 Secador para manos institucional Forza Ref: 706640001, Corona o similar UND 0,00
19.6.6 Barra de seguridad cromo 18" Ref 706550001, Corona o similar UND 87,00
19.6.7 Silla de seguridad plegable para ducha UND 83,00
19.6.8 Barra de seguridad en ducha para discapacitados en L UND 83,00
19.6.9 Cambiador de pafiales UND 2,00
19.7 ESPEJOS Y DIVISIONES DE VIDRIO
19.7.1 Espejo flotado 5mm, instalado M2 80,00
19.7.2 Espejo biselado 4mm inclinado M2 28,00
e TOTAL ACTIVIDADES DOTACION BANOS
20. PINTURAS
20.1 PINTURA MUROS
20.1.1 2da, 3ra mano estuco M2 5.561,00
20.1.2 2da, 3ra mano estuco ML 650,00
20.1.3 2da, 3ra mano Pintura vinilo muros, M2 14.961,00
20.1.4 2da, 3ra mano Pintura vinilo muros, ML 3.017,00
20.1.5 2da, 3ra mano Pintura Acrilica muros, M2 5.999,00
20.1.6 2da, 3ra mano Pintura Acrilica muros, ML 1.103,00
20.1.7 Filos sencillos ML 2.776,00
20.1.8 2da, 3ra mano Pintura Epoxica cielo rasos M2 3.615,00
20.1.9 2da, 3ra mano Pintura vinilo cielo rasos M2 4.589,00
20.2 PINTURA EXTERIOR
20.2.1 Kerapasta o similar fachada liso con sello brillante E= 2,5 a 3mm M2 3.749,00
20.2.2 Kerapasta o similar interior liso con sello brillante E= 2,5 a 3mm M2 1.549,00
20.3 PINTURA PARQUEADEROS
20.3.1 Pintura delimitacion Piso ML 47,00
20.3.2 Pintura numeracion de parqueaderos UND 4,00
20.3.3 Pintura columnas parqueaderos UND 24,00
20.3.4 Linea demarcacién muros parqueadero ML 78,00
20.3.5 Pintura cebras peatonales M2 49,00
20.4 PINTURA CARPINTERIA METALICA
20.4.1 Esmalte puertas metdlicas (2 caras), Pintuco o similar M2 961,00
20.4.2 Esmalte )s en tubo, Pintuco o similar ML 550,00
2043 Esmalte baranda metdlica, Pintuco o similar ML 442,00
20.4.5 Esmalte escalera de gato, Pintuco o similar M2 26,00
20.4.6 Esmalte tapa lamina tanque agua, Pintuco o similar ML 1,00
20.4.7 Esmalte rejilla desagiie rampa, Pintuco o similar M2 6,00
20- TOTAL ACTIVIDADES PINTURAS




CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE Versiéon ACT VF
GARZON HUILA Fecha: 29/07/2022
ANEXO No. 02 Departamento: HUILA
PROPUESTA ECONOMICA Municipio: GARZON
ITEM SCRIPCION CANT. VR. TOTAI % Inct
21. ELEMENTOS DE PROTECCION Y OTROS
21.1 ELEMENTOS EN PVC
2111 Guarda camillas en pvc ML 764,00
2112 Media cafia PVC entre muros ML 2.422,00
2113 Media cafia PVC para techo ML 2.708,00
21.2 CORTINAS
21.2.1 Cortina de duchas altura 2ml ML 206,00
2122 Cortina de cubiculos 2,3 ml ML 179,00
21- TOTAL ACTIVIDADES ELEMENTOS PROTECCION Y OTROS
22 OBRAS EXTERIORES
22.1 OBRAS EXTERIORES
22.1.1 Empradizacién en zonas verdes M2 39,00
2212 Adoquin cuarto 26 cobrizo M2 115,00
22.1.3 Adoquin cuarto 26 cocoa (Hilada) ML 116,00
2214 Anden en concreto 3000 psi para exteriores incluye base de recebo compactado M2 116,00
22.15 Via asfalto (via y rampa vehicular) M2 155,00
22.1.6 Pompeyano en concreto ML 9,00
22.1.7 Escalera contrapiso de concreto 3000 psi M3 0,00
22.2 EXCAVACIONES Y RELLENOS DE OBRAS EXTERIORES
2221 EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMUN (Incluye cargue mecanico y M3 188,00
retiro del material excavado a botadero.) viaje a 5km.
22.2.2 Sub-base granular h=25 cm M3 39,00
2223 Base granular h=30cm M3 104,00
22.3 MURO DE CONTENCION
22.3.1 Muro de contencidn para rampa vehicular M3 16,00
22- TOTAL ACTIVIDADES OBRAS EXTERIORES
23. ASEO
23.1 ASEO GENERAL
23.1.1 Aseo final general M2 11.558,00
2312 Aseo vidrios M2 1.822,00
23.1.3 Aseo obras exteriores M2 434,00
23- TOTAL ACTIVIDADES ASEO
24. GASTOS GENERALES
24.1 GASTOS GENERALES
24.1.2 Desmonte cerramiento M2 172,00
24.2 SENALETICA
24.2.1 Sef i M2 11.558,00
24.3 PROTECCION ARBOLIZACION
24.3.1 Proteccion con polisombra a los arboles existentes en el predio UND 10,00
24- TOTAL ACTIVIDADES GASTOS GENERALES
25. INTALACION EQUIPOS VERTICALES
25.1 ASCENSORES
25.1.1 INSTALACION ASCENSOR 1 UND 1,00
25.1.2 INSTALACION ASCENSOR 2 UND 1,00
25.1.3 INSTALACION ASCENSOR 3 UND 1,00
25.1.4 INSTALACION ASCENSOR 4 UND 1,00
25.15 INSTALACION ASCENSOR 5 UND 1,00
25.1.6 INSTALACION ASCENSOR 6 UND 1,00
25- TOTAL ACTIVIDADES INTALACION EQUIPOS VERTICALES
26. INST. HIDROSANITARIAS Y GAS
26.0 INST. HIDROSANITARIAS. AREA SUBESTACION TECNICOS
26.0.1 ACOMETIDA
26.0.1e Comprende este capitulo la mano de obra, as, tuberia y accesorios, necesarios para la instalacion de las
26.0.1.1 Tuberia PVC Presién @1/2" ML 12,00
26.0.1.2 Registro bola @1/2" UN 4,00
26.0.1.3 Cheque bola @1/2" UN 4,00
26.0.1.4 Universal PVC Presion soldar @1/2" UN 4,00
26.0.1.5 Flotador mecanico @1/2" UN 4,00
26.0.2 RED DE SUMINISTRO DE AGUA FRIA POTABLE
26.0.2e Comprende este capitulo la mano de obra, tuberias, accesorios, valvulas, abrazaderas, etc.,
26.0.2.1 Tuberia PVC presién @1 1/4" |ML 27,00
26.0.2.2 Tuberia PVC presion @1" [mL | 26,00
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26.0.2.3 Tuberia PVC Presion @3/4" ML 28,00
26.0.2.4 Tuberia PVC presion @1/2" ML 40,00
26.0.2.5 Registro bola @1/2" UN 9,00
26.0.2.6 Suministro llave manguera cromada UN 1,00
26.0.2.7 Tapa de registro plastico 0,20 X 0,20 UN 10,00
26.0.2.8 Regatas con pulidora (no incluye resanes) ML 212,00
26.0.2.9 Universal PVC Presion soldar @1/2" UN 1,00
26.0.2.10 Tanque de almacenamiento agua potable 1000 LT UN 4,00
26.0.2.11 Prueba de presién UN 1,00
26.0.2.12 Registro bola @3/4" UN 1,00
26.0.2.13 Cheque bola @3/4" UN 2,00
26.0.2.14 Universal PVC Presién soldar @3/4" UN 2,00
26.0.2.15 Universal PVC Presion soldar @1/2" UN 1,00
26.0.3 PUNTOS HIDRAULICOS AGUA FRIA POTABLE
26.0.3e Comprende este capitulo la mano de obra, | tuberias, accesorios, abrazaderas, etc., necesarios para |
26.0.3.1 Punto hidraulico AF PVC-P @1/2" UN 14,00
26.0.3.2 Regatas con pulidora (no incluye resanes) ML 9,00
26.0.3.3 Camara de aire en PVC P @#1/2" (Niple y Tee en A.G.) UN 14,00
26.0.4 SALIDAS SANITARIAS AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS
26.0.4e Comprende este item la mano de obra, herramientas, tuberias, accesorios, abrazaderas, etc., necesarios para la in:
26.0.4.1 Salidas Sanitarias PVC-S @4" UN 6,00
26.0.4.2 Salidas Sanitarias PVC-S @2" UN 14,00
26.0.4.3 Suministro e instalacion brida sanitaria @4" UN 6,00
26.0.4.4 Tapones de prueba @4", @3"y @2" UN 20,00
26.0.4.5 Regatas con pulidora (no incluye resanes) ML 12,00
26.0.5 REDES AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS
26.0.5e Comprende este item mano de obra, herramientas y para las redes de desagiies de aguas resi d
26.0.5.1 Tuberia tipo alcantarillado @4" ML 60,00
26.0.5.2 Tuberia PVC sanitaria @4" ML 9,00
26.0.5.3 Tuberia PVC sanitaria @2" ML 14,00
26.0.5.4 Excavacion ML 82,00
26.0.5.5 Cinta de sefializacion ML 82,00
26.0.5.6 Cama arena base soporte tuberia ML 82,00
26.0.5.7 Relleno y compactacion. M3 40,00
26.0.5.8 Viaje volqueta a 5km (6 M3) retiro de escombros cargue mecanico VJ 9,00
26.0.5.9 Prueba de flujo UN 5,00
26.0.6 CONSTRUCCION EN MAMPOSTERIA Y CONCRETO
26.0.6e Seglin especificaciones.
26.0.6.1 Caja de inspeccion 0,60m X 0,60m con marco y tapa UN 8,00
26.0.6.2 Excavacion para cajas M3 7,00
26.0.6.3 Viaje volqueta a 5km (6 M3) retiro de escombros cargue mecanico VJ 1,00
26.0.7 MONTAJE DE APARATOS
26.0.7¢ Se toma en este capitulo la mano de obra y accesorio: ios para la instalacion de aparatos y las conexiones
26.0.7.1 Montaje Sanitario tanque UN 6,00
26.0.7.2 Suministro e ir brida sanitaria UN 6,00
26.0.7.3 Montaje Lavamanos/Lavaplatos UN 6,00
26.0.7.4 Montaje llave manguera UN 2,00
26.0.8 LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
26.0.8¢ Se toma en este capitulo la mano de obra y accesorio: ios para la limpieza ion del sistema de a
26.0.8.1 Limpieza y desinfeccién del sistema de agua potable UN 1,00
26- TOTAL ACTIVIDADES INST. HIDROSANITARIAS. AREA SUBESTACION
TECNICOS
26.1 CONEXION MEDIDOR ACOMETIDA
Comprende este capitulo la mano de obra, herramientas, tuberias, accesorios, valvulas, etc necesarias para la instalacién de los medidores para las acometidas de agua potable, servicios y
26.1e | contraincendio, cumpliendo con la normatividad de la empresa de acueducto local.
26.1.1 Registro Corte @2" UND 2,00
26.1.2 Filtro en Y @2" UND 2,00
26.1.3 Medidor Volumetrico @2" y Accesorios de conexion UND 2,00
26.1.4 Tapa en anden de hierro fundido para medidor acueducto UND 2,00
26- TOTAL ACTIVIDADES CONEXION MEDIDOR ACOMETIDA
26.2 ACOMETIDA
Comprende este capitulo la mano de obra, herramientas, tuberia y accesorios, necesarios para la instalacion de las acometidas desde la derivacion de la red publica, hasta los flotadores de los
tanques de reserva de agua potable, servicios e incendio; Se incluye paso directo, trasiego de escombros y materiales desde el almacén hasta el sitio de trabajo, soportes, valvulas, regatas y
26.2e resanes.
26.2.1 Tuberia PVC Presion @2" ML 107,00
26.2.2 Tuberia acero galvanizado SCH 40 @2" ML 20,00
26.2.3 Accesorios ACERO @2" UND 15,00
26.2.4 Accesorios presion @2" UND 31,00
26.2.5 Universal acero galvanizado @2" UND 3,00
26.2.6 Chegque Cortina @2" UND 3,00
26.2.7 Flotador mecanico @2" UND 5,00
26.2.8 Abrazadera pera/trapecio @2" UND 31,00
26.2.9 Niple Pasamuros Acero Inox. @2" UND 3,00
26.2.10 Valvula solenoide @2" UND 1,00
26.2.11 Registro paso directo @2" pesado UND 5,00
26.2.12 Pases por placa @2" con maquina sacanucleos UND 1,00
26.2.13 Excavacion ML 41,00
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26.2.14 Cinta de sefializacion 41,00
26.2.15 Cama arena base soporte tuberia 41,00
26.2.16 Relleno y compactacion. 5,00
26.2.17 Viaje volqueta a 5km (6 M3) retiro de escombros cargue mecanico VJ 2,00
26- TOTAL ACTIVIDADES ACOMETIDA
26.3 INSTALACION EQUIPO PRESION AGUA FRIA POTABLE
Comprende este capitulo la mano de obra, herramientas, tuberias, accesorios,
valvulas, etc., necesarias para la instalacion del equipo presion de agua potable
dentro del cuarto de bombas. Se incluye recirculacién, lavado, rebose, conexion
con tanque hidroacumulador, bastones de ventilacion, trasiego de escombros y
materiales desde el almacén hasta el sitio de trabajo.
26.3e
26.3.1 Tuberia acero galvanizado SCH 40 @4" ML 11,00
26.3.2 Tuberia acero galvanizado SCH 40 @1 1/2" ML 3,00
26.3.3 Tuberia PVC presion @4" ML 3,00
26.3.4 Accesorios ACERO @4" UN 10,00
26.3.5 Accesorios ACERO @1 1/2" UN 4,00
26.3.6 Accesorios presion 4" UN 4,00
26.3.7 Registro paso directo @4" pesado UN 9,00
26.3.8 Registro paso directo @1 1/2" pesado UN 3,00
26.3.9 Universal acero galvanizado @4" UN 4,00
26.3.10 Universal acero galvanizado @1 1/2" UN 1,00
26.3.11 Cheque Cortina @4" UN 1,00
26.3.12 Cheque Cortina @1 1/2" UN 1,00
26.3.13 Cheque Hidro @4" UN 3,00
26.3.14 Unién flexible @4" UN 9,00
26.3.15 Reduccién Copa excentrica 4" X 2" UN 3,00
26.3.16 Brida completa @4" UN 3,00
26.3.17 Manometro glicerina 200 psi UN 4,00
26.3.18 Niple Pasamuros Acero Inox. @4" UN 2,00
26.3.19 Niple Pasamuros Acero Inox. @1 1/2" UN 1,00
26.3.20 Vélvula de pie @4" UN 2,00
26.3.21 Baston ventilacion @4" AG UN 2,00
26.3.22 Base antivibratoria UN 3,00
26- TOTAL ACTIVIDADES INSTALACION EQUIPO PRESION AGUA FRIA
POTABLE
26.4 INSTALACION EQUIPO PRESION AGUA FRIA SERVICIOS
Comprende este capitulo la mano de obra, herramientas, tuberias, accesorios, valvulas, etc., necesarias para la instalacion del equipo presion de agua servicios dentro del cuarto de bombas.
26.4e Se incluye recirculacién, lavado, rebose, conexion con tanque hidroacumulador, bastones de ventilacion, trasiego de escombros y materiales desde el almacén hasta el sitio de trabajo.
26.4.1 Tuberia acero galvanizado SCH 40 @6" ML 13,00
26.4.2 Tuberia acero galvanizado SCH 40 @1 1/2" ML 5,00
26.4.3 Tuberia PVC presion @4" ML 6,00
26.4.4 Accesorios ACERO @6" UN 12,00
26.4.5 Accesorios ACERO @1 1/2" UN 4,00
26.4.6 Accesorios presion @4" UN 4,00
26.4.7 Registro paso directo @6" pesado UN 9,00
26.4.8 Registro paso directo @1 1/2" pesado UN 3,00
26.4.9 Universal acero galvanizado @6" UN 4,00
26.4.10 Universal acero galvanizado @1 1/2" UN 1,00
26.4.11 Cheque Cortina @6" UN 1,00
26.4.12 Cheque Cortina @1 1/2" UN 1,00
26.4.13 Cheque Hidro @6" UN 3,00
26.4.14 Brida completa @6" UN 9,00
26.4.15 Unién flexible @6" UN 3,00
26.4.16 Reduccién Copa excentrica 6" X 2 1/2" UN 3,00
26.4.17 Manometro glicerina 200 psi UN 4,00
26.4.18 Niple Pasamuros Acero Inox. @6" UN 2,00
26.4.19 Niple Pasamuros Acero Inox. @1 1/2" UN 1,00
26.4.20 Vélvula de pie @6" UN 2,00
26.4.21 Baston ventilacion @4" AG UN 2,00
26.4.22 Base antivibratoria UN 3,00
26- TOTAL ACTIVIDADES INSTALACION EQUIPO PRESION AGUA FRIA
SERVICIOS
26.5 INSTALACION EQUIPOS EYECTORES
26.5e Comprende este item la mano de obra, herramientas, tuberias, vélvulas, abrazaderas, etc., necesarias para la instalacién de los equipos eyectores en sotano _y hasta empatar a las cajas de in:
26.5.1 Tuberia PVC presion @4" ML 9,00
26.5.2 Tuberia PVC presion @3" ML 19,00
26.5.3 Reg bola PVC 4" monoradial lisa UND 2,00
26.5.4 Reg bola PVC 3" monoradial lisa UND 4,00
26.5.5 Universal PVC Presion soldar @4" UND 2,00
26.5.6 Universal PVC Presion soldar @3" UND 4,00
26.5.7 Cheque bola @4" UND 2,00
26.5.8 Cheque bola @3" UND 4,00
26.5.9 Excavacion UND 28,00
26.5.10 Cinta de sefializacion UND 28,00
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26.5.11 Cama arena base soporte tuberia 28,00
26.5.12 Relleno y compactacion. 14,00
26.5.13 Viaje volqueta a 5km (6 M3) retiro de escombros cargue mecanico VJ 4,00
26.5.14 Empate a caja de inspeccion UND 3,00
26- TOTAL ACTIVIDADES INSTALACION EQUIPOS EYECTORES
26.6 RED DE SUMINISTRO DE AGUA FRIA POTABLE
26.6e Comprende este capitulo la mano de obra, herramientas, tuberias, accesorios, valvulas, abrazaderas, etc., necesarias para la instalacion de la red de agua fria potable a presion desde la salida
26.6.1 Tuberia PVC Presion @4" ML 34,00
26.6.2 Tuberia PVC presion @3" ML 27,00
26.6.3 Tuberia PVC presion @2 1/2" ML 9,00
26.6.4 Tuberia PVC presion @2" ML 431,00
26.6.5 Tuberia PVC presion @1 1/2" ML 206,00
26.6.6 Tuberia PVC presién @1 1/4" ML 28,00
26.6.7 Tuberia PVC presion 31" ML 68,00
26.6.8 Tuberia PVC presién @3/4" ML 302,00
26.6.9 Tuberia PVC presion @1/2" ML 2.899,00
26.6.10 Accesorios presion @4" UND 13,00
26.6.11 Accesorios presion 3" UND 21,00
26.6.12 Accesorios presion @2 1/2" UND 7,00
26.6.13 Accesorios presion @2" UND 266,00
26.6.14 Accesorios presion g1 1/2" UND 122,00
26.6.15 Accesorios presion @1 1/4" UND 28,00
26.6.16 Accesorios presion 1" UND 73,00
26.6.17 Accesorios presion @3/4" UND 336,00
26.6.18 Accesorios presion @1/2" UND 4.811,00
26.6.19 Registro paso directo @4" pesado - Sectorizacion UND 1,00
26.6.20 Registro paso directo @3" pesado - Sectorizacion UND 1,00
26.6.21 Registro paso directo @2" pesado - Sectorizacion UND 4,00
26.6.22 Registro paso directo @1 1/2" pesado - Sectorizacion UND 1,00
26.6.23 Registro bola @1" UND 1,00
26.6.24 Registro bola @3/4" UND 3,00
26.6.25 Registro bola @1/2" UND 338,00
26.6.26 Tapa de registro plastico 0,20 X 0,20 UND 349,00
26.6.27 Abrazadera pera/trapecio @4" UND 17,00
26.6.28 Abrazadera pera/trapecio @3" UND 14,00
26.6.29 Abrazadera pera/trapecio @2 1/2" UND 5,00
26.6.30 Abrazadera pera/trapecio @2" UND 216,00
26.6.31 Abrazadera pera/trapecio @1 1/2" UND 138,00
26.6.32 Abrazadera peraltrapecio @11/4" UND 19,00
26.6.33 Abrazadera pera/trapecio @1" UND 57,00
26.6.34 Abrazadera peraltrapecio @3/4" UND 252,00
26.6.35 Abrazadera pera/trapecio @1/2" UND 2.416,00
26.6.36 Regatas con pulidora (no incluye resanes) ML 3.498,00
26.6.37 Valvula expulsora de aire 1" UND 0,00
26.6.38 Pases por placa @2" con maguina sacanucleos UND 0,00
26.6.39 Prueba de presién UND 7,00
26- TOTAL ACTIVIDADES RED DE SUMINISTRO DE AGUA FRIA POTABLE
26.7 RED DE SUMINISTRO DE AGUA FRIA SERVICIOS
26.7¢ Comprende este capitulo la mano de obra, herramientas, tuberias, accesorios, valvulas, abrazaderas, etc., necesarias para la instalacion de la red de agua fria servicios desde la salida del cuart
26.7.1 Tuberia PVC presion @6" ML 51,00
26.7.2 Tuberia PVC presion @4" ML 41,00
26.7.3 Tuberia PVC presion @2 1/2" ML 498,00
26.7.4 Tuberia PVC presion @2" ML 157,00
26.7.5 Tuberia PVC presion @1 1/2" ML 70,00
26.7.6 Tuberia PVC presion @1 1/4" ML 1.742,00
26.7.7 Tuberia PVC presion 31" ML 2,00
26.7.8 Tuberia PVC presion @3/4" ML 33,00
26.7.9 Accesorios presion &6" UND 12,00
26.7.10 Accesorios presion 34" UND 26,00
26.7.11 Accesorios presion &3" UND 5,00
26.7.12 Accesorios presion @2 1/2" UND 231,00
26.7.13 Accesorios presion @2" UND 57,00
26.7.14 Accesorios presion @1 1/2" UND 42,00
26.7.15 Accesorios presion @1 1/4" UND 2.631,00
26.7.16 Accesorios presion @1" UND 5,00
26.7.17 Accesorios presion @3/4" UND 71,00
26.7.18 Registro bola @1 1/4" UND 170,00
26.7.19 Registro paso directo @6" pesado - Sectorizacion UND 1,00
26.7.20 Registro paso directo @4" pesado - Sectorizacion UND 1,00
26.7.21 Registro paso directo @2 1/2" pesado - Sectorizacién UND 4,00
26.7.22 Registro paso directo @2" pesado - Sectorizacion UND 1,00
26.7.23 Tapa de registro plastico 0,20 X 0,20 UND 177,00
26.7.24 Abrazadera pera/trapecio @6" UND 26,00
26.7.25 Abrazadera pera/trapecio @4" UND 21,00
26.7.26 Abrazadera pera/trapecio @2 1/2" UND 249,00
26.7.27 Abrazadera pera/trapecio @2" UND 79,00
26.7.28 Abrazadera pera/trapecio @1 1/2" UND 47,00
26.7.29 Abrazadera pera/trapecio @11/4" UND 1.162,00
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26.7.30 Abrazadera pera/trapecio @1" 2,00
26.7.31 Abrazadera pera/trapecio @3/4" 27,00
26.7.32 Regatas con pulidora (no incluye resanes) ML 1.569,00
26.7.33 Valvula expulsora de aire 1" UND 0,00
26.7.34 Prueba de presién UND 7,00
26.7.35 Registro bola @1 1/2" UND 1,00
26- TOTAL ACTIVIDADES RED DE SUMINISTRO DE AGUA FRIA SERVICIOS
26.8 REDES DE SUMINISTRO DE AGUA CALIENTE
26.8e Comprende este capitulo la mano de obra, herramientas, tuberias, accesorios, valvulas, abrazaderas, etc., necesarias para la instalacién de la red de agua caliente desde la salida de los cuartos|
26.8.1 Tuberia cobre tipo L 2 1/2" ML 0,00
26.8.2 Tuberia cobre tipo L 1" ML 0,00
26.8.3 Tuberia CPVC ALTO IMPACTO @2 1/2" ML 9,00
26.8.4 Tuberia CPVC ALTO IMPACTO 2" ML 9,00
26.8.5 Tuberia CPVC ALTO IMPACTO @1 1/2" ML 551,00
26.8.6 Tuberia CPVC ALTO IMPACTO @1 1/4" ML 30,00
26.8.7 Tuberia CPVC ALTO IMPACTO @1" ML 48,00
26.8.8 Tuberia CPVC ALTO IMPACTO @3/4" ML 507,00
26.8.9 Tuberia CPVC ALTO IMPACTO @1/2" ML 1.474,00
26.8.10 Accesorios CPVC ALTO IMPACTO @2 1/2" UND 7,00
26.8.11 Accesorios CPVC ALTO IMPACTO @2" UND 5,00
26.8.12 Accesorios CPVC ALTO IMPACTO @1 1/2" UND 240,00
26.8.13 Accesorios CPVC ALTO IMPACTO @1 1/4" UND 10,00
26.8.14 Accesorios CPVC ALTO IMPACTO @1" UND 33,00
26.8.15 Accesorios CPVC ALTO IMPACTO @3/4" UND 186,00
26.8.16 Accesorios CPVC ALTO IMPACTO @1/2" UND 2.173,00
26.8.17 Registro paso directo @1 1/2" pesado - Sectorizacion UND 5,00
26.8.18 Registro paso directo @1 1/4" pesado - Sectorizacién UND 2,00
26.8.19 Registro paso directo @1/2" pesado - Sectorizacion UND 12,00
26.8.20 Registro bola @3/4" UND 12,00
26.8.21 Registro bola @1/2" UND 162,00
26.8.22 Universal acero galvanizado @1/2" UND 6,00
26.8.23 Cheque Cortina @1/2" UND 6,00
26.8.24 Tapa de registro plastico 0,20 X 0,20 UND 174,00
26.8.25 Abrazadera pera/trapecio @2 1/2" UND 5,00
26.8.26 Abrazadera pera/trapecio @2" UND 5,00
26.8.27 Abrazadera pera/trapecio @1 1/2" UND 367,00
26.8.28 Abrazadera pera/trapecio @11/4" UND 20,00
26.8.29 Abrazadera pera/trapecio @1" UND 40,00
26.8.30 Abrazadera pera/trapecio @3/4" UND 422,00
26.8.31 Abrazadera peraltrapecio @1/2" UND 1.228,00
26.8.32 Regatas con pulidora (no incluye resanes) ML 1.500,00
26.8.33 Valvula expulsora de aire 1" UND 0,00
26.8.34 Pases por placa @2" con maquina sacanucleos UND 0,00
26.8.35 Prueba de presion UND 6,00
26- TOTAL ACTIVIDADES REDES DE SUMINISTRO DE AGUA CALIENTE
26.9 PUNTOS HIDRAULICOS AGUA FRIA POTABLE (SOLO PARAL)
26.9¢ Comprende este capitulo la mano de obra, herramientas, tuberias, accesorios, abrazaderas, etc., necesarios para la instalacion de la red agua fria potable desde el codo de derivacion en techo
26.9.1 Punto hidraulico AF PVC-P @1/2" UND 483,00
26.9.2 Regatas con pulidora (no incluye resanes) ML 483,00
26.9.3 Céamara de aire en PVC P @1/2" (Niple y Tee en A.G.) UND 483,00
26- TOTAL ACTIVIDADES PUNTOS HIDRAULICOS AGUA FRIA POTABLE
26.10 PUNTOS HIDRAULICOS AGUA FRIA SERVICIOS
26.10e Comprende este capitulo la mano de obra, herramientas, tuberias, accesorios, abrazaderas, etc., necesarios para la instalacion de la red de agua fria servicios desde el codo de derivacion en teq
26.10.1 Punto hidréaulico AF PVC-P &1 1/4" UND 204,00
26.10.2 Punto hidraulico AF PVC-P @3/4" UND 12,00
26.10.3 Regatas con pulidora (no incluye resanes) ML 216,00
26.10.4 Camara de aire en PVC P @1 1/4" (Niple y Tee en A.G.) UND 204,00
26- TOTAL ACTIVIDADES PUNTOS HIDRAULICOS AGUA FRIA SERVICIOS
26.11 PUNTOS HIDRAULICOS AGUA CALIENTE
26.11e Comprende este capitulo la mano de obra, herramientas, tuberias, accesorios, abrazaderas, etc., necesarios para la instalacién de agua fria caliente desde el codo de derivacién en techo hasta ||
26.11.1 Punto hidraulico AC CPVC @1/2" UND 194,00
26.11.2 Regatas con pulidora (no incluye resanes) ML 194,00
26.11.3 Camara de aire en PVC P @1/2" (Niple y Tee en A.G.) UND 194,00
26- TOTAL ACTIVIDADES PUNTOS HIDRAULICOS AGUA CALIENTE
26.12 SALIDAS SANITARIAS AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS
26,12 | comprende este item a mano de obra, herramientas, tuberias. accesorios, abrazaderas, etc., necesarios para la instalacion de las salidas sanitarias de aguas residuales domesticasy lassalidasl |
26.12.1 Salidas Sanitarias PVC-S @4" UND 185,00
26.12.2 Salidas Sanitarias PVC-S @2" UND 521,00
26.12.3 Salidas SanitariaS CPVC @2" UND 1,00
26.12.4 Suministro e instalacion brida sanitaria @4" UND 185,00
26.12.5 Tapones de prueba @4", @3"y @2" UND 707,00
26.12.6 Regatas con pulidora (no incluye resanes) ML 425,00
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26.12.7 Pases por placa @4" con maquina sacanucleos UND 185,00
26.12.8 Pases por placa @2" con maquina sacanucleos UND 522,00
26- TOTAL ACTIVIDADES SALIDAS SANITARIAS AGUAS RESIDUALES
DOMESTICAS
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26.13 SALIDAS SANITARIAS AGUAS RESIDUALES NO DOMESTICAS
26.13e Comprende este item la mano de obra, herramientas, tuberias, accesorios, abrazaderas, etc., necesarios para la instalacion de las salidas sanitarias. Se toma desde la descarga de cada agaratd
26.13.1 Salidas Sanitarias PVC-S @3" UND 2,00
26.13.2 Salidas Sanitarias PVC-S @2" UND 183,00
26.13.3 Tapones de prueba @3"y @2" UND 185,00
26.13.4 Regatas con pulidora (no incluye resanes) ML 111,00
26.13.5 Pases por placa @3" con maquina sacanucleos UND 2,00
26.13.6 Pases por placa @2" con maquina sacanucleos UND 183,00
26- TOTAL ACTIVIDADES SALIDAS SANITARIAS AGUAS RESIDUALES NO
DOMESTICAS
26.14 SALIDAS AGUAS LLUVIAS
26.14e Comprende este item la mano de obra, herramientas, tuberias, accesorios, abrazaderas, etc., necesarios para la instalacién de las salidas aguas lluvias. Se toma desde la salida en terrazas cubi
26.14.1 Salidas aguas lluvias PVC-S @4" UND 20,00
26.14.2 Tapones de prueba @4" UND 20,00
26.14.3 Pases por placa @4" con maquina sacanucleos UND 20,00
26- TOTAL ACTIVIDADES SALIDAS AGUAS LLUVIAS
26.15 REDES AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS Y REVENTILACIONES
26.15e Comprende este item mano de obra, herramientas y materiales para las redes de desagties de aguas residuales domesticas, desde las salidas sanitarias hasta empatara los colectores principal
26.15.1 Tuberia tipo alcantarillado @8" ML 8,00
26.15.2 Tuberia tipo alcantarillado @6" ML 76,00
26.15.3 Tuberia tipo alcantarillado @4" ML 71,00
26.15.4 Tuberia PVC sanitaria @6" ML 141,00
26.15.5 Tuberia PVC sanitaria @4" ML 640,00
26.15.6 Tuberia PVC sanitaria @3" ML 11,00
26.15.7 Tuberia PVC sanitaria @2" ML 304,00
26.15.8 Tuberia PVC ventilacién @4" ML 180,00
26.15.9 Tuberia PVC ventilacion @3" ML 90,00
26.15.10 Tuberia PVC ventilacién @2" ML 666,00
26.15.11 Tuberia CPVC ALTO IMPACTO 2" ML 0,00
26.15.12 Accesorios PVC Sanitaria @6" UND 149,00
26.15.13 Accesorios PVC Sanitaria @4" UND 1.968,00
26.15.14 Accesorios PVC Sanitaria @3" UND 85,00
26.15.15 Accesorios PVC Sanitaria @2" UND 1.966,00
26.15.16 Abrazadera pera/trapecio @6" UND 71,00
26.15.17 Abrazadera pera/trapecio @4" UND 394,00
26.15.18 Abrazadera pera/trapecio @3" UND 51,00
26.15.19 Abrazadera pera/trapecio @2" UND 443,00
26.15.20 Abrazadera mordaza @6" UND 12,00
26.15.21 Abrazadera mordaza @4" UND 49,00
26.15.22 Excavacion ML 310,00
26.15.23 Cinta de sefializacion ML 310,00
26.15.24 Cama arena base soporte tuberia ML 310,00
26.15.25 Relleno y compactacion. M3 226,00
26.15.26 Viaje volqueta a 5km (6 M3) retiro de escombros cargue mecanico VJ 60,00
26.15.27 Prueba de flujo UND 8,00
26.15.28 Prueba de bajante UND 0,00
26.15.29 Junta de expansion @6" UND 3,00
26.15.30 Junta de expansion @4" UND 12,00
26.15.31 Baston ventilacion @4" PVCS UND 0,00
26- TOTAL ACTIVIDADES SALIDAS REDES AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS
Y REVENTILACIONES
26.16 REDES AGUAS RESIDUALES NO DOMESTICAS Y REVENTILACIONES
26.16e Comprende este item mano de obra, herramientas y materiales para las redes de desagiies de aguas residuales no domesticas, desde las salidas sanitarias hasta empatar los colectores princip|
26.16.1 Tuberia tipo alcantarillado @6" ML 43,00
26.16.2 Tuberia tipo alcantarillado @4" ML 51,00
26.16.3 Tuberia PVC sanitaria 36" ML 77,00
26.16.4 Tuberia PVC sanitaria @4" ML 232,00
26.16.5 Tuberia PVC sanitaria @3" ML 189,00
26.16.6 Tuberia PVC sanitaria @2" ML 467,00
26.16.7 Tuberia PVC ventilacién @4" ML 17,00
26.16.8 Tuberia PVC ilacion @3" ML 60,00
26.16.9 Tuberia PVC ventilacion @2" ML 435,00
26.16.10  |Accesorios PVC Sanitaria @6" UND 55,00
26.16.11 Accesorios PVC Sanitaria @4" UND 292,00
26.16.12  |Accesorios PVC Sanitaria @3" UND 219,00
26.16.13 Accesorios PVC Sanitaria @2" UND 1.063,00
26.16.14  |Abrazadera pera/trapecio @6" UND 39,00
26.16.15 Abrazadera pera/trapecio @4" UND 124,00
26.16.16  |Abrazadera pera/trapecio @3" UND 124,00
26.16.17 Abrazadera pera/trapecio @2" UND 446,00
26.16.18  |Abrazadera mordaza @4" UND 24,00
26.16.19 Excavacién ML 112,00
26.16.20 Cinta de sefializacion ML 112,00
26.16.21 Cama arena base soporte tuberia ML 112,00
26.16.22 Relleno y compactacion. M3 81,00
26.16.23 Viaje volqueta a 5km (6 M3) retiro de escombros cargue mecanico VJ 22,00
26.16.24 Prueba de flujo UND 5,00




MPB-MPA, instalado en un armario, montado.
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26.16.25 Prueba de bajante 10,00
26.16.26 Junta de expansion @4" 6,00
26.16.27 Baston ventilacion @4" PVCS 2,00
26- TOTAL ACTIVIDADES REDES AGUAS RESIDUALES NO DOMESTICAS Y
REVENTILACIONES
26.17 REDES DE AGUAS LLUVIAS
26.17e Se toma en este capitulo la mano de obra, herramientas y materiales para la instalacion de las redes colgantes de aguas lluvias hasta descargar a calzada. y desagties de A.A. (fan-coil) hasta el
26.17.1 Tuberia PVC sanitaria @6" ML 120,00
26.17.2 Tuberia PVC sanitaria @4" ML 159,00
26.17.3 Tuberia PVC presion @3/4" ML 51,00
26.17.4 Accesorios PVC Sanitaria @6" UND 58,00
26.17.5 Accesorios PVC Sanitaria @4" UND 165,00
26.17.6 Accesorios presion @3/4" UND 15,00
26.17.7 Abrazadera pera/trapecio &6" UND 60,00
26.17.8 Abrazadera pera/trapecio @4" UND 154,00
26.17.9 Abrazadera mordaza @6" UND 12,00
26.17.10 Abrazadera mordaza @4" UND 58,00
26.17.11 Excavacion ML 82,00
26.17.12 Cinta de sefializacion ML 82,00
26.17.13 Cama arena base soporte tuberia ML 82,00
26.17.14 Relleno y compactacion. M3 59,00
26.17.15 Viaje volqueta a 5km (6 M3) retiro de escombros cargue mecanico VJ 8,00
26.17.16 Prueba de flujo UND 2,00
26.17.17 Prueba de bajante UND 6,00
26.17.18 Junta de expansion @6" UND 4,00
26.17.19 Junta de expansion @4" UND 4,00
26- TOTAL ACTIVIDADES REDES DE AGUAS LLUVIAS
26.18 CONSTRUCCION EN MAMPOSTERIA Y CONCRETO
26.18e Segun especificaciones.
26.18.1 Caja de inspeccién 0,80m X 0,80m con marco y tapa UND 7,00
26.18.2 Caja de inspeccion 0,60m X 0,60m con marco y tapa UND 18,00
26.18.3 Caja en mamposteria para medidor totalizador UND 2,00
26.18.4 Camara de aforo y toma de UND 1,00
26.18.5 Pozo inspeccion UND 3,00
26.18.6 Excavacion para cajas M3 70,00
26.18.7 Viaje volqueta a 5km (6 M3) retiro de escombros cargue mecanico VJ 14,00
26- TOTAL ACTIVIDADES CONSTRUCCION EN MAMPOSTERIA Y CONCRETO
26.19 MONTAJE DE APARATOS
26.19¢ Se toma en este capitulo la mano de obra y accesorios necesarios para la instalacion de aparatos y las conexiones de empate a la tuberia hasta la griferia y la colocacion de grapas.
26.19.1 Montaje Sanitario push UND 185,00
26.19.2 Montaje Valvula antivandalica de push UND 185,00
26.19.3 Montaje Orinal UND 11,00
26.19.4 Montaje Lavamanos/Lavaplatos UND 355,00
26.19.5 Montaje llave manguera UND 21,00
26.19.6 Montaje duchas UND 97,00
26- TOTAL ACTIVIDADES MONTAJE DE APARATOS
26.20 RED DE GAS
26.20e Comprende este capitulo la mano de obra, herramientas, tuberias, accesorios, vélvulas, abrazaderas, etc., necesarias para la instalacion de la red de gas desde la salida del manifold hasta los p
26.20.1 Tuberia cobre tipo L 1 1/4" ML 73,00
26.20.2 Tuberia cobre tipo L 1" ML 1,00
26.20.3 Tuberia cobre tipo L 3/4" ML 2,00
26.20.4 Tuberia polietileno gas @1 1/4" ML 2,00
26.20.5 Accesorios cobre @1 1/4" UND 22,00
26.20.6 Accesorios polietileno @1 1/4" UND 7,00
26.20.7 Registro paso directo @1 1/4" pesado - Sectorizacion UND 1,00
26.20.8 Registro bola gas @3/4" UND 3,00
26.20.9 Regatas con pulidora (no incluye resanes) ML 6,00
26.20.10 Conexi6n aparatos gas UND 4,00
26.20.11 Pruebas hermeticidad gas UND 3,00
26- TOTAL ACTIVIDADES RED DE GAS
26.21 LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
26.21e Se toma en este capitulo la mano de obra y accesorios necesarios para la limpieza y desinfeccion del sistema de agua potable, la cual debera ser realizada por una empresa avalada por la secr
26.21.1 Limpieza y desinfeccion del sistema de agua potable UND 1,00
26- TOTAL ACTIVIDADES LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL SISTEMA DE AGUA
POTABLE
26.22 REGULADORES
26.22.1 Regulador edificio de 7 pisos UND 1,00
26.22.2 Regulador edificio de 3 pisos UND 1,00
Manifold para 3 medidores categoria 1. Conjunto de regulacién para gas, con|
26.22.3 seguridad de maxima, entrada en 2" ; salida en 1 1/4", 1" y salto de presién de| UND 1,00
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26- TOTAL ACTIVIDADES REGULADORES
i INST CONTRAINCENDIO
27.1 INSTALACION EQUIPO PRESION AGUA FRIA INCENDIO
27.1e Comprende este capitulo la mano de obra, herramientas, tuberias, accesorios, valvulas, etc., necesarias para la instalacién del equipo de agua contra incendio dentro del cuarto de bombas. Se i
27.1.1 Tuberia acero galvanizado SCH 40 @6" ML 16,00
27.1.2 Tuberia acero galvanizado SCH 40 @2 1/2" ML 6,00
27.1.3 Tuberia PVC presion @4" ML 3,00
27.1.4 Tuberia PVC presion @1" ML 4,00
27.15 Tuberia cobre tipo L 1/2" ML 8,00
27.16 Accesorios ACERO @6" UND 10,00
27.1.7 Accesorios ACERO @2 1/2" UND 6,00
27.1.8 Accesorios presion &4" UND 4,00
27.1.9 Accesorios presion @1" UND 6,00
27.1.10 Accesorios cobre @1/2" UND 12,00
27.1.11 Reduccién copa concentrica 6"X4" UND 1,00
27.1.12 Reduccién copa excentrica 6"X4" UND 1,00
27.1.13 Reduccién Copa concentrica 2 1/2" X 2" UND 1,00
27.1.14 Reduccion Copa excentrica 2 1/2" X 2" UND 1,00
27.1.15 Valvula OS&Y 6" UND 5,00
27.1.16 Valvula OS&Y @21/2" UND 2,00
27.1.17 Universal acero galvanizado @6" UND 1,00
27.1.18 Universal acero galvanizado @2 1/2" UND 1,00
27.1.19 Cheque hidro @6" UND 1,00
27.1.20 Cheque hidro @2 1/2" UND 1,00
27.1.21 Cheque Cortina @1/2" UND 2,00
27.1.22 Registro bola @1/2" UND 2,00
27.1.23 Brida completa @6" (incluye empaque y tornillos) UND 5,00
27.1.24 Brida completa @2 1/2" (incluye empaque y tornillos) UND 2,00
27.1.25 Valvula de seguridad 2" x 1 1/2" UND 1,00
27.1.26 Manometro glicerina 300 psi UND 2,00
27.1.27 Niple Pasamuros Acero Inox. @6" UND 1,00
27.1.28 Placa antivortice @6" UND 1,00
27.1.29 Base antivibratoria UND 1,00
27. TOTAL ACTIVIDADES INSTALACION EQUIPO PRESION AGUA FRIA
INCENDIO

27.2 RED GENERAL CONTRAINCENDIO

Comprende este capitulo la mano de obra, herramientas, tuberias, accesorios, vélvulas, abrazaderas, etc., necesarias para la instalacion de la red

de agua fria incendio desde la salida del

cuarto de bombas hasta la llegada a los rociadores, gabinetes contra incendio y siamesa. Las instalaciones deben cumplir con las normas NFPA para sistemas contra incendio. Incluye conexion

27.2e a vélvula expulsora de aire y_trasiego de materiales hasta el sitio de trabajo.

27.2.1 Tuberia acero ranurado SCH 10 @6" ML 147,00
27.2.2 Tuberia acero ranurado SCH 10 @4" ML 611,00
27.2.3 Tuberia acero ranurado SCH 10 @3" ML 757,00
27.2.4 Tuberia acero ranurado SCH 10 @2 1/2" ML 230,00
27.2.5 Tuberia acero ranurado SCH 10 @2" ML 196,00
27.2.6 Tuberia acero ranurado SCH 10 @1 1/2" ML 153,00
27.2.7 Tuberia acero roscar SCH 40 @1 1/4" ML 257,00
27.2.8 Tuberia acero roscar SCH 40 @1" ML 2.080,00
27.2.9 Accesorios ACERO @6" UND 48,00
27.2.10 Accesorios ACERO @4" UND 329,00
27.2.11 Accesorios ACERO @3" UND 254,00
27.2.12 Accesorios ACERO @2 1/2" UND 120,00
27.2.13 Accesorios ACERO @2" UND 86,00
27.2.14 Accesorios ACERO @1 1/2" UND 102,00
27.2.15 Accesorios ACERO @1 1/4" UND 214,00
27.2.16 Accesorios ACERO @1" UND 1.499,00
27.2.17 Punto hidraulico rociador UND 1.145,00
27.2.18 Rociador pendent QR K=5,6 UND 1.145,00
27.2.19 Rociador pendent QR K=5,6 (stock emergencia) UND 58,00
27.2.20 Escudo rociador UND 1.145,00
27.2.21 Suministro gabinete contra incendio tipo Il UND 22,00
27.2.22 Suministro siamesa 4" X 2 1/2" X 2 1/2" UND 2,00
27.2.23 Cabezal de prueba 4 X 2 1/2 X 2 1/2 UND 1,00
27.2.24 Cheque Cortina @4" UND 2,00
27.2.25 Abrazadera pera/trapecio @6" UND 74,00
27.2.26 Abrazadera pera/trapecio @4" UND 306,00
27.2.27 Abrazadera pera/trapecio @3" UND 379,00
27.2.28 Abrazadera pera/trapecio @2 1/2" UND 115,00
27.2.29 Abrazadera pera/trapecio @2" UND 98,00
27.2.30 Abrazadera pera/trapecio @1 1/2" UND 102,00
27.2.31 Abrazadera pera/trapecio @11/4" UND 171,00
27.2.32 Abrazadera pera/trapecio @1" UND 1.387,00
27.2.33 Soporte sismorresistente longitudinal @6" UND 8,00
27.2.34 Soporte sismorresistente longitudinal @4" UND 57,00
27.2.35 Soporte sismorresistente longitudinal @3" UND 56,00
27.2.36 Soporte sismorresistente longitudinal @2 1/2" UND 22,00
27.2.37 Soporte sismorresistente lateral @6" UND 12,00
27.2.38 Soporte sismorresistente lateral @4" UND 71,00
27.2.39 Soporte sismorresistente lateral @3" UND 102,00

27.2.40 Soporte sismorresistente lateral @2 1/2" UND 27,00
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27.2.41 Soporte sismorresistente 4 Vias &6” 7,00
27.2.42 Suministro extintor CO2 20 Ibs 1,00
27.2.43 Empate purgas RCI a BALL, incluye collarin 8,00
27.2.44 Vélvula preaccion @4" 1,00
27.2.45 Valvula expulsora de aire 1" 1,00
27.2.46 Pintura anticorrosivo y esmalte @6" 147,00
27.2.47 Pintura anticorrosivo y esmalte @4" ML 611,00
27.2.48 Pintura anticorrosivo y esmalte @2 1/2" a @3" ML 986,00
27.2.49 Pintura anticorrosivo y esmalte @1 1/4" a @2" ML 605,00
27.2.50 Pintura anticorrosivo y esmalte @1/2" a @1" ML 2.080,00
27.2.51 Soporte pie de amigo UND 58,00
27.2.52 Prueba de presion UND 7,00
27.2.53 Valvula de Angulo salida de bomberos 2 1/2" UL/IFM UND 14,00
27- TOTAL ACTIVIDADES RED GENERAL CONTRAINCENDIO
27.3 ESTACIONES DE CONTROL
27.3.1 Valvula Mariposa ranurada con switch indicador certificada UL/FM @4” UND 3,00
27.3.2 Valvula Mariposa ranurada con switch indicador certificada UL/FM &3” UND 4,00
27.3.3 Valvula Mariposa ranurada con switch indicador certificada UL/FM @2 1/2” UND 0,00
27.34 Reg bola para prueba 4" UND 3,00
27.35 Reg bola para prueba 3" UND 4,00
27.3.6 Reg bola para prueba 2 1/2" UND 0,00
27.3.7 Sensor de flujo certificado UL/FM @4" UND 3,00
27.3.8 Sensor de flujo certificado UL/FM @3" UND 4,00
27.3.9 Sensor de flujo certificado UL/FM @2 1/2" UND 0,00
27.3.10 Cheque amortiguado extremo ranurado @4" UND 3,00
27.3.11 Cheque amortiguado extremo ranurado @3” UND 4,00
27.3.12 Cheque amortiguado extremo ranurado @2 1/2" UND 0,00
27.3.13 Valvula de prueba y drenaje certificada UL/FM @1 1/4" UND 7,00
27.3.14 Valvula de purga 1" UND 7,00
27.3.15 Acople tipo VICTAULIC Acero ranurado rigido @4" UND 15,00
27.3.16 Acople tipo VICTAULIC Acero ranurado rigido @3" UND 20,00
27.3.17 Acople tipo VICTAULIC Acero ranurado rigido @2 1/2" UND 0,00
27.3.18 Tuberia acero ranurado SCH 40 @4" ML 8,00
27.3.19 Tuberia acero ranurado SCH 40 @3" ML 10,00
27.3.20 Tuberia acero ranurado SCH 40 @2 1/2" ML 6,00
27- TOTAL ACTIVIDADES ESTACIONES DE CONTROL
27.4 MONTAJE APARATOS
27.4e Se toma en este capitulo la mano de obra y accesorios necesarios para el suministro y montaje de los equipos relacionados en los item de este capitulo, la mano de obra y accesorios necesario
27.4.1 Montaje Gabinete contra incendio UND 22,00
27.4.2 Montaje cabezal de prueba UND 1,00
2743 Montaje Siamesa UND 2,00
27.4.4 Montaje Bomba lider incendio diesel UND 1,00
2745 Montaje Bomba jockey incendio UND 1,00
21- TOTAL ACTIVIDADES MONTAJE APARATOS
28. INST ELECTRICA
28.1 ACOMETIDA DE MEDIA TENSION 34,5 KV.
28.1.1 RECONECTADOR DE 34,5 KV UND 2,00
28.1.2 POSTE CONCRETO 16 MTS UND 6,00
28.1.3 ESTRUCTURA EH-527-N3 UND 2,00
28.1.4 ESTRUCTURA EH-526-N3 UND 4,00
28.1.5 CABLE ACSR No.1/0 ML 350,00
28.1.6 ESTRUCTURA DE MEDIDA EH-MDI-20-2 UND 1,00
28.1.7 TUBO IMC 6" ML 12,00
28.1.8 DUCTO DB 6" ML 15,00
CABLE MONOPOLAR ALUMINIO 46 KV 133% 4/0 AWG 107,2 mm2
26819 DIAMETRO EXTERIOR 35,5 mm ML 200,00
28.1.10 CABLE ACERO 3/8" ML 100,00
28- TOTAL ACTIVIDADES ACOMETIDA DE MEDIA TENSION 34,5 KV
28.2 SUBESTACION 34,5 KV
28.2.1 CAJA DE MANIOBRA 34,5 KV UND 1,00
2822 INSTALACION TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL RADIAL 750 KVA 34,5 UND 2,00
Kv/220-127 voltios
28.2.3 TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL RADIAL 400 KVA 34,5 Kv/220-127 voltios | UND 0,00
28.2.4 CARCAMO DE 0,8X4X1.2MTS UND 2,00
28.2.5 FOSO DE ACEITE 2X2X1.2 MTS UND 3,00
28.2.6 JUEGO TERMINAL PREFORMADO 34,5 KV UND 6,00
28.2.8 TRASLADO PLANTA DE EMERGENCIA DE 350 KVA'Y CABINA UND 1,00
28.2.9 TABLERO GENERAL TRANSFORMADOR DE 750 KVA UND 2,00
28.2.10 TABLERO GENERAL PLANTA EMERGENCIA DE 350 KVA UND 1,00
28.2.11 TABLERO GENERAL PLANTA EMERGENCIA 750 KVA UND 1,00
CELDA DE TRANSFERENCIA TRANSFORMADOR - BARRAS DE
28212 EMERGENCIA RAMAL VITAL UND 100
28.2.13 CELDA DE TRANSFERENCIA TRANSFORMADOR - BARRAS DE UND 1,00

EMERGENCIA RAMAL EQUIPOS
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28214 |CELDA DE TRANSFERENCIA TRANSFORMADOR- BARRAS DE UND 1,00
EMERGENCIA RAMAL CRITICO - AA - MEDICINALES

28.2.15  |CABLES 500 KCM 600V _COBRE MTS 700,00
28216 |DUCTO DB 6" MTS 252,00
28.2.17 |PASAMURO CORTAFUEGO UND 6,00
28.2.18  [CABLE COBRE 4/0 DESNUDO MTS 238,00
28.2.19  |VARILLAS COOPERWELD 2,4 X 5/8" SOLDADURA EXOTERMICAS UND 15,00
28.2.20  |CAJA DE PASO CS280 UND 3,00
28.2.21 |CABLES 4/0 600V COBRE MTS 128,00
28.2.22  |CABLES 250 KCM 600V COBRE MTS 800,00
28.2.23  |CABLES 3/0 AWG 600V COBRE MTS 100,00
28.2.24  |CABLE DESNUDO 2/0 COBRE MTS 101,00
28.2.25 |CABLE DESNUDO 6 COBRE MTS 16,00
28.2.26  |CABLE DESNUDO 1/0 COBRE MTS 25,00
28.2.27 |CABLE 8 AWG 600 V COBRE MTS 64,00

28- TOTAL ACTIVIDADES SUBESTACION 34,5 KV

28.3 ACOMETIDA ENTRE SUBESTACION Y EDIFICIO
28.3.1 RAMAL EQUIPOS CABLE 500 KCM ML 600,00
28.3.2 BANCO DE DUCTOS TUBOS DB 6" ML 360,00
28.3.3 RAMAL VITAL CABLE No.4 ML 120,00
28.3.4 RAMAL CRITICO CABLE No.4/0 ML 360,00
28.3.5 CAJAS DE PASO CS280 UN 3,00
28.3.6 CABLE DESNUDO 2/0 COBRE ML 30,00
28.3.7 CABLE DESNUDO 4/0 COBRE ML 120,00
28.3.8 CABLE DESNUDO 6 COBRE ML 30,00

28- TOTAL ACTIVIDADES ACOMETIDA ENTRE SUBESTACION Y EDIFICIO

28.4 ACOMETIDA ENTRE SUBESTACION Y EDIFICIO
28.4.1 BANCO DE DUCTOS CON DB 6" MTS 210,00
28.4.2 CAJAS DE PASO CS280 UND 5,00

28- TOTAL ACTIVIDADES ACOMETIDA ENTRE SUBESTACION Y EDIFICIO

285 ACOMETIDA ENTRE SUBESTACION Y AREA TECNICA
28.5.1 RAMAL EQUIPOS CABLE 500 KCM MTS 800,00
28.5.2 BANCO DE DUCTOS CON TUBOS DB 6" MTS 150,00
28.5.3 CAJAS DE PASO CS280 UND 2,00

_ TOTAL ACTIVIDADES ACOMETIDA ENTRE SUBESTACION Y AREA|

TECNICA

28.6 BLINDO BARRAS
28.6.1 BLINDO BARRA RAMAL EQUIPOS 1500 AMP ML 47,00
28.6.2 BLINDO BARRA RAMAL VITAL 500 AMP ML 47,00
28.6.3 BLINDO BARRA RAMAL CRITICO 500 AMP ML 47,00
28.6.4 BLINDO BARRA RAMAL DE TRANSFORMADOR 2 1000 AMP ML 47,00

28- TOTAL ACTIVIDADES BLINDO BARRAS

28.7 TABLEROS PARCIALES
28.7.1 SOTANO TABLERO GENERAL UND 1,00
28.7.2 SOTANO TABLEROS PARCIALES CON CIRCUITOS UND 3,00
28.7.3 PRIMER PISO TABLERO GENERAL UND 1,00
28.7.4 PRIMER PISO TABLEROS PARCIALES CON CIRCUITOS UND 2,00
28.7.5 SEGUNDO PISO TABLERO GENERAL UND 1,00
28.7.6 SEGUNDO PISO TABLEROS PARCIALES CON CIRCUITOS UND 3,00
28.7.7  |TERCER PISO TABLERO GENERAL UND 1,00
28.7.8 | TERCER PISO TABLEROS PARCIALES CON CIRCUITOS UND 3,00
28.7.9 CUARTO PISO TABLERO GENERAL UND 1,00
28.7.10  [CUARTO PISO TABLEROS PARCIALES CON CIRCUITOS UND 3,00
28.7.11  |QUINTO PISO TABLERO GENERAL UND 1,00
28712 |QUINTO PISO TABLEROS PARCIALES CON CIRCUITOS UND 3,00
28.7.13  |SEXTO PISO TABLERO GENERAL UND 1,00
28.7.14  |SEXTO PISO TABLEROS PARCIALES CON CIRCUITOS UND 3,00
28.7.15  |SEPTIMO PISO TABLERO GENERAL UND 1,00
28.7.16 _ |SEPTIMO PISO TABLEROS PARCIALES CON CIRCUITOS UND 5,00
28.7.17 |PARQUEADERO TABLERO GENERAL UND 1,00
28.7.18  |PARQUEADERO TABLEROS PARCIALES CON CIRCUITOS UND 3,00

28- TOTAL ACTIVIDADES TABLEROS PARCIALES

28.8 COMUNICACIONES
2881  |VOZYDATOS CAT7A UND 346,00
28.8.2 CCTV UND 150,00
28.8.3 SONIDO UND 77,00
28.8.4 DATA CENTER POR PISO CAT 7A UND 9,00
28.8.5 DATA CENTER PRINCIPAL CAT 7A UND 1,00
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28.8.6 BANDEJA CABLOFIL DE 60X5 CMTS ML 1.149,00
28.8.7 CABLE FIBRA OPTICA MULTIMODO 12 STRANDS ML 1.200,00
28.8.8 SALIDA TV UND 53,00
28.8.9 CONTROL DE ACCESO UND 18,00
28.8.10 PULSADOR DE LLAMADO UND 7,00
28- TOTAL ACTIVIDADES COMUNICACIONES
28.9 SALIDAS PARA ILUMINACION RED VITAL
Salida para lampara; incluye tuberia EMT 3/4", acometida en cable de cobreAWG
28.9.1 3x12, a_cceso!'los, exten_slun, toma y _clavua, ca]a\_ de_salld_a y todo lo necesario para UND 359,00
su funcionamiento. No incluye suministro de luminaria. Piso 1°- Sotano - 2°- 3°- 4°-
5°- 6°- 7°
Salida para AVISOS; incluye tuberia EMT 3/4", acometida en cable de cobreAWG
2892 3x12, accesorios, extension, toma y clavija, caja de salida y todo lo necesario para| UND 90,00
e su funcionamiento. No incluye suministro de AVISO. Piso 1°- Sotano - 2°- 3°- 4°- 5° ’
6°-7°
28- TOTAL ACTIVIDADES SALIDAS PARA ILUMINACION RED VITAL
28.10 LAMPARAS Y LUMINARIAS
Suministro e instalacién de lampara LED de emergencia, potencia de 10 W, uso
28101 interior, para sobreponero. Piso 1°- Sotano - 2°- 3°- 4°- 5°- 6°- 7° UND 359,00
Suministro e instalacién de aviso luminoso tipo LED de salida potencia de 10 W,
28.10.2 uso interior, para sobreponer. Piso 1°- Sotano - 2°- 3°- 4°- 5°- 6°- 7° UND 90,00
28- TOTAL ACTIVIDADES LAMPARAS Y LUMINARIAS
28.11 SALIDAS PARA ILUMINACION RED NORMAL
Salida para lampara; incluye tuberia EMT 3/4", acometida en cable de cobreAWG
28.11.1 3x12, accesorios, extension, toma y clavija, caja de salida y todo lo necesario para UND 1.700,00
su funcionamiento. No incluye suministro de luminaria. Piso 1°- Sotano - 2°- 3°- 4°-
5°-6°-7°
28- TOTAL ACTIVIDADES SALIDAS PARA ILUMINACION RED NORMAL
28.12 LAMPARAS Y LUMINARIAS
Suministro e instalacion de lampara tipo Panel LED cuadrado de 60 x 60, potencia
28.12.1 de 40 W, uso interior, para empotrar en cielo raso. Piso 1°- Sotano - 2°- 3°- 4°- 5°-[  UND 481,00
6°-7°
28.12.2 ‘Sumvinistro e instalacion de !émpara tipp Panel LED redondo potencia de 30 W, uso UND 1.148,00
interior, para empotrar en cielo raso. Piso 1°- Sotano - 2°- 3°- 4°- 5°- 6°- 7°
Suministro e instalacion de lampara tipo HERA lineal potencia de 25 W, uso
28.12. P . " ND 457
8123 interior, para pasillos. Piso 1°- Sotano - 2°- 3°- 4°- 5°- 6°- 7° U 57,00
28.12.4 Sumjnis{ro e instalacion de Iémpgra tipo LEQ HERMETICA, de potencia de 40 W, UND 172,00
uso interior, para sobreponer en cielo raso. Piso 1°- Sotano - 2°- 3°- 4°- 5°- 6°- 7°
28.12.5 Suminis(ru e ins_talacién de SENSOR DE MOVIMIENTO uso interior, para empotrar| UND 185,00
en cielo raso. Piso 1°- Sotano - 2°- 3°- 4°- 5°- 6°- 7°
28- TOTAL ACTIVIDADES LAMPARAS Y LUMINARIAS
28.13 SALIDAS PARA ILUMINACION RED CRITICA
Salida para lampara; incluye tuberia EMT 3/4", acometida en cable de cobreAWG
28.13.1 3x12, accesorios, exten_slon, toma y 9Iavua, ca]avde §a||da y todo lo necesario para UND 743,00
su funcionamiento. No incluye suministro de luminaria.Piso 1°- 2° - 3° - 4°- 5°- 6°-|
28- TOTAL ACTIVIDADES SALIDAS PARA ILUMINACION RED CRITICA
28.14 SALIDAS PARA TOMAS NORMALES
Salida para TOMAS; incluye tuberia EMT 3/4", acometida en cable de cobreAWG
28.14.1 3x12, accesorios, extension, toma y clavija, caja de salida y todo lo necesario para| UND 914,00

su funcionamiento. . PISO Sotano - 1° - 2° - 3° - 4°- 5° - 6° -7°

28-

TOTAL ACTIVIDADES SALIDAS PARA TOMAS NORMALES
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28.15 SALIDAS PARA TOMAS RED CRITICA
Salida para TOMAS; incluye tuberia EMT 3/4", acometida en cable de cobreAWG
28.15.1 3x12, accesorios, extension, toma y clavija, caja de salida y todo lo necesario para| UND 312,00
su funcionamiento. . PISO Sotano - 1° - 2° - 3° - 4°- 5° - 6° -7°
28- TOTAL ACTIVIDADES SALIDAS PARA TOMAS RED CRITICA
28.16 LAMPARAS Y LUMINARIAS
Salida para TOMAS; incluye tuberia EMT 3/4", acometida en cable de cobreAWG
28.16.1 3x12, accesorios, extension, toma y clavija, caja de salida y todo lo necesario para| UND 76,00
su funcionamiento. . PISO Sotano - 1° - 2° - 3° - 4°- 5° - 6° -7°
28- TOTAL ACTIVIDADES LAMPARAS Y LUMINARIAS
28.17 SALIDAS PARA TOMAS RED REGULADA
Salida para TOMAS REGULADAS; incluye tuberia EMT 3/4", acometida en cable
28.17.1 de cobreAWG 3x12, accesorios, extension, toma y clavija, caja de salida y todo lo| UND 558,00
necesario para su funcionamiento. . PISO Sotano - 1° - 2° - 3° - 4°- 5° - 6° -7°
28- TOTAL ACTIVIDADES SALIDAS PARA TOMAS RED REGULADA
28.18 LAMPARAS Y LUMINARIAS
Suministro e instalacién de tomacorriente monofasico NEMA 15-5R, color naranja,
28.18.1 polo a tierra tipo normal, 120 voltios, 15 A; grado Hospital, incluye marcacion y tapa| UND 558,00
plastica. PISO Sotano - 1° - 2° - 3° - 4°- 5° - 6° -7°
28- TOTAL ACTIVIDADES LAMPARAS Y LUMINARIAS
28.19 GABINETES ELECTRICOS
TABLERO HVAC-1, en un cuerpo, principal para 450 kVA, 208 V, incluye
interruptor principal DPX3 630; Tres interruptores DPX3 630 de 256/320 A; siete
28.19.1 . . . y UND 1,00
iarrancadores; incluye barras de cobre, aisladores y todo lo necesario para su
correcto funcionamiento.
TABLERO HVAC-2, en un cuerpo, principal para 25 kVA, 208 V, incluye interruptor
principal DRX125; SEIS interruptores DX3 630 curva C; cuatro arrancadores;
28.19.2 H " . UND 1,00
incluye barras de cobre, aisladores y todo lo necesario para su correcto
funcionamiento.
TABLERO HVAC-3, en un cuerpo, principal para 90 kVA, 208 V, incluye interruptor
principal DRX125; NUEVE interruptores DX3 630 curva C; ONCE arrancadores;
28.19.3 H . y UND 1,00
incluye barras de cobre, aisladores y todo lo necesario para su correcto
funcionamiento.
TABLERO HVAC-4 DATA CENTER, en un cuerpo, principal para 12 kVA, 208 V,
28.19.4 incluye interruptor principal DRX125; DOS interruptores DX3 630 curva C; incluye UND 1,00
barras de cobre, aisladores y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.
TABLERO HVAC-5, en un cuerpo, principal para 20 kVA, 208 V, incluye interruptor
28.19.5 principal DRX125; UN interruptor DX3 curva C; DIECIOCHO arrancadores; incluye| ~ UND 1,00
barras de cobre, aisladores y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.
28- TOTAL ACTIVIDADES GABINETES ELECTRICOS
28.20 TUBERIAS
28.20.1 Tuberfas tipo EMT conduit liviano, de 1/2", incluye uniones, terminales, fijaciones, ML 700,00
soportes, etc.
28.20.2 Tuberfas tipo EMT conduit liviano, de 3/4", incluye uniones, terminales, fijaciones, ML 120,00
soportes, etc.
28.20.3 Tuberfas tipo EMT conduit liviano, de 1", incluye uniones, terminales, fijaciones, ML 95,00
soportes, etc.
28.20.4 Tuberias tipo EMT conduit liviano, de 1-1/4", incluye uniones, terminales, fijaciones, ML 52,00
soportes, etc.
28.20.5 Tuberias tipo PVC, de 3", incluye uniones, terminales, fijaciones, soportes, etc. ML 52,00
28.20.6 Tuberias tipo PVC, de 4", incluye uniones, terminales, fijaciones, soportes, etc. ML 21,00
28- TOTAL ACTIVIDADES TUBERIAS
28.21 ACOMETIDAS Y CONDUCTORES LHSF
28.21.1 Aco}mellda trifasica en 3#14+1#14T, en cobre, cable libre de halégenos, para ML 670,00
equipos HVAC
28.21.2 Acomemda trifasica en 3#12+1#12+1#12T, en cobre, cable libre de halégenos, ML 80,00
para equipos HVAC
28.21.3 Aco}memda trifasica en 3#8+1#10+1#10T, en cobre, cable libre de halégenos, para ML 70,00
equipos HVAC
28.21.4 Acometida trifasica en 3#10+1#10+1#10T, en cobre, cable libre de halégenos, ML 130,00

para equipos HVAC
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28.215 Aco_metida trifasica en 3#4+1#10+1#10T, en cobre, cable libre de halégenos, para ML 20,00
equipos HVAC
28.01.6 Aco_metlda trifasica en 6#4/0+1#4+1#4T, en cobre, cable libre de halégenos, para| ML 45,00
equipos HVAC
28.01.7 Aco_metlda trifasica en 6#300+1#2+1#2T, en cobre, cable libre de halégenos, para| ML 21,00
equipos HVAC
28.01.8 Aco_metlda trifasica en 3#2+1#10T, en cobre, cable libre de halégenos, para ML 50,00
equipos HVAC
28- TOTAL ACTIVIDADES ACOMETIDAS Y CONDUCTORES LHSF
28.22 APANTALLAMIENTO
28.22,1 Punta Franklin en acero inoxidable, 120 cm de largo, incluye bases UND 15,00
28.22,2 Cable de cobre desnudo 2/0 AWG, enterrado en piso ML 250,00
28.22,3 Cable de aluminio tipo alambrén de 8 mm para instalacién en techo. ML 250,00
28.22,4 Cable de cobre aislado de 1/0 AWG, para bajantes. ML 200,00
28.225 Caja de inspeccién de 30x30 cm, con tapa para mediciones posteriores UND 6,00
28.22,6 Tuberia conduit metdlica galvanizada para uso exterior de 1". Incluye fijaciones ML 200,00
28.22,7 Soldadura Cadweld de 115 gramos, para soldadura exotérmica. UND 16,00
28.22,8 Varilla de puro cobre, 5/8" x 2,44 m; para bajantes UND 6,00
28.22,9 Conector paralelo bimetalico de compresién para cable de 1/0 AWG UND 6,00
28.22,10  [Soporte tipo DEHN para alambrén de 8 mm, incluye accesorios UND 250,00
28- TOTAL ACTIVIDADES APANTALLAMIENTO
28.23 CONTROL DE ACCESO Y DETECCION DE INCENDIO
Panel de deteccion y alarma direccionado: facp 1 lazo inteligente soporta 125
28.23,1 detectores / 125 modulos, 2do lazo opcional, 4 NACs clase B, 65 A marca|] UND 2,00
EDWARDS (Linea Vigillant) VS2-G
Estacion manual direccionada de alarma de fuego de doble accion marca
28232 EDWARDS (Linea Vigillant) GSA-M278 UND 63,00
Detector de humo fotoeléctrico analogo inteligente (direccionado) marca
28233 EDWARDS (Linea Vigillant) V-PS con base estandar B4U UND 228,00
28.23,4 Suministro e instalacion de Cable Cable FPLP # 16 con blindaje ml 8.600,00
28.235 Software para el administracién y monitoreo del sistema de control de acceso UND 8,00
28.23,6 Sistema para el registro y control de visitantes UND 4,00
28.23,7 Impresora USB Térmica stikers UND 10,00
Controladoras de Acceso para puerta(permite Identificacion a través de huella,
28.238  |conexién para dos lectoras, conexion a un pulsador de salida, Comunicacion al| ~UND 25,00
sistema)
28.23,9 Pulsador de apertura de puerta (NO TOUCH) UND 35,00
28.23,10 Electroiman Profesional UND 35,00
28- TOTAL ACTIVIDADES CONTROL DE ACCESO Y DETECCION DE INCENDIO
29. AIRE ACONDICICIONADO Y VENTILACION MECANICA
29.1 INSTALACION EQUIPOS
29.1.1 ENFRIADORES DE AGUA
EAF-01 Unidad de enfriamiento de agua, condensada por aire, compresores tipo|
29111 Scroll, 2 Bombas Incorporadas, Capacidad 100 TR, R410A, Trifasico, 220/ 3/ Un 1,00
60 incluye: (Bases Antivibratorias, Suministro, Instalacion, Izada, Pruebas)
EAF-02 Unidad de enfriamiento de agua polivalente, condensada por aire,
201.1.2 compresores tipo Scroll, 2 Bombas Incorporadas seccion agua helada, Capacidad Un 1.00
o 100 TR , R410A, Trifasico, 220 / 3 / 60 incluye: (Bases Antivibratorias, '
Suministro. Instalacion. Izada. Pruebas )
29.1.2 BOMBAS DE AGUA
20121 BAFS-01A,ByC Bomba de agua , Centrifuga, Vertical en linea, Motor Trifasico, Un 300
B 200 GPM @ 130 Ft incluye: (Suministro, Instalacion, Izada, Balanceo y Pruebas ) '
20122 BAC-01AyB Bomba de agua , Centrifuga, Vertical en linea, Motor Trifasico, 130 Un 200
B GPM @ 130 Ft incluye: (Suministro, Instalacion, Izada, Balanceo y Pruebas ) '
29.1.3 ACCESORIOS BOMBAS
20.1.3.1 CD Codo difusor de la misma marca de la Bomba, Union Flanchada, Dia 4" un 300
T incluye: (Tornillos Acero Inoxidable, Suministro, Instalacion y Pruebas ) ’
20132 CD Codo difusor de la misma marca de la Bomba, Union Flanchada, Dia 3 Un 2.00

incluye: (Tornillos Acero Inoxidable, Suministro, Instalacion y Pruebas )
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VTS Valvula Tripleservicio, de la misma marca de la Bomba, Union Flanchada,
Dia 4" incluye: (Tornillos Acero Inoxidable, Suministro, Instalacion y Pruebas )

CANT.

3,00

Municipio:

VR. TOTAI

GARZON
% Inct

29.1.34

VTS Valvula Tripleservicio, de la misma marca de la Bomba, Union Flanchada,
Dia 3" incluye: (Tornillos Acero Inoxidable, Suministro, Instalacion y Pruebas )

2,00

29.1.35

MP Manometro Glicerina tipo Caratula Dia 4" , 0 a 150 PSI, incluye: (Valvula de|
bola 1/2", Tubo contrapresion, accesorios menores, Suministro, Instalacion,
Calibracion v Pruebas )

Un

16,00

29.1.4

SEPARADOR DE AIRE

29.1.4.1

SA-01 Separador de Aire tipo Vortex, 400 GPM, Dia 6", Union Flanchada, incluye:
(Valvulas de venteo automatica, Suministro, Instalacion, Izada, Balanceo y Pruebas|
)

Un

29.1.4.2

SA-02 Separador de Aire tipo Vortex, 130 GPM, Dia 4", Union Flanchada, incluye:
(Valvulas de venteo automatica, Suministro, Instalacion, Izada, Balanceo y Pruebas|
)

29.1.5

TANQUE DE EXPANSION

29.15.1

TX-01y02 Tanque de Expansion Cerrado tipo diafragma presurizado, 50 Gal,
incluye:  ( Suministro, Instalacion, Izada y Pruebas )

2,00

29.16

ACCESORIOS TANQUE DE EXPANSION

29.1.6.1

VB Valvula tipo Bola Dia 1/2" incluye: ( Suministro, Instalacion y Pruebas )

2,00

29.1.6.2

VRP Valvula Reguladora de Presion Automatica Dia 1/2" incluye: ( Suministro,
Instalacion v Pruebas )

29.1.6.3

2,00

VCH Valvula Tipo Cheque horizontal Dia 1/2" incluye: ( Suministro, Instalacion y|
Pruebas )

29.1.7

UNIDADES MANEJADORAS MODULARES

29.1.7.1

UMAE-01 Unidad Manejadora Modular. Para interiores, con: Caja de Mezclas,
Prefiltro 35%, Serpentin de agua helada, Serpentin de agua caliente, Blower tipo|
Plenum Fan, 4070 CFM @ 1 inwg, Trifasica 220/3/60. incluye: ( Filtros, Bases|
antivibratorias, Suministro, Izada, Instalacion y Pruebas)

Un

29.1.7.2

UMAE-02 Unidad Manejadora Modular. Para interiores, con: Caja de Mezclas,
Prefiltro 35%, Serpentin de agua helada, Blower tipo Plenum Fan, Filtros 65% Y|
95%, 2145 CFM @ 1 inwg, Trifasica 220/3/60. incluye: ( Filtros, Bases
antivibratorias, Suministro, Izada, Instalacion y Pruebas)

1,00

29.1.7.3

UMAE-03 Unidad Manejadora Modular. Para interiores, con: Caja de Mezclas,
Prefiltro 35% y 85%, Serpentin de agua helada, Blower tipo Plenum Fan, 770
CFM @ 1 inwg, Trifasica 220/3/60. incluye: ( Filtros, Bases antivibratorias,
Suministro, Izada, Instalacion y Pruebas )

1,00

29.1.7.4

UMAE-04 Unidad Manejadora Modular. Para interiores, con: Caja de Mezclas,
Prefiltro 35% y 85%, Serpentin de agua helada, Serpentin de calefaccion, Blower
tipo Plenum Fan, 6985 CFM @ 1 inwg, Trifasica 220/3/60. incluye: ( Filtros,
Bases antivibratorias, Suministro, Izada, Instalacion y Pruebas )

Un

29.1.75

UMAE-05 Unidad Manejadora Modular. Para interiores, con: Caja de Mezclas,
Prefiltro 35% y 85%, Serpentin de agua helada, Serpentin de calefaccion, Blower
tipo Plenum Fan, 5600 CFM @ 1 inwg, Trifasica 220/3/60. incluye: ( Filtros,
Bases antivibratorias, Suministro, Izada, Instalacion y Pruebas )

1,00

29.1.7.6

UMAE-09 Unidad Manejadora Modular. Para interiores, con: Caja de Mezclas,
Prefiltro 35%, Serpentin de agua helada, Blower tipo Plenum Fan, Filtros finales
85% y HEPA 99.97, 3080 CFM @ 1.5 inwg, Trifasica 220/3/60. incluye: ( Filtros,
Bases antivibratorias, Suministro, Izada, Instalacion y Pruebas )

1,00

29.1.7.7

UMAE-10 Unidad Manejadora Modular. Para interiores, con: Caja de Mezclas,
Prefiltro 35%, Serpentin de agua helada, Blower tipo Plenum Fan, Filtros finales
85% y HEPA 99.97, 3080 CFM @ 1.5 inwg, Trifasica 220/3/60. incluye: ( Filtros,
Bases antivibratorias, Suministro, Izada, Instalacion y Pruebas )

Un

29.1.7.8

UMAE-11 Unidad Manejadora Modular. Para interiores, con: Prefiltro 35%,
Serpentin de agua helada, Blower tipo Plenum Fan, Filtros finales 85% y HEPA
99.97, 2300 CFM @ 1.5 inwg, Trifasica 220/3/60. incluye: ( Filtros, Bases
antivibratorias, Suministro, Izada, Instalacion y Pruebas )

1,00

29.1.7.9

UMAE-12 Unidad Manejadora Modular. Para interiores, con: Prefiltro 35%,
Serpentin de agua helada, Blower tipo Plenum Fan, Filtros finales 85% y HEPA
99.97, 2100 CFM @ 1.5 inwg, Trifasica 220/3/60. incluye: ( Filtros, Bases
antivibratorias, Suministro, Izada, Instalacion y Pruebas )

1,00
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UMAE-13 Unidad Manejadora Modular. Para interiores, con: Caja de Mezclas,
Prefiltro 35%, Serpentin de agua helada, Blower tipo Plenum Fan, Filtros finales|
65% y 95%, 11000 CFM @ 1 inwg, Trifasica 220/3/60. incluye: ( Filtros, Bases|
antivibratorias, Suministro, Izada, Instalacion y Pruebas )

Un

CANT.

Municipio:

VR. TOTAI

GARZON
% Inct

29.1.7.11

UMAE-14 Unidad Manejadora Modular. Para interiores, con: Caja de Mezclas,
Prefiltro 35%, Serpentin de agua helada, Blower tipo Plenum Fan, Filtros finales|
65% y 95%, 2365 CFM @ 1 inwg, Trifasica 220/3/60. incluye: ( Filtros, Bases|
antivibratorias, Suministro, Izada, Instalacion y Pruebas)

1,00

29.1.7.12

UMAE-16 Unidad Manejadora Modular. Para interiores, con: Caja de Mezclas,
Prefiltro 35%, Serpentin de agua helada, Serpentin de calefaccion, Blower tipo|
Plenum Fan, Filtros finales 65% y 95%, 5665 CFM @ 1 inwg, Trifasica 220/3/60.
incluye: ( Filtros, Bases antivibratorias, Suministro, Izada, Instalacion y Pruebas )

1,00

29.1.7.13

UMAE-17 Unidad Manejadora Modular. Para interiores, con: Caja de Mezclas,
Prefiltro 35%, Serpentin de agua helada, Serpentin de calefaccion, Blower tipo|
Plenum Fan, Filtros finales 65% y 95%, 5555 CFM @ 1 inwg, Trifasica 220/3/60.
incluye: ( Filtros, Bases antivibratorias, Suministro, Izada, Instalacion y Pruebas)

Un

29.1.7.14

UMAE-18 Unidad Manejadora Modular. Para interiores, con: Caja de Mezclas,
Prefiltro 35%, Serpentin de agua helada, Blower tipo Plenum Fan, Filtros finales|
65% y 95%, 1925 CFM @ 1 inwg, Trifasica 220/3/60. incluye: ( Filtros, Bases
antivibratorias, Suministro, Izada, Instalacion y Pruebas)

1,00

29.1.7.15

UMAE-20 Unidad Manejadora Modular. Para Exteriores, con: Caja de Mezclas,
Prefiltro 35%, Serpentin de agua helada, Blower tipo Plenum Fan, 8195 CFM @ 1
inwg, Trifasica 220/3/60. incluye: ( Filtros, Bases antivibratorias, Suministro, Izada,
Instalacion y Pruebas )

1,00

29.18

UNIDADES MANEJADORAS

29.1.8.1

UMA-02 Unidad Manejadora Serpentin Agua Helada Horizontal. 4 TR Trifasica
220/3/60. incluye: ( Filtros, bases antivibratorias, Suministro, Izada, Instalacion y|
Pruebas )

1,00

29.1.9

UNIDADES FANCOIL AGUA HELADA

29.1.9.1

UFCP-01 Unidad Tipo Fancoil Consola Pared, Agua Helada, Capacidad Nominal
12000 Btu/hr, incluye: ( Base soporte, Control Remoto, Suministro, Izada,
Instalacion y Pruebas )

Un

29.1.9.2

UFCC-01,02,03,12,13,14 Unidad Tipo Fancoil Consola Cassette, Agua Helada,
Capacidad Nominal 5000 Btu/hr, - incluye: ( Soporteria a la placa, Control Remoto,
Suministro, Izada, Instalacion y Pruebas )

6,00

29.1.9.3

UFC0-02,03,04,05,14,17,26,23,24,25 Unidad Tipo Fancoil Consola Oculta, Agua|
Helada, Capacidad Nominal 300 CFM, incluye: ( Soporteria a la placa,
Termostato Alambrico, Suministro, Izada, Instalacion y Pruebas )

9,00

29.1.9.4

UFCO-10,11 Unidad Tipo Fancoil Consola Oculta, Agua Helada, Capacidad
Nominal 400 CFM, incluye: ( Soporteria a la placa, Termostato Alambrico,
Suministro, Izada, Instalacion y Pruebas )

Un

29.1.95

UFCO-01 Unidad Tipo Fancoil Consola Oculta, Agua Helada, Capacidad Nominal
600 CFM, incluye: ( Soporteria a la placa, Termostato Alambrico, Suministro,
Izada, Instalacion y Pruebas )

1,00

29.1.9.6

UFCO-15 Unidad Tipo Fancoil Consola Oculta, Agua Helada, Capacidad Nominal
800 CFM, incluye: ( Soporteria a la placa, Termostato Alambrico, Suministro,
Izada, Instalacion y Pruebas )

1,00

29.1.9.7

UFCO0-19,21 Unidad Tipo Fancoil Consola Oculta, Agua Helada, Capacidad
Nominal 1200 CFM, incluye: ( Soporteria a la placa, Termostato Alambrico,
Suministro, Izada, Instalacion y Pruebas )

Un

29.1.10

UNIDADES EXTRACTORAS

29.1.10.1

VE-01 Unidad Extractora Centrifuga Doble oido en Gabinete, 1000 CFM @ 0.5
inwg incluye: ( Soperte, Suministro, Instalacion y Pruebas )

1,00

29.1.10.2

VE-02 Unidad Extractora Tipo Hongo descarga superior 4770 CFM @ 1 inwg
incluye: ( Soperte, Suministro, Instalacion y Pruebas )

Un

29.1.10.3

VE-03 Unidad Extractora Tipo Hongo descarga superior 700 CFM @ 1 inwg
incluye: ( Soperte, Suministro, Instalacion y Pruebas )

1,00

29.1.10.4

VE-08 Unidad Extractora Tipo Hongo descarga superior 370 CFM @ 0.5 inwg
incluye: ( Soperte, Suministro, Instalacion y Pruebas )

1,00
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201105 _VE-09 Unidad Exlracu_:rg Tipo Hongg descarga superior 650 CFM @ 0.5 inwg Un 1,00
incluye: ( Soperte, Suministro, Instalacion y Pruebas )
291106 yE»lO Unidad Exlraclt_)rg Tipo Hongg descarga superior 3900 CFM @ 1 inwg Un 1,00
incluye: ( Soperte, Suministro, Instalacion y Pruebas )
291107 yE»lB Unidad Exlraclt_)rg Tipo Hongg descarga superior 4200 CFM @ 1 inwg Un 1,00
incluye: ( Soperte, Suministro, Instalacion y Pruebas )
291108 yE»lQ Unidad Exlraclgrg Tipo Hongvo descarga superior 2650 CFM @ 1 inwg Un 1,00
incluye: ( Soperte, Suministro, Instalacion y Pruebas )
29.1.10.9 yE»ZO Unidad Exlraclt_)rg Tipo Hongg descarga superior 3150 CFM @ 1 inwg Un 1,00
incluye: ( Soperte, Suministro, Instalacion y Pruebas )
29.1.10.10 yE»Zl Unidad Exlraclt_)rg Tipo Hongg descarga superior 400 CFM @ 0.5 inwg Un 1,00
incluye: ( Soperte, Suministro, Instalacion y Pruebas )
20.1.10.11 yE»24 Unidad Exlraclt_)rg Tipo Hongg descarga superior 2710 CFM @ 1 inwg Un 1,00
incluye: ( Soperte, Suministro, Instalacion y Pruebas )
20.1.10.12 yE—ZS Unidad Exlraclgrg Tipo Hongp descarga superior 2450 CFM @ 1 inwg Un 1,00
incluye: ( Soperte, Suministro, Instalacion y Pruebas )
20.1.10.13 yE—ZG Unidad Exlraclgrg Tipo Hongp descarga superior 5570 CFM @ 1 inwg Un 1,00
incluye: ( Soperte, Suministro, Instalacion y Pruebas )
20.1.10.14 VE-Z7,28,29.,30,32.,33,35 Unidad Extractu.rz?Tlpu Hongo.descarga superior 500 Un 7.00
CFM @ 0.5 inwg incluye: ( Soperte, Suministro, Instalacion y Pruebas )
20.1.10.15 yE—Sl Unidad Exlraclf)rg Tipo Hong}o descarga superior 4620 CFM @ 1 inwg Un 1,00
incluye: ( Soperte, Suministro, Instalacion y Pruebas )
20.1.10.16 yE—34 Unidad Exlracl(_)rg Tipo Hongg descarga superior 370 CFM @ 0.5 inwg Un 1,00
incluye: ( Soperte, Suministro, Instalacion y Pruebas )
2011017 VE—0_4_ Unidad Exlr_aclora Tipo Axial. 1500 CFM @ 0.1 inwg incluye: ( Soperte, Un 1,00
Suministro, Instalacion y Pruebas )
29.1.11 UNIDADES VENTILADORAS
VS-01 Unidad Ventiladora Centrifuga Doble oido en Gabinete, 3210 CFM @ 1
29.1.11.1 . . L : Un 1,00
inwg incluye: ( Soperte, Suministro, Instalacion y Pruebas )
VS-03 Unidad Ventiladora Centrifuga Doble oido en Gabinete, 590 CFM @ 0.5
29.1.11.2 . . s y Un 1,00
inwg incluye: ( Soperte, Suministro, Instalacion y Pruebas )
201113 YS-08,09 Unidad SufnvlnlstrO Tipo vHehcucentnfugu. 140 CFM @ 0.1 inwg Un 2,00
incluye: ( Soperte, Suministro, Instalacion y Pruebas )
291114 VS-10 Unldaq _Sumlnlstro Tlpo Helicocentrifugo. 200 CFM @ 0.1 inwg incluye: (| Un 0,00
Soperte, Suministro, Instalacion y Pruebas )
29.1.12 RESISTENCIAS ELECTRICAS
RE-01 Resistencia Electrica, Para ducto, On/Off, 14" x 12", 5 Kw, 220/3/60
29.1.12.1 incluye: (Proteccion electrica, Switch de Aire, Proteccion termica, Suministro, Un 0,00
Instalacion, Izada, Balanceo y Pruebas )
RE-02 Resistencia Electrica, Para ducto, On/Off, 14" x 12", 5 Kw, 220/3/60
29.1.12.2 incluye: (Proteccion electrica, Switch de Aire, Proteccion termica, Suministro, Un 1,00
Instalacion, Izada, Balanceo y Pruebas )
RE-03 Resistencia Electrica, Para ducto, On/Off, 14" x 12", 5 Kw, 220/3/60
29.1.12.3 incluye: (Proteccion electrica, Switch de Aire, Proteccion termica, Suministro, Un 0,00
Instalacion, Izada, Balanceo y Pruebas )
RE-04 Resistencia Electrica, Para ducto, On/Off, 14" x 12", 5 Kw, 220/3/60
29.1.12.4 incluye: (Proteccion electrica, Switch de Aire, Proteccion termica, Suministro, Un 1,00
Instalacion, Izada, Balanceo y Pruebas )
RE-05 Resistencia Electrica, Para ducto, On/Off, 14" x 10", 4 Kw, 220/3/60|
29.1.125 incluye: (Proteccion electrica, Switch de Aire, Proteccion termica, Suministro, Un 1,00
Instalacion, Izada, Balanceo y Pruebas )
RE-06 Resistencia Electrica, Para ducto, On/Off, 14" x 10", 3 Kw, 220/3/60
29.1.12.6 incluye: (Proteccion electrica, Switch de Aire, Proteccion termica, Suministro, Un 1,00
Instalacion, Izada, Balanceo y Pruebas )
RE-07 Resistencia Electrica, Para ducto, On/Off, 14" x 10", 3 Kw, 220/3/60|
29.1.12.7 |incluye: (Proteccion electrica, Switch de Aire, Proteccion termica, Suministro, Un 1,00

Instalacion, Izada, Balanceo y Pruebas )

29.1.13

UNIDAD RECUPERADORA DE CALOR
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URC-01 Unidad recuperadora de calor estatica (sensible y latente) con: Modulo de
29.1.13.1 |intercambio de calor, Filtros de entrada y salida . Extraccion 1190 CFM, Exterior| Un 1,00
1400 CFM. incluye: (Filtros, , Suministro, Izada, Instalacion y Pruebas )
URC-03 Unidad recuperadora de calor estatica (sensible y latente) con: Modulo de
29.1.13.2 intercambio de calor, Filtros de entrada y salida . Extraccion 2200 CFM, Exterior uUn 1,00
2200 CFM. incluye: (Filtros, , Suministro, Izada, Instalacion y Pruebas )
URC-04 Unidad recuperadora de calor estatica (sensible y latente) con: Modulo de
29.1.13.3 |intercambio de calor, Filtros de entrada y salida . Extraccion 1400 CFM, Exterior| Un 1,00
1400 CFM. incluye: (Filtros, , Suministro, Izada, Instalacion y Pruebas )
URC-06 Unidad recuperadora de calor estatica (sensible y latente) con: Modulo de
29.1.134 intercambio de calor, Filtros de entrada y salida . Extraccion 1200 CFM, Exterior uUn 1,00
1200 CFM. incluye: (Filtros, , Suministro, Izada, Instalacion y Pruebas )
URC-07 Unidad recuperadora de calor estatica (sensible y latente) con: Modulo de
29.1.135 |intercambio de calor, Filtros de entrada y salida . Extraccion 3080 CFM, Exterior| Un 1,00
3080 CFM. incluye: (Filtros, , Suministro, Izada, Instalacion y Pruebas )
URC-08 Unidad recuperadora de calor estatica (sensible y latente) con: Modulo de
29.1.13.6 intercambio de calor, Filtros de entrada y salida . Extraccion 3000 CFM, Exterior uUn 1,00
3000 CFM. incluye: (Filtros, , Suministro, Izada, Instalacion y Pruebas )
URC-09 Unidad recuperadora de calor estatica (sensible y latente) con: Modulo de
29.1.13.7  |intercambio de calor, Filtros de entrada y salida . Extraccion 1700 CFM, Exterior Un 1,00
1700 CFM. incluye: (Filtros, , Suministro, Izada, Instalacion y Pruebas )
URC-11 Unidad recuperadora de calor estatica (sensible y latente) con: Modulo de
29.1.13.8 intercambio de calor, Filtros de entrada y salida . Extraccion 2700 CFM, Exterior un 1,00
2700 CFM. incluye: (Filtros, , Suministro, Izada, Instalacion y Pruebas )
URC-12 Unidad recuperadora de calor estatica (sensible y latente) con: Modulo de
29.1.13.9 |intercambio de calor, Filtros de entrada y salida . Extraccion 2600 CFM, Exterior Un 1,00
2600 CFM. incluye: (Filtros, , Suministro, Izada, Instalacion y Pruebas )
URC-14 Unidad recuperadora de calor estatica (sensible y latente) con: Modulo de
29.1.13.10 |intercambio de calor, Filtros de entrada y salida . Extraccion 5250 CFM, Exterior| un 1,00
5250 CFM. incluye: (Filtros, , Suministro, Izada, Instalacion y Pruebas )
29.1.14 UNIDADES PRECISION AMBIENTAL
UCC-01,02 Unidad Precision Ambiental segln caracteristicas de la ficha tecnica,
29.1.14.1 |por expancion directa. Capacidad Nominal 60000 Btu/hr, Trifasica 220/3/60, Un 2,00
incluye: ( Unidad interna y externa , Suministro, Instalacion y Pruebas )
29- TOTAL ACTIVIDADES INTALACION EQUIPOS
29.2 TUBERIAS
TUBERIA COBRE Suministro e instalacion de tuberia en COBRE TIPO K (incluye
29.2.1 soportes, uniones y accesorios acorde a esquemas y planos, suministro instalacion|
y pruebas)
29.2.1.1 Dia 1/2" Mi 24,00
29.2.1.2 Dia 5/8" MI 24,00
2022 REFRIGERANTES Suministro y carga del refrigerante (Incluye: Vacio, Cargal
= Pruebas)
29.2.2.1 R-410A Refrigerante R410a, incluye: ( Suministro, y Carga ) Lb 30,00
FILTRO SECADOR Suministro y e instalacion del filtro secador (Incluye:
29.2.3 i n b
Suministro e instalacion)
29.2.3.1 FS Filtro Secador 1/2" Un 2,00
2024 MIRILLA DE LIQUIDO Suministro y e instalacion de la mirilla de liquido (Incluye:
= Suministro e instalacion)
29.2.4.1 ML Filtro Secador 1/2" Un 2,00
TUBERIA EN POLIPROPILENO Suministro e instalacion de tuberia en
29.25 polipropileno  PN10 uniones termofucionadas (incluye soportes, uniones VY]
accesorios acorde a esquemas v planos, suministro instalacion v pruebas)
29.2.5.1 Dia 1/2" ML 385,00
29.2.5.2 Dia 3/4" ML 325,00
29.2.5.3 Dia 1" ML 206,00
29.2.5.4 Dia 11/2" ML 193,00
29.2.5.5 Dia 2" ML 107,00
29.2.5.6 Dia 2 1/2" ML 231,00
29.2.5.7 Dia 3" ML 284,00
29.2.5.8 Dia 4" ML 114,00
29.2.5.9 Dia 6" ML 202,00
AISLAMIENTO TUBERIAS Suministro e instalacion del aislamiento de tuberias de
2026 agua, cafiuela de poliuretano espandible de celda cerrada, con foil de aluminio
- como barrera de vapor (incluye cafiuelas pre eil ion de ios y|
recubrimiento en foil de aluminio )
29.2.6.1 Dia 1/2" ML 385,00
29.2.6.2 Dia 3/4" ML 325,00
29.2.6.3 Dia 1" ML 206,00
29.2.6.4 Dia 11/2" ML 193,00
29.2.6.5 Dia 2" ML 107,00
29.2.6.6 Dia 2 1/2" ML 231,00
29.2.6.7 Dia 3" ML 284,00
29.2.6.8 Dia 4" ML 114,00
29.2.6.9 Dia 6" ML 202,00
2027 CANUELA EN ALUMINIO Rucubrimiento en lamina de aluminio. (incluye|

remaches v tornillos de fiiaciion )
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29.2.7.1 Cal 22 M2 750,00
29.2.8 ACCESORIOS TUBERIA Suministro e instalacion de Accesorios para tuberia
29.2.8.1 Valvula Mariposa Flanchada
29.28.1.1 |Dia3" UND 6,00
29.2.8.1.2 [Dia4" UND 9,00
29.2.8.2 Valvula Bola Roscada
29.2.8.21 [Dia1/2" UND 36,00
29.2.8.2.2 |Dia3/4" UND 22,00
29.2.8.2.3 [Dial" UND 8,00
29.2.8.24 |Dial1/2" UND 24,00
29.2.8.2.5 [Dia2" UND 10,00
29.2.8.3 Valvula Bola Flanchada
29.2.83.1 [Dia21/2" UND 10,00
29.28.4 Valvula Circuit Setter Roscada
29.2.8.4.1 [Dia1/2" UND 14,00
29.2.8.4.2 |Dia3/4" UND 10,00
29.2.8.43 [Dial" UND 3,00
29.2.8.44 |Dial1/2" UND 11,00
29.2.8.45 [Dia2" UND 4,00
29.285 |Valvula Circuit Setter Flanchada
29.2.85.1 [Dia21/2" UND 3,00
Valvula Motorizada Proporcional Suministro e instalacion de la valvula
29.2.8.6 motorizada con actuador proporcional (incluye soportes, uniones y accesorios
acorde a esquemas y planos, suministro instalacion y pruebas)
29.2.8.6.1 [Dia 3/4" 2 Vias UND 1,00
29.2.8.6.2 [Dial"2 Vias UND 1,00
29.2.8.6.3 [Dia 1" 3 Vias UND 2,00
29.2.8.6.4 [Dial1/2"2 Vias UND 8,00
29.2.8.6.5 [Dia11/2" 3 Vias UND 3,00
29.2.8.6.6 [Dia 2" 2 Vias UND 4,00
29.2.8.6.7 [Dia21/2" 2 Vias UND 2,00
29.2.8.6.8 [Dia2 1/2" 3 Vias UND 1,00
29.2.8.6.9 [Dia 3" 2 Vias UND 1,00
29.2.8.6.10 |Dia4"2 Vias UND 2,00
Valvula Motorizada On Off Suministro e instalacion de la valvula motorizada con|
29.28.7 |actuador on off . (incluye soportes, uniones y accesorios acorde a esquemas |
planos, suministro instalacion y pruebas)
29.2.8.7.1 [Dia 1/2" 2 Vias UND 14,00
29.2.8.7.2 |Dia 3/4" 2 Vias UND 9,00
29- TOTAL ACTIVIDADES TUBERIAS
29.3 CONDUCTOS
DUCTOS EN LAMINA GALVANIZADA Suministro e instalacion de conductos en
29.3.1 lamina galvanizada (Union TDC, incluye material, soporteria fabricacion e
instalacion)
29.3.1.1 Cal 24 M2 9.515,00
29.3.1.2 Cal 22 M2 789,00
29.3.1.3 Cal 20 M2 31,00
20.3.2 AISLAMIENTO TERMIC.O EXTERNO Suministro e ir . ion del
Externo en ductos (Incluye, adeshivo, pegante e ir
29.3.2.1 ATE 3 Duct Wrap M2 6.532,00
29- TOTAL ACTIVIDADES CONDUCTOS
29.4 REJILLAS,DIFUSORES Y DAMPERS
29.4.1 DIFUSOR 4 VIAS CON DAMPER
29.4.1.1 DS4V 9"x9" Un 210,00
29.4.1.2 DS4V 12"x12" Un 41,00
29.4.2 DIFUSOR 3 VIAS CON DAMPER
29.4.2.1 DS3V 9"x9" UND 5,00
29.4.3 REJILLA DE EXTRACCION Y/O RETORNO ALETAFIJA CON DAMPER
29.4.3.1 REAF / RRAF 8"x8" UND 379,00
29.4.3.2 REAF / RRAF 10"x10" UND 21,00
29.4.3.3 REAF / RRAF 12"x12" UND 23,00
29.4.3.4 REAF / RRAF 14"x14" UND 19,00
29.4.3.5 REAF / RRAF 14"x6" UND 4,00
29.4.3.6 REAF / RRAF 16"x16" UND 9,00
29.4.3.7 REAF / RRAF 18"x18" UND 0,00
29.4.3.8 REAF / RRAF 20"x20" UND 2,00
29.4.4 DIFUSOR DE FLUJO LAMINAR
29.4.4.1 DFL 48"x24" UND 14,00
29.4.5 ANILLO DAMPER
29.4.5.1 AD 12" UND 14,00
29.4.6 MANGUERA FLEXIBLE AISLADA
29.4.6.1 MF 12" MI 42,00
29.4.7 REJILLA DE SUMINISTRO DOBLE ALETA CON DAMPER
29.4.7.1 RSDA 8"x8" UND 6,00
29.4.7.2 RSDA 10"x10" UND 4,00
29.47.3 RSDA 14"x14" UND 1,00
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29.4.7.4 RSDA 16"x16" 2,00
29- TOTAL ACTIVIDADES REJILLAS,DIFUSORES Y DAMPERS
29.5 SISTEMA ELECTRICO Y DE CONTROL
2051 TABLERO E}LECTRICO S‘uminislro e instalacion del Tablgro electrico de fuerza
Incluye: (Gabinete, Accesorios, Material, Cableado, Instalacion y pruebas,)
29.5.1.1 TE-01 UND 1,00
29.5.1.2 TE-02 UND 1,00
29.5.1.3 TE-03 UND 1,00
29.5.1.4 TE-04 UND 1,00
29.5.1.5 TE-05 UND 1,00
2052 TABI_.ERO DE COI_\ITROL S_uministro e insFaIacion del Tablero de_ control. Incluye:
(Gabinete, Accesorios, Material, F on, Cableado, Ir y pruebas,)
29.5.2.1 TC-01 UND 1,00
29.5.2.2 TC-02 UND 1,00
29.5.2.3 TC-03 UND 1,00
29.5.2.4 TC-04 UND 1,00
29.5.2.5 TC-05 UND 1,00
2053 SENSORES _Y_ACTUADOR_ES Suministro e ir ion de sensores y
Incluve: (Suministro. Instalacion v pruebas.)
29.5.3.1 TDA Termostato Digital Ambiente una Etapa para fancoil UND 34,00
29.5.3.2 THDA Termostato Humidostato Digital Ambiente UND 7,00
29.5.3.3 STD Sensor Temperatura Ducto UND 15,00
29.5.3.4 SHD Sensor Humedad Ducto UND 4,00
29.5.3.7 SWPW Switch diferencial de presion de agua. UND 7,00
29.5.3.8 SWPA Switch diferencial de presion de aire UND 26,00
29.5.3.9 SPAd _Sensor Presion Diferencial de Aire con indicador UND 24,00
2054 VARIADQR DE FRECUENCIA Sumin.istro e instalacion de Variadores de|
Frecuencia _Incluve: (Suministro. Instalacion v pruebas.)
29.5.4.1 VDF-XX 10 HP 220/3/60 UND 2,00
29.5.4.2 VDF-XX 15 HP 220/3/60 UND 3,00
2055 CABLEADO PE CONTROVL Suministro e instalacion del cableado de control
Incluve: (Suministro. Instalacion v pruebas.)
29.5.5.1 CB-02 2x18 Blindado y Apantallado ML 1.074,00
29.5.5.2 CB-04 2x22 ML 3.914,00
29553 CB-04 cable especial ML 506,00
TUBERIA EMT Suministro e instalacion de la Tuberia para instalaciones electricas|
29.5.6 y de control tipo EMT  Incluye: ((incluye soportes, uniones y accesorios acorde a|
esguemas v planos. suministro instalacion v pruebas))
29.5.6.1 Dia 1/2" ML 974,00
29.5.6.2 Dia 1" ML 204,00
29.5.6.3 Dia 11/2" ML 49,00
TUBERIA IMC Suministro e instalacion de la Tuberia para instalaciones electricas y|
29.5.7 de control tipo IMC  Incluye: ((incluye soportes, uniones y accesorios acorde a
esquemas v planos, suministro instalacion y pruebas))
29.5.7.1 Dia 1/2" ML 346,00
29.5.7.2 Dia 3/4" ML 60,00
29.5.7.3 Dia 1" ML 46,00
29.5.7.4 Dia 11/2" ML 122,00
29- TOTAL ACTIVIDADES SISTEMA ELECTRICO Y DE CONTROL
30. INSTALACION GASES MEDICINALES
30.1 TUBERIAS
30.1.1 Tuberia de cobre tipo K de 3" ML 100,00
30.1.2 Tuberia de cobre tipo K de 2y 1/2" ML 109,00
30.1.3 Tuberia de cobre tipo K de 2" ML 5,00
30.1.4 Tuberria de cobre tipo K de 1y 1/2" ML 76,00
30.1.5 Tuberia de cobre tipo K de 1y 1/4" ML 57,00
30.1.6 Tuberia de cobre tipo K de 1" ML 335,00
30.1.7 Tuberia de cobre tipo K de 3/4" ML 1.495,00
30.1.8 Tuberia de cobre tipo K de 1/2" ML 2.192,00
30.1.9 Tuberia de cobre tipo L de 1/4" ML 155,00
30- TOTAL ACTIVIDADES TUBERIA
30.2 VALVULAS
30.2.1 Valvula de cierre rapido acero inoxidable 4 tornillos de 3" UND 1,00
30.2.2 Valvula de cierre rapido acero inoxidable 4 tornillos de 2 y 1/2" UND 1,00
30.2.3 Valvula de cierre rapido acero inoxidable 4 tornillos de 1y 1/2" UND 2,00
30.24 Valvula de cierre rapido acero inoxidable 4 tornillos de 1y 1/4" UND 1,00
30.2.5 Valvula de cierre rapido acero inoxidable 4 tornillos de 1" UND 7,00
30.2.6 Valvula de cierre rapido acero inoxidable 4 tornillos de 3/4" UND 9,00
30.2.7 Valvula de cierre rapido acero inoxidable 4 tornillos de 1/2" UND 5,00
30.2.8 Valvula de cierre rapido acero inoxidable 4 tornillos de 1/4" UND 52,00
30- TOTAL ACTIVIDADES VALVULAS
30.3 CAJAS DE CORTE
30.3.1 Caja de corte sextuple 1/2'x1/2"x1/2"X1/2"x1/2"x3/4" UND 4,00
30.3.2 Caja de corte quintuple 1/2"x1/2"x1/2"x1/2"x3/4" UND 1,00
30.3.3 Caja de corte triple 1/2"x1/2"x3/4" UND 2,00
30.3.4 UND 1,00

Caja de corte triple 1/2"x1"x1 y 1/2"
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3035 |Cajade corte triple 1/2"x3/4"xL y 1/4" 1,00
30.3.6 Caja de corte doble 1/2"x3/4" 5,00
30.3.7 Caja de corte doble 1/2"x1" 11,00
30.3.8 Caja de corte doble 3/4"x1" 1,00
30.3.9 Caja de corte sencilla 3/4" 1,00
30- TOTAL ACTIVIDADES CAJAS DE CORTE
30.4 TOMAS
304.1 Montaje toma de pared para oxigeno UND 47,00
30.4.2 Montaje toma de pared para vacio UND 43,00
30- TOTAL ACTIVIDADES TOMAS
30.5 ALARMA MAESTRA
30.5.1 Montaje alarma maestra de 20 puntos UND 1,00
30- TOTAL ACTIVIDADES ALARMA MAESTRA
30.6 ALARMA DE AREA
306.1 Montaje alarma de &rea para O,A.V.N,CO2 UND 4,00
30.6.2 Montaje alarma de 4rea para O,A,V,CO2 UND 1,00
30.6.3 Montaje alarma de &rea para O,A,V UND 2,00
30.6.4 Montaje alarma de érea para O,V UND 11,00
30- TOTAL ACTIVIDADES ALARMA DE AREA
30.7 ESTACION CENTRAL PARA OXIGENO
Montaje manifold con control de transferencia automatico de doble regulacion con:
valvula de seguridad, conexion independiente para alarma maestra, dos colectores
30.7.1 " . . UND 1,00
para 10 cilindros cada uno con sus respectivas mangueras flexibles en acero
inoxidable para interconectar los cilindros.
30- TOTAL ACTIVIDADES ESTACION CENTRAL PARA OXIGENO
30.8 ESTACION CENTRAL PARA AIRE COMPRIMIDO
Montaje sistema de aire duplex con una capacidad total de 81,4 scfm, presion de
trabajo 102 psi, con dos motores trifasicos de 15 HP a 220 voltios cada uno,
tanque vertical de 240 galones, dos secadores frigorificos, dos filtros coalescentes,
30.8.1 dos filtros de particulas, dos filtros de carbén activado, dos filtros de bacterias, un UND 1,00
monitor para CO y punto de rocio y un registrador de datos y un panel
secuenciador El sistema debe cumplir todos los requisitos para que sea certi-
ficado por el Invima
30- TOTAL ACTIVIDADES ESTACION CENTRAL PARA AIRE COMPRIMIDO
30.9 MANIFOLD PARA ESTACION CENTRAL PARA AIRE COMPRIMIDO
Montaje manifold con control de transferencia automatico de doble regulacion con:
vélvula de seguridad, conexion independiente para alarma maestra, dos colectores
30.9.1 para 6 cilindros cada uno con sus respectivas mangueras flexibles en acero UND 1,00
inoxidable para interconectar los cilindros. Debe llevar la interconexion con el
compresor de aire y garantizar que entra a operar automaticamente cunado se
suspenda el suministro del compresor.
30- TOTAL ACTIVIDADES MANIFOLD PARA ESTACION CENTRAL PARA AIRE
COMPRIMIDO
30.10 ESTACION CENTRAL PARA VACIO
30.10.1 Montaje sistema de vacio duplex con una capacidad total de 77,3 scfm, presion de UND 100
o trabajo 19 in. Hg, con dos motores trifasicos de 3,5 HP. dos vacuéstatos, dos "
vacuémetros, dos filtros de bacterias, un panel secuenciador.
30- TOTAL ACTIVIDADES ESTACION CENTRAL PARA VACIO
30.11 ESTACION CENTRAL PARA NITROGENO
Montaje manifold con control de transferencia automatico de doble regulacién con:
valvula de seguridad, conexion independiente para alarma maestra, dos colectores
30.11.1 - N " UND 1,00
para 2 cilindros cada uno con sus respectivas mangueras flexibles en acero
inoxidable para interconectar los cilindros.
30- TOTAL ACTIVIDADES ESTACION CENTRAL PARA NITROGENO
30.12 ESTACION CENTRAL PARA DIOXIDO DE CARBONO
Montaje manifold con control de transferencia automatico de doble regulacion con:
valvula de seguridad, conexion independiente para alarma maestra, dos colectores
30.12.1 ™ - . UND 1,00
para 2 cilindros cada uno con sus respectivas mangueras flexibles en acero
inoxidable para interconectar los cilindros.
30- TOTAL ACTIVIDADES ESTACION CENTRAL PARA DIOXIDO DE CARBONO
30.13 ESTACION CENTRAL PARA AIRE INSTRUMENTAL
Montaje sistema de aire duplex con una capacidad total de 33,6 scfm, presion de
30.13.1 trabajo 102 psi, con dos motores trifasicos de 7,5 HP a 220 voltios cada uno, UND 1,00

tanque vertical de 120 galones, dos secadores frigorificos, dos filtros coalescentes,
dos filtros de particulas y un panel secuenciador

30-

TOTAL ACTIVIDADES ESTACION CENTRAL PARA AIRE INSTRUMENTAL
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30.14 PANEL DE EVACUACION DE GASE MEDICINALES
Montaje panel de evacuacion de gases anestésicos tipo venturi accionado por aire
30.14.1 instrumental con valvulas, manémetro y conexiones para el aire de entrada y salida UND 5,00
de gases anestésicos hacia la estacion central de vacio
30- TOTAL ACTIVIDADES PANEL DE EVACUACION DE GASE MEDICINALES
EDIFICIO DE 3 PISOS
31. TRABAJOS PRELIMINARES
il gl CERRAMIENTO PROVISIONAL
3111 Cerramiento prefabricado lamina h=2,10 m ML 277,00
3112 Puerta metdlica corrediza 6,00x2,40 m. UND 1,00
3113 Puerta Provisional de acceso peatonal 1,00x2,40m UND 1,00
31.1.4 Cércamo lava llantas (7ML) UND 1,00
31.3 ACTIVIDADES PARA MITIGACION DE RUIDO
3131 Cerramiento de mamposteria y Muro de superboard una cara con frezcasa con M2 330,00
tapa superior de superboard, para prevencion de ruido.
31.4.4 GASTOS PRELIMINARES VARIOS
31- TOTAL ACTIVIDADES PRELIMINARES
31.2. DEMOLICION Y RETIROS SEGUNDA FASE
3121 Demolicion estructura existente (Muro, columnas, placa, etc...) y retiro de M3 2266,00
elementos existentes (Puertas, ventanas etc.)
31.2.3 Demolicion manual (Elementos constructivos aledafio al edificio existente <50 cm) ML 29,00
31.2- TOTAL ACTIVIDADES PRELIMINARES
32. MURO DE CONTENCION
32.2.1 Muro de contencion M3 84,00
32- TOTAL ACTIVIDADES MURO DE CONTENCION
33. MOVIMIENTO DE TIERRAS
33.1 LOCALIZACION Y REPLANTEO
33.1.1 Localizacion y replanteo M2 5839,00
33.1.2 Descapote y limpieza M2 527,00
33.2 EXCAVACIONES Y RELLENOS
3321 EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMUN (Incluye cargue y retiro del M3 2382,00
material excavado a botadero.)
3322 E?(CAVACIONY MANUAL DE MATERIAL HETEROGENEO (Incluye cargue y M3 1667,00
retiro del material excavado a botadero.)
33.2.3 Proteccion de talud en mortero (mortero pobre y polietileno) M3 457,00
33.3 RELLENO
33.3.1 Sub-base granular h=25cm M3 645,00
33.3.2 Base granular h=30cm M3 822,00
33- TOTAL ACTIVIDADES MOVIMIENTO DE TIERRAS
34. CIMENTACION
34.1 BASE DE LIMPIEZA
34.1.1 Base de limpieza e=5 cm, Concreto 2000 PSI M2 1547,00
34.2 ZAPATAS Y VIGAS DE CIMENTACION
34.2.1 Zapata. Concreto 4000 PSI M3 576,00
34.2.2 Vigas de cimentacion sobre terreno. Concreto 4000 PSI M3 242,00
343 PLACA DE CONTRAPISO
34.3.1 Placa de contrapiso de 12 cm con endurecedor Concreto 4000 PSI M2 2278,00
3432 Juntas de contraccion ML 715,00
34.4 FOSOS DE ASCENSOR
34.4.1 Muros, placa para foso Concreto 4000 PSI M3 10,00
34- TOTAL ACTIVIDADES CIMENTACION
35; ESTRUCTURA
35.1 PLACAS AEREAS
35.1.1 Placa aérea Aligerada. Concreto 4000 PSI M2 7069,00
35.1.2 Placa aérea Maciza 10 cm M2 17,00
35.2 VIGAS AEREAS
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35.2.1 Vigas aéreas en concreto. Concreto 4000 PSI 92,00
E5k] COLUMNAS Y MUROS
35.3.1 Columnas. Concreto 4000 PSI M3 433,00
35.4 ESCALERAS Y RAMPAS
35.4.1 Concreto 4000 PSI M3 50,00
B5S TOTAL ACTIVIDADES ESTRUCTURA
36. MAMPOSTERIA
36.1 MAMPOSTERIA INTERIOR
36.1.1 Muro _en blogqe de arcilla N° 4 incluye Grafil 4mm, perforacion, anclajes y M2 554,00
adhesivo ep6xico
36.1.2 Muro _en blogqe de arcilla N° 4 incluye Grafil 4mm, perforacion, anclajes y ML 81,00
adhesivo ep6xico
36.1.3 Muro en bloque de concreto gris tolete 19x12x39 cm M2 1419,00
36.1.4 Muro en bloque de concreto gris tolete 19x12x39 cm ML 138,00
36.2 MUROS LIVIANOS
36.2.1 MD1 Muros interiores Gy-Gy Tipo Good y Better o similar M2 995,00
36.2.1A MD1 Muros interiores Gy-Gy Tipo Good y Better o similar <50 ML 124,00
36.2.2 MD2 Muros interiores Gy-Gy con Enchape una cara o similar M2 638,00
36.2.2A MD2 Muros interiores Gy-Gy con Enchape una cara o similar <50 ML 141,00
36.2.3 MD3 Muros interiores Gy-Gy con Enchape una cara o similar M2 982,00
36.2.3A MD3 Muros interiores Gy-Gy con Enchape una cara o similar <50 ML 72,00
36.2.4 MD4 Muros interiores Gy-Gy Tipo Good y Better o similar M2 344,00
36.2.4A MD4 Muros interiores Gy-Gy Tipo Good y Better o similar <50 ML 24,00
36.2.5 MDS5 Muros interiores Gy-Gy Tipo Good y Better o similar M2 3126,00
36.2.5A MDS5 Muros interiores Gy-Gy Tipo Good y Better o similar <50 ML 100,00
36.2.6 MD7 Muros interiores SB-SB o similar, acabados con Adhesivo Ep6xico M2 623,00
36.2.6A MD7 Muros interiores SB-SB o similar, acabados con Adhesivo Epoxico <50 ML 23,00
36.2.7 MD8 Muros interiores SB-Gy o similar, acabado SB con Adhesivo Epéxico M2 38,00
36.2.8 MD9 Muros interiores SB-SB o similar con Adhesivo Ep6xico <50 ML 0,00
36.2.9 MD10 Muros interiores SB-Gy o similar, acabado SB con Adhesivo Ep6xico M2 0,00
36.3 MUROS LIVIANOS DE FACHADA
36.3.1 MD11 Muros interiores SB-Gy o similar, acabado SB con Adhesivo Ep6xico M2 379,00
36.3.1A MD11 Muros interiores SB-Gy o similar, acabado SB con Adhesivo Epéxico <50 ML 59,00
36.3.2 MO12 Fachada Junta Invisible SB-Gy o similar M2 332,00
36.3.2A MO12 Fachada Junta Invisible SB-Gy o similar <50 ML 26,00
36.3.3 MO13 Fachada Junta Invisible SB-Gy o similar con enchape M2 52,00
36.3.3A MO13 Fachada Junta Invisible SB-Gy o similar con enchape <50 ML 4,00
36.4 MAMPOSTERIA FACHADA
36.4.1 Muro en bloqqe de arcilla N° 4 incluye Grafil 4mm, perforacion, anclajes y M2 200,00
adhesivo epéxico
36.4.2 Muro en blogye de arcilla N° 4 incluye Grafil 4mm, perforacion, anclajes y ML 562,00
adhesivo epéxico
36.4.3 Muro en bloque de concreto gris tolete 19x12x39 cm M2 453,00
36.4.4 Muro en bloque de concreto gris tolete 19x12x39 cm ML 14,00
36.5 DINTELES
36.5.1 Dintel concreto 3000 PSI, 12 cm x 15 cm ML 16,00
36.6 CHAZOS
36.36.1 Instalé. chazos tipo tabique UND 72,00
36.7 REFUERZOS ELEMENTALES NO ESTRUCTURALES
36.7.1 Columnetas 12x12 cm. 3000 psi ML 457,00
36.7.2 Viga intermedia 15x15 cm 3000 psi ML 328,00
36.7.3 Dovela en mortero grouting de lleno ML 6,00
36.7.4 Anclaje epoxico 3/8" ML 1576,00
36.8 SELLOS CORTAFUEGO
36.8.1 Sellos cortafuego para tubo 1" UND 48,00
36.8.2 Sellos cortafuego para tubo 2" UND 19,00
36.8.3 Sellos cortafuego para tubo 4" UND 18,00
36.8.4 Sellos cortafuego agrilico (muro/placa - muro/techo - muro-muro) ML 676,00
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36- TOTAL ACTIVIDADES MAMPOSTERIA
Bi7a CUBIERTAS
37.1 CUBIERTAS PLANAS
37.11 Alistado, pendientado cubierta M2 2522,00
37.1.2 Media cafa en mortero ML 763,00
37.13 Remate prefabricado L=0,80 ML 763,00
37.2 ACCESORIOS DE CUBIERTA
37.2.1 Rejilla "C" cpula 6x4" UND 20,00
37.22 Linea de vida ML 428,00
373 MARQUESINA DE VIDRIO Y DOMOS
3731 Cupula en vidrio UND 12,00
37.32 Marquesina en estructura metalica con cubierta de vidrio a dos hojas M2 50,00
37- TOTAL ACTIVIDADES CUBIERTAS
38. PANETES
38.1 PANETES INTERIORES
38.1.1 Pafiete interior liso muros M2 2241,00
38.1.2 Pafiete liso muros <50 cm ML 743,00
38.2 PANETES IMPERMEABILIZADO
38.2.1 Pafiete impermeabilizado (duchas) M2 0,00
38.2.2 Pafiete impermeabilizado (duchas) ML 0,00
38.2.3 Pafiete impermeabilizado foso ascensor M2 31,00
38.3 PANETES EXTERIORES
38.3.1 Pariete exterior liso muros M2 400,00
38.3.2 :Iaﬁete exterior liso muros 1:3 interior (incluye filos y dilataciones). ancho < 0.50 ML 1124,00
38.4 FILOS SENCILLOS PANETE
38.4.1 Filos sencillos pafietes ML 676,00
385 REMATES
38.5.1 Remate boca puertas ML 95,00
38.5.2 Malla mamposteria estructura M2 854,00
38.5.3 Tapas drywall para puertas y ventanas ML 2403,00
38- TOTAL ACTIVIDADES PANETES
39. ENCHAPES
39.1 Enchapes ceramicos
39.1.1 Enchape ceramico blanco 20x20 corona M2 561,00
39.1.2 Enchape ceramico blanco 20x20 corona ML 234,00
39.2 WIN
39.2.1 Win ML 190,00
39- TOTAL ACTIVIDADES ENCHAPES
40. BASES Y PISOS
40.1 POYOS Y POCETAS
40.1.1 Pocetas zona de aseo de 50cm de mamposteria UND 17,00
40.1.2 Poyo mobiliario 10cm M2 2,00
40.1.3 Poyo lavadero M2 17,00
40.2 AFINADO DE PISOS
40.2.1 Afinado piso llana madera, h=4 cm M2 4967,00
40.2.2 Afinado piso impermeabilizacion integral, h=4 cm M2 374,00
40.2.3 Afinado escaleras ML 76,00
40.3 AFINADO DE PISOS
40.3.1 Piso en concreto endurecido (parqueaderos, tanques, cuartos técnicos) M2 745,00
40.4 PISOS PORCELANICOS
40.4.1 Piso porcelanico antideslizante blanco 59x59 M2 378,00
40.4.2 Enchape a 45° ML 640,00
40.5 PISOS PORCELANICO TIPO GRANITO
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40.5.1 Piso porcelanato turin plata brillante 60 x60 M2 5020,00
40.5.2 Guardaescobas de porcelanato turin plata brillante o similar a 12 cm ML 3675,00
40.5.3 Media cafia en granito ML 805,00
40.5.4 Piso porcelanato turin plata brillante 60x60 o similar descanso escalera M2 86,00
40.5.5 Piso porcelanato turin plata brillante 60x60 o similar pasos escalera ML 294,00
40.6 CARCAMOS Y CANUELAS
40.6.1 Cafiuela perimetral muros de contencién ML 174,00
40.7 VARIOS PISOS
40.7.1 Cintas antideslizantes de 3M o similar , instalada ML 294,00
40.7.2 Bordillo en concreto gris 3000 psi 10x15 cm. ML 432,00
40.7.3 Tope llantas prefabricado en concreto Longitud 50 cm. UND 6,00
40- TOTAL ACTIVIDADES BASES Y PISOS
41. IMPERMEABILIZACION
411 IMPERMEABILIZACION TERRAZAS Y CUBIERTAS
11 Capa_\s de manto aumproteglbdu» @)+ !mperaplllzgnte emutelxsa o similar + manto M2 2522,00
asfaltico texaplast 3.2mm o similar +pintura bituminosa al texsalum o similar
412 ADITIVOS IMPERMEABILIZANTES
41.2.1 Aplicacion impermeabilizante Broncosil o similar Muro foso de ascensor M2 16,00
41- TOTAL ACTIVIDADES IMPERMEABILIZACION
42. CIELO RASOS
421 CIELO RASOS
42.1.3 Cielo raso de drywall M2 2889,00
42.1.4 Cielo raso de super board M2 2222,00
42.2 ABERTURAS O INSPECCIONES EN CIELO RASOS
42.2.1 Abertura en cielo raso_para luminaria UND 619,00
42.2.2 Inspecciones de instalaciones. Marcos UND 1058,00
42- TOTAL ACTIVIDADES CIELO RASOS
43. PUERTAS
43.1 Puertas Cortafuego
BPM- 01
Puerta batiente con hoja en lamina CR. Cal. 18 rellenas con material aislante al
fuego: lana de roca 165 KG/M3 + Marco de hoja de lamina CR. Cal. 18 Hoja
311 pintada al horno color blanco y marco con anticorrosivo y pintura tipo esmaLTe UND 18,00
color blanco
Manija: Color satinado, tope cilindrico en acero inoxidable 3 / 4 x 300 mm
Cerradura: Si
Ancho= 90 Alto= 2,20
43.2 Puertas metdlicas
BPM-02
Puerta batiente con hoja en lamina CR. Cal. 18 rellenas con poliuretano de Alto
impacto + Seccion inferior con persiana en lamina figurada Cal. 20 + Marco de
hoja de lamina CR. Cal. 18
Hoja pintada al horno color blanco, seccién con revestimiento con anticorrosivo y
acabado en pintura tipo esmaLTe color blanco y marco con anticorrosivo y pintura
4321 tipo esmalTe color blanco UND 38,00

Manija: Color satinado, tope cilindrico en acero inoxidable 3 / 4 x 300 mm
Tiradera: No
Cerradura: Si
Pasador: No
Mirilla: No
Guia: No
Ancho =,80 m y Alto = 2,20m.
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BPM-06
Puerta batiente con dos hojas en lamina CR. Cal. 18 rellenas con poliuretano de
Alto impacto + Seccion inferior con persiana en lamina figurada Cal. 20 + Marco
de hoja de ldmina CR. Cal. 18
Hoja pintada al horno color blanco, seccién con revestimiento con anticorrosivo y
acabado en pintura tipo esmaLTe color blanco y marco con anticorrosivo y pintura
4322 tipo esmaLTe color blanco UND 7.00
Manija: No
Tiradera: Color satinado, forma cilindrica en acero inoxidable 3 / 4 x 300 mm
Cerradura: Si
Pasador: No
Mirilla: Cuadrado de 0.30 m x 0.30 m en hoja de vidrio laminado blindado incoloro
Guia: No
Ancho = 1,20 m y Alto = 2,20m.
BPM-09
Puerta rollo con hoja en lamina CR. Cal. 18 + Marco de hoja de lamina CR. Cal. 18
Hoja pintada al horno color negro, rollo con revestimiento anticorrosivo y acabado
4324 en pintura tipo esmaLTe color negro y marco con anticorrosivo y pintura tipo UND 1,00
esmaLTe color negro
Tiradera: Color satinado, forma cilindrica en acero inoxidable 3/ 4 x 300 mm
Pasador: Si
Ancho =,90 m y Alto = 2,20m.
BPM-10
Puerta doble con hoja en lamina CR. Cal. 18 con malla completa expandida de
aluminio Cal. 18 y rombo de 8x4mm + Marco de hoja de ldmina CR. Cal. 18
Hoja pintada al horno color negro, malla con revestimiento anticorrosivo y acabado
4325 en pintura tipo UND 2,00
esmaLTe color negro y marco con anticorrosivo y pintura tipo esmaLTe color negro
Tiradera: Color satinado, forma cilindrica en acero inoxidable 3 / 4 x 300 mm
Pasador: Si
Ancho = 2,00 m y Alto = 2,20m.
BPM-11
Puerta batiente con dos hojas en lamina CR. Cal. 18 rellenas con poliuretano de
Alto impacto + Seccion inferior con persiana en lamina figurada Cal. 20 + Marco
de hoja de lamina CR. Cal. 18
Hoja pintada al horno color blanco, seccion con revestimiento con anticorrosivo y
acabado en pintura tipo esmaLTe color blanco y marco con anticorrosivo y pintura
tipo esmalL.Te color blanco
4326 Manija: Color satinado, tope cilindrico en acero inoxidable 3 / 4 x 300 mm UND 7.00
Tiradera: No
Cerradura: Si
Pasador: No
Mirilla: No
Guia: No
Ancho =,90 m y Alto = 2,20m.
BPM-13
Puerta doble plegable con hoja en ldmina figurada Cal.20 + Marco de hoja de
lamina CR. Cal. 18
Hoja revestimiento a dos caras en laminado de Alto impacto aglomerado Cal. 1
mm color blanco
y marco con anticorrosivo y pintura tipo esmalTe color blanco
43.2.8 Manija: No UND 1,00

Tiradera: Color satinado, forma cilindrica en acero inoxidable 3 / 4 x 300 mm
Cerradura: Si

Pasador: No

Mirilla: No

Guia: Riel superior incrustado en el marco

Alto = 1,50 m y Ancho = 2,20m.
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BPM-07
Puerta rollo con hoja en ldmina CR. Cal. 18 + Marco de hoja de l&mina CR. Cal.
18
Hoja pintada al horno color negro, rollo con revestimiento anticorrosivo y acabado
en pintura tipo esmalte color negro y marco con anticorrosivo y pintura tipo esmalte
color negro
43.2.9 Manija:No UND 2,00
Tiradera: Color satinado, forma cilindrica en acero inoxidable 3 / 4 x 300 mm
Cerradura: No
Pasador: Si
Mirrilla: No
Guia: No
Alto = 3,00 m y Ancho = 2,20m.
BPM-12
Puerta rollo con hoja en ldmina CR. Cal. 18 + Marco de hoja de ldmina CR. Cal.
18
Hoja pintada al horno color negro, rollo con revestimiento anticorrosivo y acabado
en pintura tipo esmalte color negro y marco con anticorrosivo y pintura tipo esmalte
color negro
43.2.10 Manija:No UND 9,00
Tiradera: Color satinado, forma cilindrica en acero inoxidable 3 / 4 x 300 mm
Cerradura: No
Pasador: Si
Mirrilla: No
Guia: No
Alto = 2,20 m y Ancho = 2,20m.
433 Puertas de Vidrio
BPV-03
Puerta batiente simple en vidrio de 6mm de espesor + Tapa metalica Cal. 18-20
Hoja en ldmina de vidrio laminado y tapa con acabado en pintura blanca mate
Manija: No
4331 Tiradera: Color satinado, forma cilindrica en acero inoxidable 3 /4 x 300 mm UND 0,00
Cerradura: Si
Pasador: No
Mirilla: No
Guia: No
DIMENSIONES ,80X2,20
BPV-04
Puerta batiente simple en vidrio de 6mm de espesor + Tapa metélica Cal. 18-20
Hoja en lamina de vidrio laminado y tapa con acabado en pintura blanca mate
Manija: No
Tiradera: Color satinado, forma cilindrica en acero inoxidable 3 / 4 x 300 mm
4332 Cerradura: Mecanica, cilindro europeo, cubierta plana, platina frontal. Pestillo UND 6,00
resbalén con seguro
en zamak y bronce
Pasador: No
Mirilla: No
Guia: No
DIMENSIONES 1,10X2,20
BPV-05
Puerta batiente simple en vidrio de 6mm de espesor + Tapa metdlica Cal. 18-20
Hoja en lamina de vidrio laminado y tapa con acabado en pintura blanca mate
Manija: No
Tiradera: Color satinado, forma cilindrica en acero inoxidable 3 / 4 x 300 mm
4333 Cerradura: Mecénica, cilindro europeo, cubierta plana, platina frontal. Pestillo UND 11,00

resbal6n con seguro en zamak y bronce

Pasador: No

Mirilla: No

Bisagras: Piston 2 y 3 cuerpos, fabricada en varilla de acero de aLTa resistencia
Guia: No

DIMENSIONES 1,50X2,20
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BPV-06
Puerta batiente simple en vidrio de 6mm de espesor + Tapa metalica Cal. 18-20
Hoja en lamina de vidrio laminado y tapa con acabado en pintura blanca mate
Manija: No
Tiradera: Color satinado, forma cilindrica en acero inoxidable 3 / 4 x 300 mm
43.3.4 Cerradura: Mecénica, cilindro europeo, cubierta plana, platina frontal. Pestillo UND 8,00
reshal6n con seguro en zamak y bronce
Pasador: No
Mirilla: No
Guia: No
DIMENSIONES 1,40X2,20
BPV-07
Puerta batiente simple en vidrio de 6mm de espesor + Tapa metalica Cal. 18-20
Hoja en lamina de vidrio laminado y tapa con acabado en pintura blanca mate
Manija: No
4335 Tiradera: Color satinado, forma cilindrica en acero inoxidable 3 / 4 x 300 mm UND 11,00
Cerradura: Si
Pasador: No
Mirilla: No
Guia: No
DIMENSIONES ,80X2,20
43- TOTAL ACTIVIDADES PUERTAS
44. VENTANAS INTERIORES
44.1 Ventanas Metalica
BV-01
Ventana proyectante serie superior 35 de Alumina o similar, acabado color
anodizado natural, disefio O/X con alfajia de 11 cm. Nave proyectante horizontal
de apertura exterior segtin planos, brazo proyectante con cierre mono punto,
44.1.1 perfiles horizontales con unién por mullion, vidrio de acuerdo a especificacion. UND 7,00
Silicona de sello perimetral, uso de accesorios y empaques. Anclajes, vidrio y
perfileria bajo cumplimiento de NSR10
Vidrio 4mm+ PVB 0.76 + inc 4mm crudo laminado.
ANCHO 1,00 Alto 1,50
BV-02
Ventana proyectante serie superior 35 de Alumina o similar, acabado color
anodizado natural, disefio X con alfajia de 11 cm. Nave proyectante horizontal de
apertura exterior seglin planos, brazo proyectante con cierre mono punto, vidrio de
44.1.2 P, ~ N N UND 54,00
acuerdo a especificacion. Silicona de sello perimetral, uso de accesorios y
empaques
Anclajes, vidrio y perfileria bajo cumplimiento de NSR10
ANCHO ,35 Alto ,35
BV-03
Ventana proyectante serie superior 35 de Alumina o similar, acabado color
anodizado natural, disefio O/X con alfajia de 11 cm. Nave proyectante horizontal
de apertura exterior seglin planos, brazo proyectante con cierre mono punto,
perfiles horizontales con unién por mullion, vidrio de acuerdo a especificacion.
4413 . . N . A UND 6,00
Silicona de sello perimetral, uso de accesorios y empaques. Anclajes, vidrio y
perfileria bajo cumplimiento de NSR10
Vidrio 4mm-+ PVB 0.76 + inc 4mm crudo laminado.
ANCHO 1,20 Alto 1,30
BV-04
Ventana proyectante serie superior 35 de Alumina o similar, acabado color
anodizado natural, disefio O/XX con alfajia de 11 cm. Nave proyectante horizontal
de apertura exterior seglin planos, brazo proyectante con cierre mono punto, perfil
44.1.4 horizontal reforzado con T117 para soporte a cargas de viento, vidrio segiin UND 54,00
especificacion. Silicona de sello perimetral, uso de accesorios y empaques.
Anclajes, vidrio y perfileria bajo cumplimiento de NSR10
Vidrio 4mm+ PVB 0.76 + inc 4mm crudo laminado.
ANCHO 2,00 Alto 1,50
BV-05
Ventana proyectante serie superior 35 de Alumina o similar, acabado color
anodizado natural, disefio OO/XX con alfajia de 11 cm. Nave proyectante
horizontal de apertura exterior seguin planos, cierre mono punto. Perfil horizontal
44.15 reforzado con T117 para soporte a cargas de viento, vidrio segtn especificacion. UND 26,00

Silicona de sello perimetral, uso de accesorios y empaques. Anclajes, vidrio y
perfileria bajo cumplimiento de NSR10

Vidrio 4mm+ PVB 0.76 + inc 4mm crudo laminado.

ANCHO 3,00 Alto 1,50
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BV-06
Ventana proyectante serie superior 35 de Alumina o similar, acabado color
anodizado natural, disefio O/X con alfajia de 11 cm. Nave proyectante horizontal
de apertura exterior seglin planos, cierre mono punto. Perfil horizontal con unién
44.1.6 - A - UND 2,00
por mullién, vidrio segln especificacion. Silicona de sello perimetral, uso de
accesorios y empaques. Anclajes, vidrio y perfileria bajo cumplimiento de NSR10
Vidrio 4mm+ PVB 0.76 + inc 4mm crudo laminado.
ANCHO 1,00 Alto ,80
BV-07
Ventana proyectante serie superior 35 de Alumina o similar, acabado color
anodizado natural, disefio O/X/O con alfajia de 11 cm. Nave proyectante horizontal
de apertura exterior seglin planos, cierre mono punto y perfiles horizontales con
4417 . A . UND 6,00
unién por mullion, vidrio segln especificacion. Silicona de sello perimetral, uso de
accesorios y empaques. Anclajes, vidrio y perfileria bajo cumplimiento de NSR10
Vidrio 4mm+ PVB 0.76 + inc 4mm crudo laminado.
ANCHO ,80 Alto 2,00
BV-09
Ventana proyectante serie superior 35 de Alumina o similar, acabado color
anodizado natural, disefio médulo base O/X segtin planos con alfajia de 11 cm.
Nave proyectante horizontal de apertura exterior, cierre mono punto. Perfiles
44.1.8 i de i6n de modulo y hori; con unién por mullién., vidrio UND 3,00
segun especificacion. Silicona de sello perimetral, uso de accesorios y empaques.
Anclajes, vidrio y perfileria bajo cumplimiento de NSR10
Vidrio 4mm+ PVB 0.76 + inc 4mm crudo laminado.
ANCHO 6,00 Alto 1,50
BV-10
Ventana proyectante serie superior 35 de Alumina o similar, acabado color
anodizado natural, disefio médulo base O/X segtin planos con alfajia de 11 cm.
Nave proyectante horizontal de apertura exterior, cierre mono punto. Perfiles
44.1.9 i de i6n de modulo y hori; con unién por mullién., vidrio UND 1,00
seguin especificacion. Silicona de sello perimetral, uso de accesorios y empaques.
Anclajes, vidrio y perfileria bajo cumplimiento de NSR10
Vidrio 4mm+ PVB 0.76 + inc 4mm crudo laminado.
ANCHO ,600 Alto 1,20
BMV-01
Ventana corrediza serie Koncept 50 de Alumina o similar, acabado color anodizado
natural, disefio O/XX con alfajia de 11 cm. Vidrio especificacion. Silicona de sello
44.1.10 perimetral, uso de accesorios y empaques. Anclajes, vidrio y perfileria bajo UND 4,00
cumplimiento de NSR10
Vidrio 4mm-+ PVB 0.76 + inc 4mm crudo laminado.
ANCHO 1,30 Alto 1,50
BMV-02 - Ventana fija
- Marco metdlico en Aluminio Anodizado color natural.
- Vidrio incoloro laminado de 6mm de espesor.
- Gabinete en sistema de esclusa
- Acero inoxidable AISI # 304
- Acabado cepillado mate
44111 - Vidrio templado de seguridad, incoloro de 6mm UND 400
- Esquinas soldadas, esmeriladas y pulidas
- Bisagras de doble rodamiento, en acero inoxidable
- Manija externa en acero inoxidable
- Silicona necesaria para su adecuada instalacion.
DIMENSIONES 1,00X,70
442 VENTANERIA DE FACHADA
BMC-09
Fachada piel de vidrio serie 75 de Alumina o similar, perfil estructural vertical
4421 VERTIC0965, vidrio segln especificacion y persiana fija superior e inferior perfil M2 471,00

ALN315. Silicona de sello perimetral, uso de accesorios y empaques. Anclajes,
vidrio y perfileria bajo cumplimiento de NSR10
Vidrio cool lite STB120 4mm+ PVB 0.76 + inc 4mm templado laminado
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Departamento:

HUILA

ITEM

44.2.18

PROPUESTA ECONOMICA
DESCRIPCION

BMC-08

Fachada piel de vidrio serie 45 de Alumina o similar, perfil estructural vertical
VERTIC0688, vidrio segln especificacion. Silicona de sello perimetral, uso de
accesorios y empaques. Anclajes, vidrio y perfileria bajo cumplimiento de NSR10
Vidrio cool lite STB120 4mm+ PVB 0.76 + inc 4mm templado laminado

M2

CANT.

157,00

Municipio:

GARZON
% Inct

TOTAL ACTIVIDADES VENTANAS INTERIORES

45.

CARPINTERIA METALICA

45.1

Baranda y pasamanos

45.1.1

Pasamanos anclado a muro en tuberia de acero galvanizado de 2"

ML

184,00

45.1.2

Baranda acero inoxidable 85M

ML

88,00

45.2

Rejillas

45.2.1

Rejilla desagiie rampa y carcamo

ML

8,00

453

Divisiones metdlicas

45.3.1

Divisiones de acero inox. cal 18

M2

136,00

45.4

Remates y canales

45.5

Elementos metalicos

455.1

Escalera de gato tipo A

ML

10,00

TOTAL ACTIVIDADES CARPINTERIA METALICA

46.

MUEBLES EN ACERO INOXIDABLE

46.1

Muebles en Acero Inoxidable

46.1.1

MB-01

GRIFERIA. Manerales de palanca, mezclador a 2 Huecos 8”, Pico tubular cuello de
ganso, acabado cromado. Conexién a 2"

MESON, en acero inoxidable con salpicadero de 0.10 cms integrado al mesény en
contacto a la pared y radio sanitario de 1 cm. Montada sobre soportes tubulares de
diametro 1 %" en acero inoxidable y refuerzos longitudinales a lo largo y ancho del
meson con esquineras triangulares, debidamente atornillada y con sus respectivos
niveladores al piso en aluminio.

POCETA en acero inoxidable. Espesor de 19mm; color blanco, integrada al
MESON (4) con dimensiones de 30 x 40 y de 30 o 40cm de profundidad segtn
indicacion en el detalle.

ENTREPARO en acero inoxidable calibre 18. Montada sobre soportes tubulares de
1 %" en acero inoxidable y refuerzos longitudinales a lo largo y ancho del mesén
con esquineras triangulares, debidamente atornillada y con sus respectivos
niveladores al piso en aluminio.

ML

65,00

46.1.2

MB-09

MESON, en acero inoxidable con salpicadero de 0.10 cms integrado al mesény en
contacto a la pared y radio sanitario de 1 cm. Montada sobre soportes tubulares de
didametro 1 ¥2" en acero inoxidable y refuerzos longitudinales a lo largo y ancho del
mes6n con esquineras triangulares, debidamente atornillada y con sus respectivos
niveladores al piso en aluminio.

POCETA en acero inoxidable. Espesor de 19mm; color blanco, integrada al
MESON (4) con dimensiones de 30 x 40 y de 30 0 40cm de

profundidad segun indicacion en el detalle.

ENTREPARO en acero inoxidable calibre 18. Montada sobre soportes tubulares de
1¥4" en acero inoxidable y refuerzos longitudinales a lo largo y ancho del mesén
con esquineras triangulares, debidamente atornillada y con sus respectivos
niveladores al piso en aluminio.

GRIFERIA. Manerales de palanca, mezclador a 2 Huecos 8”, Pico tubular cuello de
ganso, acabado cromado. Conexion a %"

ML

2,00
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Departamento:

HUILA

ITEM

46.1.3

PROPUESTA ECONOMICA
DESCRIPCION

MB-11

MESON, en acero inoxidable con salpicadero de 0.10 cms integrado al mesény en
contacto a la pared y radio sanitario de 1 cm. Montada sobre soportes

tubulares de diametro 1 ¥4" en acero inoxidable y refuerzos longitudinales a lo largo
y ancho del mesoén con esquineras triangulares, atornillada y con sus
respectivos niveladores al piso en aluminio.

ENTREPARO en acero inoxidable calibre 18. Montada sobre soportes tubulares de
1Y4" en acero inoxidable y refuerzos longitudinales a lo largo y ancho del mesén
con esquineras triangulares, debidamente atornillada y con

sus respectivos niveladores al piso en aluminio.

ML

CANT.

7,00

Municipio:

VR. TOTAI

GARZON
% Inct

46.1.4

MB-12

GRIFERIA. Manerales de palanca, mezclador a 2 Huecos 8”, Pico tubular cuello de
ganso, acabado cromado. Conexion a ;" GRIFERIA. Manerales de palanca,
mezclador a 2 Huecos 8”, Pico tubular cuello de ganso, acabado cromado.
Conexion a /2"

POCETA en acero inoxidable.. Espesor de 19mm; color blanco, integrada al
MESON (4) con dimensiones de 30 x 40 y de 30 o 40cm de profundidad segin
indicacion en el detalle.

ML

23,00

46.1.5

MB-13

MESON, en acero inoxidable con salpicadero de 0.10 cms integrado al meson y en
contacto a la pared y radio sanitario de 1 cm. Montada sobre soportes

tubulares de diametro 1 %" en acero inoxidable y refuerzos longitudinales a lo largo
y ancho del mesén con esquineras triangulares, debidamente atornillada y con sus
respectivos niveladores al piso en aluminio.

ENTREPARO en acero inoxidable calibre 18. Montada sobre soportes tubulares de
1 %" en acero inoxidable y refuerzos longitudinales a lo largo y ancho del mesén
con esquineras triangulares, debidamente atornillada y con

sus respectivos niveladores al piso en aluminio.

ML

10,00

46.1.6

MB-16

MESON, en acero inoxidable con salpicadero de 0.10 cms integrado al mesény en
contacto a la pared y radio sanitario de 1 cm. Montada sobre soportes tubulares de
diametro 1 %" en acero inoxidable y refuerzos longitudinales a lo largo y ancho del
meson con esquineras triangulares, debidamente atornillada y con sus respectivos
niveladores al piso en aluminio.

POCETA en acero inoxidable. Espesor de 19mm; color blanco, integrada al
MESON (4) con dimensiones de 30 x 40 y de 30 o 40cm de

profundidad segun indicacion en el detalle.

ENTREPARO en acero inoxidable calibre 18. Montada sobre soportes tubulares de
1 %" en acero inoxidable y refuerzos longitudinales a lo largo y ancho del mesén
con esquineras triangulares, debidamente atornillada y con sus respectivos
niveladores al piso en aluminio.

GRIFERIA. Manerales de palanca, mezclador a 2 Huecos 8”, Pico tubular cuello de
ganso, acabado cromado. Conexién a 2"

ML

9,00

TOTAL ACTIVIDADES MUEBLES EN ACERO INOXIDABLE

47.

CARPINTERIA MADERA

47.1

Puertas en madera
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CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE Versiéon ACT VF
GARZON HUILA Fecha: 29/07/2022
ANEXO No. 02 Departamento: HUILA
PROPUESTA ECONOMICA Municipio: GARZON
ITEM DESCRIPCION CANT. VR. UNITARIO VR. TOTAI % Incd
BP-01
Puerta batiente con hoja entamborada en aglomerado con refuerzo interno +
Lamina protectora de camilla en panel de vinilo rigido eiDoor + Marco de hoja de
lamina CR. Cal. 18
Hoja revestimiento a dos caras en laminado de Alto impacto aglomerado Cal. 1
mm color blanco y marco con anticorrosivo y pintura tipo esmaLTe color blanco
Manija: Color satinado, tope cilindrico en acero inoxidable 3 / 4 x 300 mm
47.1.1 Tiradera: No UND 2,00
Cerradura: Mecénica, cilindro europeo, cubierta plana, platina frontal. Pestillo
reshal6n con seguro en zamak y bronce
Bisagras: En acero inoxidable 3 X 1-1/2 pulg 1.5mm Mobile o similar
Pasador: No
Mirrilla: No
Guia: No
Dimensiones: 1,10 x 2,20 mts
BP-02
Puerta batiente con hoja entamborada en aglomerado con refuerzo interno +
Marco de hoja de lamina CR. Cal. 18
Hoja revestimiento a dos caras en laminado de Alto impacto aglomerado Cal. 1
mm color blanco y marco con anticorrosivo y pintura tipo esmaLTe color blanco
Manija: Color satinado, tope cilindrico en acero inoxidable 3 / 4 x 300 mm
Cerradura: Mecanica, cilindro europeo, cubierta plana, platina frontal. Pestillo
47.1.2 resbalén con seguro en zamak y bronce UND 93,00
Bisagras: En acero inoxidable 3 X 1-1/2 pulg 1.5mm Mobile o similar
Tiradera: No
Cerradura: Si
Pasador: No
Mirilla: No
Guia: No
Dimensiones: 0,90 x 2,20 mts
BP-03
Puerta batiente con hoja entamborada en aglomerado con refuerzo interno +
Marco de hoja de lamina CR. Cal. 18
Hoja revestimiento a dos caras en laminado de Alto impacto aglomerado Cal. 1
mm color blanco y marco con anticorrosivo y pintura tipo esmaLTe color blanco
Manija: Color satinado, tope cilindrico en acero inoxidable 3 / 4 x 300 mm
Tiradera: No
4713 | Cerradura: Mecénica, cilindro europeo, cubierta plana, platina frontal. Pestilo UND 27,00
resbalén con seguro en zamak y bronce
Bisagras: En acero inoxidable 3 X 1-1/2 pulg 1.5mm Mobile o similar
Pasador: No
Mirrill [¢]
Guia: No
Dimensiones: 0,08 x 2,20 mts
BP-05
Puerta batiente con hoja entamborada en aglomerado con refuerzo interno +
Lamina protectora de camilla en panel de Rigid Vinyl KICKPLATE o similar +
Protector de esquina tipo L Rigid Vinyl DOOR EDGE PROTECTOR o similar +
Marco de de hoja de lamina CR. Cal. 18
Hoja revestimiento a dos caras en laminado de Alto impacto aglomerado Cal. 1
mm color blanco, lamina y protector de esquina color serenity 0166 y marco con
anticorrosivo y pintura tipo esmaLTe color blanco
Manija: Color satinado, tope cilindrico en acero inoxidable 3 / 4 x 300 mm
47.1.4 Tiradera: No UND 9,00

Cerradura: Mecénica, cilindro europeo, cubierta plana, platina frontal. Pestillo
reshal6n con seguro en zamak y bronce

Bisagras: En acero inoxidable 3 X 1-1/2 pulg 1.5mm Mobile o similar
Pasador: No

Mirrilla: No

Guia: No

otro. Seccion inferior con persiana en lamina figurada Cal. 20 + Marco de hoja de
lamina CR. Cal. 18

Dimensiones:1,10 x 2,20 mts
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Tiradera: Color satinado, forma cilindrica en acero inoxidable 3 / 4 x 300 mm
Cerradura: Mecénica, cilindro europeo, cubierta plana, platina frontal. Pestillo
reshal6n con seguro en zamak y bronce

Bisagras: En acero inoxidable 3 X 1-1/2 pulg 1.5mm Mobile o similar

Pasador: No

Mirrilla: Cuadrado de 0.30 m x 0.30 m en hoja de vidrio laminado incoloro de 4+4
mm

Guia: No

Dimensiones: 1,20x2,20 mts

CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE Versiéon ACT VF
GARZON HUILA Fecha: 29/07/2022
ANEXO No. 02 Departamento: HUILA
PROPUESTA ECONOMICA Municipio: GARZON
ITEM DESCRIPCION CANT. VR. UNITARIO VR. TOTAI % Incd
BP-08
Puerta batiente con hoja entamborada en aglomerado con refuerzo interno +
Seccion en persiana de lamina figurada Cal.20 + Marco de de hoja de lamina CR.
Cal. 18
Hoja revestimiento a dos caras en laminado de Alto impacto aglomerado Cal. 1
mm color blanco, seccién con revestimiento con anticorrosivo y acabado en pintura
tipo esmaLTe color blanco y marco con anticorrosivo y pintura tipo esmaLTe color
4715 bl_anco Manija: Color satinado, tope cilindrico en acero inoxidable 3 / 4 x 300 mm UND 86,00
Tiradera: No
Cerradura: Mecanica, cilindro europeo, cubierta plana, platina frontal. Pestillo
resbalén con seguro en zamak y bronce
Bisagras: En acero inoxidable 3 X 1-1/2 pulg 1.5mm Mobile o similar
Pasador: No
Mirrilla: No
Guia: No
Dimensiones: 0,80 x 2,20 mts
BP-09
Puerta batiente con hoja entamborada en aglomerado con refuerzo interno +
Seccién en persiana de lamina figurada Cal.20 + Marco de de hoja de lamina CR.
Cal. 18
Hoja revestimiento a dos caras en laminado de Alto impacto aglomerado Cal. 1
mm color blanco, seccién con revestimiento con anticorrosivo y acabado en pintura
tipo esmaLTe color blanco y marco con anticorrosivo y pintura tipo esmaLTe color
blanco
47.1.6 Manija: Color satinado, tope cilindrico en acero inoxidable 3 / 4 x 300 mm UND 18,00
Tiradera: No
Cerradura: Mecénica, cilindro europeo, cubierta plana, platina frontal. Pestillo
reshal6n con seguro en zamak y bronce
Bisagras: En acero inoxidable 3 X 1-1/2 pulg 1.5mm Mobile o similar
Pasador: No
Mirrilla: No
Guia: No
Dimensiones: 0,,80 x 2,20 mts
BP-10
Puerta doble plegable con hoja entamborada en aglomerado con refuerzo interno
+ Marco de de hoja de lamina CR. Cal. 18
Hoja revestimiento a dos caras en laminado de Alto impacto aglomerado Cal. 1
mm color blanco y marco con anticorrosivo y pintura tipo esmal.Te color blanco
Manija: Color satinado, tope cilindrico en acero inoxidable 3 / 4 x 300 mm
47.1.7 Tiradera: Color satinado, forma cilindrica en acero inoxidable 3 / 4 x 300 mm UND 7,00
Cerradura: Mecanica, cilindro europeo, cubierta plana, platina frontal. Pestillo
resbalén con seguro en zamak y bronce
Bisagras: En acero inoxidable 3 X 1-1/2 pulg 1.5mm Mobile o similar
Pasador: No
Mirrilla: No
Dimensiones: 2x2,20 mts
BP-11
Puerta vaiven doble hoja entamborada en aglomerado con refuerzo interno +
Lamina protectora de camilla en panel de Rigid Vinyl KICKPLATE o similar +
Protector de esquina tipo L Rigid Vinyl DOOR EDGE PROTECTOR o similar +
Marco de de hoja de lamina CR. Cal. 18
Hoja revestimiento a dos caras en laminado de Alto impacto aglomerado Cal. 1
mm color blanco, lamina y protector de esquina color serenity 0166 y marco con
anticorrosivo y pintura tipo esmaLTe color blanco
4718 Manija: Color satinado, tope cilindrico en acero inoxidable 3 / 4 x 300 mm UND 4,00
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GARZON HUILA
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Fecha:
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ANEXO No. 02

Departamento:

HUILA

ITEM

47.1.9

PROPUESTA ECONOMICA
DESCRIPCION

BP-14

Puerta doble plegable con hoja entamborada en aglomerado con refuerzo interno
+ Marco de de hoja de lamina CR. Cal. 18

Hoja revestimiento a dos caras en laminado de Alto impacto aglomerado Cal. 1
mm color blanco y marco con anticorrosivo y pintura tipo esmaLTe color blanco
Manija: Color satinado, tope cilindrico en acero inoxidable 3 / 4 x 300 mm
Tiradera: Color satinado, forma cilindrica en acero inoxidable 3 / 4 x 300 mm
Cerradura: Mecanica, cilindro europeo, cubierta plana, platina frontal. Pestillo
resbalén con seguro en zamak y bronce

Bisagras: En acero inoxidable 3 X 1-1/2 pulg 1.5mm Mobile o similar

Pasador: No

Mirrilla: No

Dimensiones: 2x2,20 mts

UND

CANT.

4,00

VR. UNITARIO

Municipio:

VR. TOTAI

GARZON
% Incd

47.1.10

BP-15

Puerta vaiven doble hoja entamborada en aglomerado con refuerzo interno +
Lamina protectora de camilla en panel de Rigid Vinyl KICKPLATE o similar +
Protector de esquina tipo L Rigid Vinyl DOOR EDGE PROTECTOR o similar +
Marco de de hoja de lamina CR. Cal. 18

Hoja revestimiento a dos caras en laminado de Alto impacto aglomerado Cal. 1
mm color blanco, lamina y protector de esquina color serenity 0166 y marco con
anticorrosivo y pintura tipo esmaLTe color blanco

Manija: Color satinado, tope cilindrico en acero inoxidable 3 / 4 x 300 mm
Tiradera: Color satinado, forma cilindrica en acero inoxidable 3 / 4 x 300 mm
Cerradura: Mecanica, cilindro europeo, cubierta plana, platina frontal. Pestillo
resbalén con seguro en zamak y bronce

Bisagras: En acero inoxidable 3 X 1-1/2 pulg 1.5mm Mobile o similar

Pasador: No

Mirrilla: Cuadrado de 0.30 m x 0.30 m en hoja de vidrio laminado incoloro de 4+4
mm

Guia: No

Dimensiones: 1,20x2,20 mts

UND

47.2

Muebles en Madera

47.2.1

MB-02

MANIJA de incrustar de 8cm de longitud en acero inoxidable, sistema de fijacién
con tornillos

MESON DE ATENCION en tablero aglomerado de 30mm con acabado en
melaminico de 1mm de espesor y alL Ta resistencia a la abrasion color blanco por
ambas caras. Todos los cantos con acabado en melaminico color blanco
MESON en tablero aglomerado de 30mm con acabado en melaminico de 1mm de
espesor y aLTa resistencia a la abrasion color blanco por ambas caras. Todos los
cantos con acabado en melaminico color blanco APOYOS en tablero aglomerado
de 10mm con acabado en melaminico de 1mm de espesor y aLTa resistencia a la
abrasion color blanco por ambas caras. Todos los cantos con acabado en
melaminico color blanco CERRADURA DEL CAJON diametro: 16.5mm:; longitud:
38mm. Material de aleacion de zinc, acabado color cromo plateado, accesorios: 2
llaves y 1 roseta CAJONES en aglomerado de 10mm de espesor con acabado en
material melaminico de 1 mm de espesor y alL.Ta resistencia a la abrasién color
blanco por ambas caras. Todos los cantos con acabado en melaminico Para el de
cierre se utilizan rieles de cajon sencillos de 40cm en acero y acabado color negro.
NIVELADOR en PVC, de diametro 1/2".PATA TIPO E @ 60mm, con nivelador
ajustable +25mm. Acabado en acero inoxidable cal.18, nivelador en PVC y placa
de instalacion en acero acabado color negro.

LONG. 3,20

ML

7,00
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ANEXO No. 02

Departamento:

HUILA

ITEM

47.2.2

PROPUESTA ECONOMICA
DESCRIPCION

MB-03

MANIJA de incrustar de 8cm de longitud en acero inoxidable, sistema de fijacion
con tornillos

MESON DE ATENCION en tablero aglomerado de 30mm con acabado en
melaminico de 1Imm de espesor y aLTa resistencia a la abrasion color blanco por
ambas caras. Todos los cantos con acabado en melaminico color blanco

MESON en tablero aglomerado de 30mm con acabado en melaminico de 1mm de
espesor y aLTa resistencia a la abrasion color blanco por ambas caras. Todos los
cantos con acabado en melaminico color blanco

APOYOS en tablero aglomerado de 10mm con acabado en melaminico de 1mm
de espesor y aL.Ta resistencia a la abrasion color blanco por ambas caras. Todos
los cantos con acabado en melaminico color blanco

CERRADURA DEL CAJON didmetro: 16.5mm; longitud: 38mm. Material de
aleacion de zinc, acabado color cromo plateado, accesorios: 2 llaves y 1 roseta
CAJONES en aglomerado de 10mm de espesor con acabado en material
melaminico de 1 mm de espesor y aL Ta resistencia a la abrasién color blanco por
ambas caras. Todos los cantos con acabado en melaminico

Para el de cierre se utilizan rieles de cajon sencillos de 40cm en acero y acabado
color negro.

NIVELADOR en PVC, de diametro 1/2".

PATA TIPO E @ 60mm, con nivelador ajustable +25mm. Acabado en acero
inoxidable cal.18, nivelador en PVC y placa de instalacion en acero acabado color
negro.

ENTREPAROS en aglomerado de 10mm con acabado en material melaminico de
1 mm de espesor y aL.Ta resistencia a la abrasion color blanco por ambas caras.
Todos los cantos con acabado en melaminico color blanco

LONG. 7,13

ML

CANT.

3,00

VR. UNITARIO

Municipio:

VR. TOTAI

GARZON
% Incd

47.2.3

MB-04

PUERTA ABATIBLE en MDF de 10mm con acabado en melaminico color blanco,
incluye todos los cantos del mismo material y acabado.

MANIJA de incrustar de 8cm de longitud en acero inoxidable, sistema de fijacién
con tornillos

GRIFERIA. Manerales de palanca, mezclador a 2 Huecos 8”, Pico tubular cuello de
ganso, acabado cromado. Conexion a %"

GRIFERIA. Manerales de palanca, mezclador a 2 Huecos 8”, Pico tubular cuello de
ganso, acabado cromado. Conexion a %"

CAJONES en aglomerado de 10mm de espesor con acabado en material
melaminico de 1 mm de espesor y aLTa resistencia a la abrasion color blanco por
ambas caras. Todos los cantos con acabado en melaminico

Para el de cierre se utilizan rieles de cajon sencillos de 40cm en acero y acabado
color negro.

ENTREPARNOS en aglomerado de 10mm con acabado en material melaminico de
1 mm de espesor y aLTa resistencia a la abrasion color blanco por ambas caras.
Todos los cantos con acabado en melaminico color

blanco

POCETA en material sintético compuesto de resina acrilica (PMMA) e hidréxido de
aluminio. Espesor de 19mm; color blanco, integrada al MESON (4) con
dimensiones de 30 x 40 y de 30 0 40cm de profundidad segun indicacion en el
detalle.

DIVISIONES en aglomerado de 10mm con acabado en melaminico de 1 mm de
espesor y aLTa resistencia a la abrasion. color blanco por ambas caras.

Todos los cantos con acabado en melaminico color blanco

APOYOS en tablero aglomerado de 40mm con acabado en melaminico de Imm
de espesor y aLTa resistencia a la abrasion color blanco por ambas caras.

Todos los cantos con acabado en melaminico color blanco

LONG. 2,00

ML

2,00

47.2.4

MB-05

MANIJA de incrustar de 8cm de longitud en acero inoxidable, sistema de fijacion
con tornillos

CERRADURA DEL CAJON didmetro: 16.5mm; longitud: 38mm. Material de
aleacion de zinc, acabado color cromo plateado, accesorios: 2 llaves y 1 roseta
CAJONES en aglomerado de 10mm de espesor con acabado en material
melaminico de 1 mm de espesor y aLTa resistencia a la abrasién color blanco por
ambas caras. Todos los cantos con acabado en melaminico

Para el de cierre se utilizan rieles de cajon sencillos de 40cm en acero y acabado
color negro.

MURO EN BLOQUE de arcilla N°5 de 33 x 23 x 11.5cm. Acabado de acuerdo con
el ambiente (Ver plano de acabados de muros)

NIVELADOR en PVC, de diametro 1 /2".

PATA TIPO E @ 60mm, con nivelador ajustable +25mm. Acabado en acero
inoxidable cal.18, nivelador en PVC y placa de instalacion en acero acabado color
negro.

CAJONES en aglomerado de 10mm de espesor con acabado en material
melaminico de 1 mm de espesor y al Ta resistencia a la abrasién color blanco por
ambas caras. Todos los cantos con acabado en melaminico

Para el de cierre se utilizan rieles de cajon sencillos de 40cm en acero y acabado
color negro.

APOYOS en tablero aglomerado de 10mm con acabado en melaminico de 1mm
de espesor y aLTa resistencia a la abrasion color blanco por ambas caras.

Todos los cantos con acabado en melaminico color blanco

LONG. 3,20

ML

13,00
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ITEM DESCRIPCION CANT. % Inct
MB-17
PUERTA ABATIBLE en MDF de 10mm con acabado en melaminico color blanco,
incluye todos los cantos del mismo material y acabado.
MANIJA de incrustar de 8cm de longitud en acero inoxidable, sistema de fijacion
con tornillos
ENTREPAROS en aglomerado de 10mm con acabado en material melaminico de
1 mm de espesor y aLTa resistencia a la abrasion color blanco por ambas caras.
Todos los cantos con acabado en melaminico color
blanco
BOLILLO tubo redondo en Acero cromado de 25mm de didmetro y espesor
0.5mm-1.5mm. longitud estandar: 125 mm. sistema de fijacion con soporte
47.2.5 cromado de 25 mm de didmetro atornillado al mueble. ML 0,00
CAJONES en aglomerado de 10mm de espesor con acabado en material
melaminico de 1 mm de espesor y aLTa resistencia a la abrasion color blanco por
ambas caras. Todos los cantos con acabado en melaminico
Para el de cierre se utilizan rieles de cajon sencillos de 40cm en acero y acabado
color negro.
APOYOS en tablero aglomerado de 10mm con acabado en melaminico de 1Imm
de espesor y aLTa resistencia a la abrasion color blanco por ambas caras.
Todos los cantos con acabado en melaminico color blanco
DIVISIONES en aglomerado de 10mm con acabado en melaminico de 1 mm de
espesor y aL Ta resistencia a la abrasion. color blanco por ambas caras.
Todos los cantos con acabado en melaminico color blanco
47.2.6 Divisiones cubiculos M2 41,00
47- TOTAL ACTIVIDADES CARPINTERIA MADERA
48. DOTACION BANOS
48.1 APARATOS SANITARIOS
48.1.1 Sanitario Avanti plus blanco, Corona. o similar UND 40,00
48.1.2 Sanitario institucional para discapacitados Adriatico Ref. 01318 Corona o similar UND 36,00
48.1.3 Orinal institucional Arrecife Ref. 061061001, Corona o similar UND 3,00
48.1.4 Lavamanos institucional, Corona o similar M2 84,00
48.1.5 Lavamanos de incrustar tipo san Lorenzo petit o equivalente M2 14,00
48.1.6 Lavamanos Discapacitados, Corona o similar M2 27,00
48.2 MESON EN CONCRETO
48.2.1 Meson en concreto a la vista M2 13,00
48.3 ZONA ASEO
483.1 Mueble para lavadero de mamposteria M2 20,00
48.3.2 Lavadero acrilico Socoda o similar M2 12,00
48.4 GRIFERIAS
48.4.1 Fluxémetro orinal palanca GEM cromo Ref. 798410001, Corona o similar UND 3,00
48.4.2 Griferia de Mesa Push Max Ref. MX1020001, Corona. o similar UND 14,00
48.4.3 Griferia lavamanos G610 sensor Ref.: 701050001 . Corona. o similar UND 111,00
48.4.4 Ducha anti vandalica con regadera empotrada Ref. 704330001, Corona o similar UND 6,00
4845 Griferia para lavaplatos estandar con mezclador y conexién pico tuberal cuello de UND 15,00
ganso
48.5 REJILLAS TAPA Y REGISTRO
48.5.1 Rejilla aluminio con sosco 3x2", instalada UND 115,00
48.6 ACCESORIOS DE BANOS
48.6.1 Secador para manos institucional Forza Ref.: 706640001, Corona o similar UND 0,00
48.6.6 Barra de seguridad cromo 18" Ref. 706550001, Corona o similar UND 36,00
48.6.7 Silla de seguridad plegable para ducha UND 6,00
48.6.8 Barra de seguridad en ducha para discapacitados en L UND 6,00
48.7 ESPEJOS Y DIVISIONES DE VIDRIO
48.7.1 Espejo flotado 5mm, instalado M2 26,00
48.7.2 Espejo biselado 4mm inclinado M2 15,00
48- TOTAL ACTIVIDADES DOTACION BANOS
49. PINTURAS
49.1 PINTURA MUROS
49.1.1 2da, 3ra mano estuco M2 2241,00
49.1.2 2da, 3ra mano estuco ML 743,00
49.1.3 2da, 3ra mano Pintura vinilo muros, M2 9862,00
49.1.4 2da, 3ra mano Pintura vinilo muros, ML 1754,00
49.1.5 2da, 3ra mano Pintura Acrilica muros, M2 2788,00
49.1.6 2da, 3ra mano Pintura Acrilica muros, ML 916,00
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49.1.7 Filos sencillos ML 1176,00
49.1.8 2da, 3ra mano Pintura Epoxica techo, M2 2222,00
49.1.9 2da, 3ra mano Pintura vinilo techo M2 2889,00
49.2 PINTURA EXTERIOR
49.2.1 Kerapasta o similar fachada liso con sello brillante E= 2,5 a 3mm M2 4458,00
49.2.2 Kerapasta o similar interior liso con sello brillante E= 2,5 a 3mm ML 329,00
49.3 PINTURA PARQUEADEROS
49.3.1 Pintura delimitacion Piso ML 25,00
49.3.2 Pintura numeracién parqueaderos M2 3,00
49.3.3 Pintura columnas parqueaderos ML 7,00
49.3.4 Linea demarcacion muros parqueaderos ML 70,00
49.35 Pintura cebras peatonales M2 66,00
49.5 PINTURA CARPINTERIA METALICA
49.4.1 Esmalte puertas metdlicas (2 caras), Pintuco o similar M2 413,00
49.4.2 Esmalte pasamanos en tubo, Pintuco o similar ML 184,00
49.4.3 Esmalte baranda metalica, Pintuco o similar ML 88,00
49.45 Esmalte escalera de gato, Pintuco o similar ML 10,00
49.4.6 Esmalte rejilla desagiie rampa, Pintuco o similar M2 5,00
49- TOTAL ACTIVIDADES PINTURAS
50. ELEMENTOS DE PROTECCION Y OTROS
50.1 ELEMENTOS EN PVC
50.1.1 Guarda camillas en PVC M2 66,00
50.1.2 Media cafia PVC entre muros M2 865,00
50.1.3 Media cafia PVC para techo ML 884,00
50.2 CORTINAS
50.2.1 Cortina de duchas ML 11,00
50.2.2 Cortina de cubiculos ML 41,00
50- TOTAL ACTIVIDADES ELEMENTOS DE PROTECCION Y OTROS
51. OBRAS EXTERIORES
51.1 OBRAS EXTERIORES
51.1.1 Empradizarian zonas verdes M2 562,00
51.1.2 Adoquin cuarto 26 cobrizo M2 942,00
51.1.3 Adoquin cuarto 26 cocoa ML 398,00
51.1.4 Anden en concreto M2 331,00
51.15 Via en asfAlto M2 496,00
51.1.6 Escalera contrapiso de concreto 3000 psi M3 11,00
51- TOTAL ACTIVIDADES OBRAS EXTERIORES
52. ASEO
52.1 ASEO GENERAL
52.1.1 Aseo final general M2 7808,00
52.1.2 Aseo vidrios M2 1263,00
52.1.3 Aseo obras exteriores M2 2331,00
52- TOTAL ACTIVIDADES ASEO
53. GASTOS GENERALES
53.1 GASTOS GENERALES
53.1.2 Desmonte cerramiento M2 277,00
53.2 SENALETICA
53.2.1 Sefalizacion M2 5839,00
53.3 PROTECCION ARBOLIZACION
53.3.1 Proteccién con poli sombra a los arboles existentes en el predio UND 8,00

53-

TOTAL ACTIVIDADES GASTOS GENERALES
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54. MANO DE OBRA EQUIPOS
54.1 EQUIPOS
54.1.1 INSTALACION ASCENSOR 7 UND 1,00
54.1.2 INSTALACION ASCENSOR 8 UND 1,00
54- TOTAL ACTIVIDADES MANO DE OBRA EQUIPOS
55. INST. HIDROSANITARIAS Y GAS
EEL INSTALACION EQUIPOS EYECTORES
55.1e
Comprende este item la mano de obra, herramientas, tuberias, valvulas, abrazaderas, etc., necesarias para la instal
55.1.1 Tuberia PVC presion @2" ML 18,00
55.1.2 Reg bola PVC 2" monoradial lisa UND 2,00
55.1.3 Universal PVC Presion soldar @2" ML 2,00
55.1.4 Cheque bola @2" UND 2,00
55.1.5 Excavacion ML 18,00
55.1.6 Cinta de sefializacion ML 18,00
55.1.7 Cama arena base soporte tuberia ML 18,00
55.1.8 Relleno y compactacion. M3 9,00
55.1.9 Viaje volqueta a 5km (6 M3) retiro de escombros cargue mecanico M3 3,00
55.1.10 Empate a caja de inspeccion UND 1,00
55- TOTAL ACTIVIDADES INSTALACION EQUIPOS EYECTORES
55.2 RED DE SUMINISTRO DE AGUA FRIA POTABLE
55.2e
Comprende este capitulo la mano de obra, tuberias, accesorios, valvulas, abrazaderas, etc.,
55.2.1 Tuberia PVC presion @3" ML 3,00
55.2.2 Tuberia PVC presion @2 1/2" ML 87,00
55.2.3 Tuberia PVC presion @2" ML 87,00
55.2.4 Tuberia PVC presion @1 1/4" ML 306,00
55.2.5 Tuberia PVC presion @1" ML 86,00
55.2.6 Tuberia PVC presion @3/4" ML 409,00
55.2.7 Tuberia PVC presion @1/2" ML 1271,00
55.2.8 Accesorios presion @3" UND 4,00
55.2.9 Accesorios presion @2 1/2" UND 25,00
55.2.10 Accesorios presion @2" UND 27,00
55.2.11 Accesorios presion @1 1/4" UND 191,00
55.2.12 Accesorios presion 1" UND 80,00
55.2.13 Accesorios presion @3/4" UND 374,00
55.2.14 Accesorios presion @1/2" UND 2394,00
55.2.15 Registro paso directo @2 1/2" pesado - Sectorizacion UND 2,00
55.2.16 Registro paso directo @1 1/4" pesado - Sectorizacién UND 2,00
55.2.17 Registro paso directo @3/4" pesado - Sectorizacion UND 1,00
55.2.18 Registro bola @1" UND 1,00
55.2.19 Registro bola @1/2" UND 239,00
55.2.20 Tapa de registro plastico 0,20 X 0,20 UND 250,00
55.2.21 Suministro llave manguera cromada UND 0,00
55.2.22 Abrazadera pera/trapecio @3" UND 2,00
55.2.23 Abrazadera pera/trapecio @2 1/2" UND 44,00
55.2.24 Abrazadera pera/trapecio @2" UND 44,00
55.2.25 Abrazadera pera/trapecio @11/4" UND 204,00
55.2.26 Abrazadera pera/trapecio @1" UND 72,00
55.2.27 Abrazadera pera/trapecio @3/4" UND 341,00
55.2.28 Abrazadera pera/trapecio @1/2" UND 1057,00
55.2.29 Regatas con pulidora (no incluye resanes) ML 2160,00
55.2.30 Vélvula expulsora de aire 1" UND 1,00
55.2.31 Pases por placa @2" con maquina saca nticleos UND 9,00
55.2.32 Prueba de presion UND 6,00
55.2.33 Registro bola @3/4" UND 7,00
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55- TOTAL ACTIVIDADES RED DE SUMINISTRO DE AGUA FRIA POTABLE
55.3 RED DE SUMINISTRO DE AGUA FRIA SERVICIOS
55.3e
Comprende este capitulo la mano de obra, | tuberias, accesorios, valvulas, abrazaderas, etc.,

55.3.1 Tuberia PVC presion @4" ML 0,00

55.3.2 Tuberia PVC presion @3" ML 11,00
55.3.3 Tuberia PVC presion @2 1/2" ML 149,00
55.3.4 Tuberia PVC presion @2" ML 195,00
55.3.5 Tuberia PVC presion @1 1/2" ML 41,00
55.3.6 Tuberia PVC presion @1 1/4" ML 736,00
55.3.7 Tuberia PVC presion @1" ML 1,00

55.3.8 Accesorios presion @4" UND 15,00
55.3.9 Accesorios presion &3" UND 6,00
55.3.10 Accesorios presion @2 1/2" UND 44,00
55.3.11 Accesorios presion @2" UND 100,00
55.3.12 Accesorios presion @1 1/2" UND 19,00
55.3.13 Accesorios presion @1 1/4" UND 1173,00
55.3.14 Accesorios presion @1" UND 1,00
55.3.15 Registro bola @1 1/4" UND 78,00
55.3.16 Registro paso directo @4" pesado - Sectorizacion UND 1,00
55.3.17 Registro paso directo @2 1/2" pesado - Sectorizacién UND 2,00
55.3.18 Registro paso directo @2" pesado - Sectorizacion UND 1,00
55.3.19 Registro paso directo @1 1/4" pesado - Sectorizacién UND 1,00
55.3.20 Tapa de registro plastico 0,20 X 0,20 UND 62,00
55.3.21 Abrazadera pera/trapecio @4" UND 0,00
55.3.22 Abrazadera pera/trapecio @3" UND 6,00
55.3.23 Abrazadera pera/trapecio @2 1/2" UND 75,00
55.3.24 Abrazadera pera/trapecio @2" UND 98,00
55.3.25 Abrazadera pera/trapecio @1 1/2" UND 28,00
55.3.26 Abrazadera pera/trapecio @11/4" UND 491,00
55.3.27 Abrazadera pera/trapecio @3/4" UND 4,00
55.3.28 Regatas con pulidora (no incluye resanes) ML 474,00
55.3.29 Valvula expulsora de aire 1" UND 1,00
55.3.30 Prueba de presion UND 6,00
55.3.31 Tuberia PVC presion @3/4" ML 6,00
55.3.32 Accesorios presion @3/4" UND 3,00
55.3.33 Abrazadera pera/trapecio @1" UND 1,00

G5 TOTAL ACTIVIDADES RED DE SUMINISTRO DE AGUA FRIA SERVICIOS
55.4 REDES DE SUMINISTRO DE AGUA CALIENTE
55.4e
Comprende este capitulo la mano de obra, as, tuberias, accesorios, valvulas, abrazaderas, etc., necesari

55.4.1 Tuberia cobre tipo L 1 1/2" ML 8,00

55.4.2 Tuberia cobre tipo L 3/4" ML 3,00

55.4.3 Tuberia CPVC Alto IMPACTO @1 1/2" ML 8,00

55.4.4 Tuberia CPVC Alto IMPACTO @1 1/4" ML 196,00
55.4.5 Tuberia CPVC Alto IMPACTO @1" ML 87,00
55.4.6 Tuberia CPVC Alto IMPACTO @3/4" ML 55,00
55.4.7 Tuberia CPVC Alto IMPACTO @1/2" ML 532,00
55.4.8 Accesorios CPVC Alto IMPACTO @1 1/2" UND 16,00
55.4.9 Accesorios CPVC Alto IMPACTO @1 1/4" UND 52,00
55.4.10 Accesorios CPVC Alto IMPACTO @1" UND 53,00
55.4.11 Accesorios CPVC Alto IMPACTO @3/4" UND 73,00
55.4.12 Accesorios CPVC Alto IMPACTO @1/2" UND 492,00
55.4.13 Registro paso directo @1 1/2" pesado - Sectorizacion UND 1,00
55.4.14 Registro paso directo @1 1/4" pesado - Sectorizacién UND 1,00
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55.4.15 Registro paso directo @1" pesado - Sectorizacion 1,00
55.4.16 Registro paso directo @1/2" pesado - Sectorizacion UND 0,00
55.4.17 Registro bola @1" UND 1,00
55.4.18 Registro bola @1/2" UND 50,00
55.4.19 Universal acero galvanizado @1/2" ML 0,00
55.4.20 Cheque Cortina @1/2" UND 0,00
55.4.21 Tapa de registro plastico 0,20 X 0,20 UND 53,00
55.4.22 Abrazadera pera/trapecio @1 1/2" UND 11,00
55.4.23 Abrazadera pera/trapecio @11/4" UND 131,00
55.4.24 Abrazadera pera/trapecio @1" UND 73,00
55.4.25 Abrazadera peraltrapecio @3/4" UND 49,00
55.4.26 Abrazadera pera/trapecio @1/2" UND 444,00
55.4.27 Regatas con pulidora (no incluye resanes) ML 459,00
55.4.28 Vélvula expulsora de aire 1" UND 2,00
55.4.29 Pases por placa @2" con maquina saca nticleos M3 2,00
55.4.30 Prueba de presion UND 5,00
55- TOTAL ACTIVIDADES REDES DE SUMINISTRO DE AGUA CALIENTE
55.5 PUNTOS HIDRAULICOS AGUA FRIA POTABLE
55.5e
Comprende este capitulo la mano de obra, | tuberias, accesorios, abrazaderas, etc., necesarios para |
55.5.1 Punto hidraulico AF PVC-P @1" UND 0,00
55.5.2 Punto hidraulico AF PVC-P @1/2" UND 228,00
55.5.3 Regatas con pulidora (no incluye resanes) ML 228,00
55.5.4 Céamara de aire en PVC P @1/2" (Niple y Tee en A.G.) UND 228,00
55- TOTAL ACTIVIDADES PUNTOS HIDRAULICOS AGUA FRIA POTABLE
55.6 PUNTOS HIDRAULICOS AGUA FRIA SERVICIOS
55.6e
Comprende este capitulo la mano de obra, tuberias, accesorios, abra: etc., necesarios para |
55.6.1 Punto hidraulico AF PVC-P @1 1/4" UND 80,00
55.6.2 Regatas con pulidora (no incluye resanes) ML 82,00
55.6.3 Céamara de aire en PVC P @1 1/4" (Niple y Tee en A.G.) UND 80,00
55.6.4 Punto hidraulico AF PVC-P @3/4" UND 2,00
55.6.5 Céamara de aire en PVC P @3/4" (Niple y Tee en A.G.) UND 2,00
55- TOTAL ACTIVIDADES PUNTOS HIDRAULICOS AGUA FRIA SERVICIOS
55.7 PUNTOS HIDRAULICOS AGUA CALIENTE
55.7e
Comprende este capitulo la mano de obra, ientas, tuberias, accesorios, abrazaderas, etc., necesarios para |
55.7.1 Punto hidraulico AC CPVC @1" UND 0,00
55.7.2 Punto hidréaulico AC CPVC @1/2" UND 53,00
55.7.3 Regatas con pulidora (no incluye resanes) ML 53,00
55.7.4 Camara de aire en PVC P @1/2" (Niple y Tee en A.G.) UND 53,00
55- TOTAL ACTIVIDADES PUNTOS HIDRAULICOS AGUA CALIENTE

55.8

SALIDAS SANITARIAS AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS
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55.8e
Comprende este item la mano de obra, herramientas, tuberias, accesorios, abrazaderas, etc., necesarios para la in:
55.8.1 Salidas Sanitarias PVC-S @4" UND 76,00
55.8.2 Salidas Sanitarias PVC-S @3" UND 3,00
55.8.3 Salidas Sanitarias PVC-S @2 UND 241,00
55.8.4 Salidas Sanitarias CPVC @2" UND 1,00
55.8.5 Suministro e instalacion brida sanitaria @4" UND 76,00
55.8.6 Tapones de prueba @4", @3"y @2" UND 321,00
55.8.7 Regatas con pulidora (no incluye resanes) ML 192,00
55.8.8 Pases por placa @4" con maquina saca nticleos M3 76,00
55.8.9 Pases por placa @3" con maquina saca nticleos M3 3,00
55.8.10 Pases por placa @2" con maquina saca nticleos M3 241,00
55. TOTAL ACTIVIDADES SALIDAS SANITARIAS AGUAS RESIDUALES
DOMESTICAS
55.9 SALIDAS SANITARIAS AGUAS RESIDUALES NO DOMESTICAS
55.9e
Comprende este item la mano de obra, herramientas, tuberias, accesorios, abrazaderas, etc., necesarios para la in:
55.9.1 Salidas Sanitarias PVC-S @3" UND 1,00
56.9.2 Salidas Sanitarias PVC-S @2" UND 41,00
55.9.3 Tapones de prueba @3"y @2" UND 42,00
55.9.4 Regatas con pulidora (no incluye resanes) ML 26,00
55.9.5 Pases por placa @3" con maquina saca niicleos M3 1,00
55.9.6 Pases por placa @2" con maquina saca nticleos M3 41,00
55. TOTAL ACTIVIDADES SALIDAS SANITARIAS AGUAS RESIDUALES NO|
DOMESTICAS
55.10 SALIDAS SANITARIAS AGUAS GRASAS
55.10e
Comprende este item la mano de obra, herramientas, tuberias, accesorios, abrazaderas, etc., necesarios para la in:
55.10.1 Salidas Sanitarias PVC-S @3" UND 4,00
55.10.2 Salidas Sanitarias PVC-S @2" UND 25,00
55.10.3 Tapones de prueba @3"y @2" UND 29,00
55- TOTAL ACTIVIDADES SALIDAS SANITARIAS AGUAS GRASAS
55.11 SALIDAS AGUAS LLUVIAS
55.11e
Comprende este item la mano de obra, herramientas, tuberias, accesorios, abrazaderas, etc., necesarios para la in:
55.11.1 Salidas aguas lluvias PVC-S @4" UND 35,00
55.11.2 Tapones de prueba @4" UND 35,00
55.11.3 Pases por placa @4" con maquina saca nticleos M3 35,00
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55- TOTAL ACTIVIDADES SALIDAS AGUAS LLUVIAS
55.12 REDES AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS Y REVENTILACIONES
55.12e
Comprende este item mano de obra, herramientas y i para las redes de d de aguas resit d
55.12.1 Tuberia tipo alcantarillado @8" ML 18,00
55.12.2 Tuberia tipo alcantarillado @6" ML 102,00
55.12.3 Tuberia tipo alcantarillado @4" ML 72,00
55.12.4 Tuberia PVC sanitaria 6" ML 8,00
55.12.5 Tuberia PVC sanitaria @4" ML 524,00
55.12.6 Tuberia PVC sanitaria @3" ML 84,00
55.12.7 Tuberia PVC sanitaria @2" ML 391,00
55.12.8 Tuberia PVC ventilacion @4" ML 218,00
55.12.9 Tuberia PVC ventilacion @2" UND 476,00
55.12.10 Tuberia CPVC Alto IMPACTO 2" ML 1,00
55.12.11 Accesorios PVC Sanitaria @6" UND 55,00
55.12.12  |Accesorios PVC Sanitaria @4" UND 1081,00
55.12.13 Accesorios PVC Sanitaria @3" ML 137,00
55.12.14  |Accesorios PVC Sanitaria @2" ML 1346,00
55.12.15 Abrazadera pera/trapecio @6" UND 0,00
55.12.16 Abrazadera pera/trapecio @4" UND 243,00
55.12.17 Abrazadera pera/trapecio @3" UND 31,00
55.12.18 Abrazadera pera/trapecio @2" UND 308,00
55.12.19 Abrazadera mordaza @6" UND 3,00
55.12.20  |Abrazadera mordaza @4" UND 41,00
55.12.21 Excavacion ML 310,00
55.12.22 Cinta de sefializacion ML 310,00
55.12.23 Cama arena base soporte tuberia ML 310,00
55.12.24 Relleno y compactacion. M3 223,00
55.12.25 Viaje volqueta a 5km (6 M3) retiro de escombros cargue mecanico M3 60,00
55.12.26 Prueba de flujo UND 5,00
55.12.27 Prueba de bajante UND 12,00
55.12.28 Junta de expansion @4" UND 12,00
55.12.29 Baston ventilacién @4" PVCS 0 12,00
55. TOTAL ACTIVIDADES REDES AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS Y
REVENTILACIONES
55.13 REDES AGUAS RESIDUALES NO DOMESTICAS Y REVENTILACIONES
55.13e
Comprende este item mano de obra, herramientas y iales para las redes de desagies de aguas residuales n
55.13.1 Tuberia PVC sanitaria @4" ML 34,00
55.13.2 Tuberia PVC sanitaria @3" ML 73,00
55.13.3 Tuberia PVC sanitaria @2" ML 104,00
55.13.4 Tuberia PVC ventilacion @4" ML 42,00
55.13.5 Tuberia PVC ventilacion @2" UND 226,00
55.13.6 Accesorios PVC Sanitaria 34" UND 80,00
55.13.7 Accesorios PVC Sanitaria @3" ML 42,00
55.13.8 Accesorios PVC Sanitaria 32" ML 358,00
55.13.9 Abrazadera pera/trapecio @4" UND 38,00
55.13.10 Abrazadera pera/trapecio @3" UND 37,00
55.13.11 Abrazadera pera/trapecio @2" UND 165,00
55.13.12  |Abrazadera mordaza @4" UND 0,00
55.13.13 Prueba de flujo UND 2,00
55.13.14 Prueba de bajante UND 2,00
55.13.15 Bastén ventilacion @4" PVCS UND 2,00
55.13.16 Tuberfa tipo alcantarillado @6" ML 18,00
55.13.17  |Accesorios PVC Sanitaria @6" UND 2,00
55.13.18 Excavacion ML 14,00
55.13.19 Cinta de sefializacion ML 14,00
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55.13.20 Cama arena base soporte tuberia ML 14,00
55.13.21 Relleno y compactacion. M3 5,00
55.13.22 Viaje volqueta a 5km (6 M3) retiro de escombros cargue mecanico M3 2,00
55. TOTAL ACTIVIDADES REDES AGUAS RESIDUALES NO DOMESTICAS Y
REVENTILACIONES
56.14 REDES DE AGUAS GRASAS
55.14e
Comprende este item mano de obra, herramientas y para las redes de di de aguas grasas, desd
55.14.1 Tuberia tipo alcantarillado @4" ML 30,00
55.14.2 Tuberia PVC sanitaria @3" ML 18,00
55.14.3 Tuberia PVC sanitaria @2 ML 61,00
55.14.4 Accesorios PVC Sanitaria @3" ML 15,00
55.14.5 Accesorios PVC Sanitaria @2" ML 48,00
55.14.6 Excavacion ML 124,00
55.14.7 Cinta de sefializacion ML 124,00
55.14.8 Cama arena base soporte tuberia ML 124,00
55.14.9 Relleno y compactacion. M3 60,00
55.14.10 Viaje volqueta a 5km (6 M3) retiro de escombros cargue mecanico M3 16,00
55.14.11 Prueba de flujo UND 1,00
55- TOTAL ACTIVIDADES REDES DE AGUAS GRASAS
55.15 REDES DE AGUAS LLUVIAS
55.15e
Se toma en este capitulo la mano de obra, y materiales para la instalacién de las redes colgat de g
55.15.1 Tuberia PVC sanitaria @6" ML 148,00
55.15.2 Tuberia PVC sanitaria @4" ML 255,00
55.15.3 Accesorios PVC Sanitaria 36" UND 51,00
55.15.4 Accesorios PVC Sanitaria @4" UND 171,00
55.15.5 Abrazadera pera/trapecio @6" UND 74,00
55.15.6 Abrazadera pera/trapecio @4" UND 152,00
55.15.7 Abrazadera mordaza @6" UND 6,00
55.15.8 Abrazadera mordaza @4" UND 55,00
55.15.9 Excavacion ML 34,00
55.15.10 Cinta de sefializacion ML 34,00
55.15.11 Cama arena base soporte tuberia ML 34,00
55.15.12 Relleno y compactacion. M3 18,00
55.15.13 Viaje volqueta a 5km (6 M3) retiro de escombros cargue mecanico M3 4,00
55.15.14 Prueba de flujo UND 4,00
55.15.15 Prueba de bajante UND 6,00
55.15.16 Junta de expansion &6" UND 4,00
55.15.17  |Junta de expansion @4" UND 3,00
55.15.18 Tuberia PVC presion @1 1/4" ML 2,00
55.15.19  [Tuberia PVC presion @1" ML 5,00
55.15.20 Accesorios presion @1 1/4" UND 2,00
55.15.21  |Accesorios presion @1" UND 2,00
55- TOTAL ACTIVIDADES REDES DE AGUAS LLUVIAS
55.16 CONSTRUCCION EN MAMPOSTERIA Y CONCRETO
55.16e Seglin especificaciones.
55.16.1 Caja de inspeccién 0,80m X 0,80m con marco y tapa UND 6,00
55.16.2 Caja de inspeccion 0,60m X 0,60m con marco y tapa UND 26,00
55.16.3 Pozo inspeccion 120 x 150 UND 2,00
55.16.4 Excavacion para cajas M3 47,00
55.16.5 Viaje volqueta a 5km (6 M3) retiro de escombros cargue mecanico M3 10,00
55.16.6 Trampa de grasas M3 1,00
55- TOTAL ACTIVIDADES CONSTRUCCION EN MAMPOSTERIA Y CONCRETO
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55.17 MONTAJE DE APARATOS
55.17 Se toma en este capitulo la mano de obra y accesorios necesarios para la
Lre An de v lae do amnate a la tiiharia hacta la arifaria v
55.17.1 Montaje Sanitario push UND 76,00
55.17.2 Montaje Véalvula antivandélica de push UND 76,00
55.17.3 Montaje Lavamanos/Lavaplatos UND 188,00
55.17.4 Montaje llave manguera UND 20,00
55.17.5 Montaje duchas UND 4,00
55.17.6 Montaje Bomba Agua potable UND 3,00
55.17.7 Montaje Bomba Agua servicios UND 3,00
55.17.8 Montaje Hidroacumulador UND 2,00
55.17.9 Montaje Equipo eyector UND 4,00
55.17.10 Montaje Orinal UN 4,00
55- TOTAL ACTIVIDADES MONTAJE DE APARATOS
55.18 RED DE GAS
55.18e
Comprende este capitulo la mano de obra, tuberias, accesorios, valvulas, abraza etc.,
55.18.1 Tuberia cobre tipo L 1 1/4" ML 71,00
55.18.2 Tuberia cobre tipo L 1" ML 41,00
55.18.3 Tuberia cobre tipo L 3/4" ML 76,00
55.18.4 Tuberia polietileno gas @1 1/4" ML 2,00
55.18.5 Tuberia polietileno gas @1" ML 2,00
55.18.6 Accesorios cobre @1 1/4" UND 23,00
55.18.7 Accesorios cobre @1" UND 22,00
55.18.8 Accesorios cobre @3/4" UND 41,00
55.18.9 Registro paso directo @1 1/4" pesado - Sectorizacion UND 1,00
55.18.10 Registro paso directo g1/2" pesado - sectorizacién UND 1,00
55.18.11 Registro bola gas @3/4" UND 6,00
55.18.12 Regatas con pulidora (no incluye resanes) ML 24,00
55.18.13 Conexion aparatos gas UND 6,00
55.18.14 Pruebas hermeticidad gas UND 2,00
G5 TOTAL ACTIVIDADES RED DE GAS
55.19 REGULADORES
55.19.1 Regulador edificio de 7 pisos UND 2,00
55.19.2 Regulador edificio de 3 pisos UND 6,00
G5 TOTAL ACTIVIDADES REGULADORES
55.20 LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
55.20e
Se toma en este capitulo la mano de obra y accesorios necesarios para la limpieza y desinfeccién del sistema de ag
55.20.1 Limpieza y desinfeccion del sistema de agua potable UND 0,00
TOTAL ACTIVIDADES LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL SISTEMA DE AGUA
55-
POTABLE
S5321, TRAMITE ANTE ENTIDADES PUBLICAS
55.20.1 Tranjnt‘e‘s gnte las Empresgs publicas para sollcltuﬂ qe la gcomeuda de aguay UND 1,00
domiciliarias de aguas residuales domesticas (edificio 7 pisos)
55- TOTAL ACTIVIDADES TRAMITE ANTE ENTIDADES PUBLICAS
56. INST CONTRAINCENDIO

56.1

RED GENERAL CONTRAINCENDIO
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56.1e Comprende este capitulo la mano de obra, herramientas, tuberias, accesorios, valvulas, abrazaderas, etc., necesarias para la instalacién de la red de agua fria incendio desde la salida del
cuarto de bombas hasta la llegada a los rociadores, gabinetes contra incendio y siamesa. Las instalaciones deben cumplir con las normas NFPA para sistemas contra incendio. Incluye conexion
a valvula ora de aire y trasiego de r hasta el sitio de trabajo.
56.1.1 Tuberia acero ranurado SCH 10 @6" ML 91,00
56.1.2 Tuberia acero ranurado SCH 10 @4" ML 287,00
56.1.3 Tuberia acero ranurado SCH 10 @3" ML 531,00
56.1.4 Tuberia acero ranurado SCH 10 @2 1/2" ML 459,00
56.1.5 Tuberia acero ranurado SCH 10 @2" ML 93,00
56.1.6 Tuberia acero ranurado SCH 10 @1 1/2" ML 197,00
56.1.7 Tuberia acero roscar SCH 40 @1 1/4" ML 186,00
56.1.8 Tuberia acero roscar SCH 40 @1" ML 1089,00
56.1.9 Accesorios ACERO @6" UND 0,00
56.1.10 Accesorios ACERO @4" UND 182,00
56.1.11 Accesorios ACERO @3" UND 240,00
56.1.12 Accesorios ACERO @2 1/2" UND 342,00
56.1.13 Accesorios ACERO @2" UND 72,00
56.1.14 Accesorios ACERO @1 1/2" UND 110,00
56.1.15 Accesorios ACERO @1 1/4" UND 150,00
56.1.16 Accesorios ACERO @1" UND 893,00
56.1.17 Punto hidraulico rociador UND 658,00
56.1.18 Rociador pendent QR K=5,6 UND 658,00
56.1.19 Rociador pendent QR K=5,6 (stock emergencia) UND 33,00
56.1.20 Escudo rociador UND 658,00
56.1.21 Suministro gabinete contra incendio tipo II UND 13,00
56.1.22 Abrazadera pera/trapecio @6" UND 46,00
56.1.23 Abrazadera pera/trapecio @4" UND 144,00
56.1.24 Abrazadera pera/trapecio @3" UND 266,00
56.1.25 Abrazadera pera/trapecio @2 1/2" UND 230,00
56.1.26 Abrazadera pera/trapecio @2" UND 47,00
56.1.27 Abrazadera pera/trapecio @1 1/2" UND 132,00
56.1.28 Abrazadera pera/trapecio @11/4" UND 124,00
56.1.29 Abrazadera pera/trapecio @1" UND 726,00
56.1.30 Soporte sismorresistente longitudinal @6" UND 0,00
56.1.31 Soporte sismorresistente longitudinal @4" UND 16,00
56.1.32 Soporte sismorresistente longitudinal @3" UND 44,00
56.1.33 Soporte sismorresistente longitudinal @2 1/2" UND 25,00
56.1.34 Soporte sismorresistente lateral @6" UND 0,00
56.1.35 Soporte sismorresistente lateral @4" UND 30,00
56.1.36 Soporte sismorresistente lateral @3" UND 68,00
56.1.37 Soporte sismorresistente lateral @2 1/2" UND 41,00
56.1.38 Soporte sismorresistente 4 Vias @6” UND 0,00
56.1.39 Suministro extintor CO2 20 Ibs UND 0,00
56.1.40 Empate purgas RCI a BALL, incluye collarin UND 4,00
56.1.41 Valvula expulsora de aire 1" UND 1,00
56.1.42 Pintura anticorrosivo y esmal.Te &6" ML 91,00
56.1.43 Pintura anticorrosivo y esmalLTe @4" ML 287,00
56.1.44 Pintura anticorrosivo y esmal.Te @2 1/2" a @3" ML 990,00
56.1.45 Pintura anticorrosivo y esmalLTe @1 1/4" a @2" ML 475,00
56.1.46 Pintura anticorrosivo y esmal.Te @1/2" a @1" ML 1089,00
56.1.47 Soporte pie de amigo UND 34,00
56.1.48 Prueba de presion UND 6,00
56- TOTAL ACTIVIDADES RED GENERAL CONTRAINCENDIO
56.2 ESTACIONES DE CONTROL
56.2.1 Valvula Mariposa ranurada con switch indicador certificada UL/FM @4” UND 2,00
56.2.2 Valvula Mariposa ranurada con switch indicador certificada UL/FM @3 UND 1,00
56.2.3 Valvula Mariposa ranurada con switch indicador certificada UL/FM @2 1/2” UND 1,00
56.2.4 Reg bola para prueba 4" UND 2,00
56.2.5 Reg bola para prueba 3" UND 1,00
56.2.6 Reg bola para prueba 2 1/2" UND 1,00
56.2.7 Sensor de flujo certificado UL/FM @4" UND 2,00
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56.2.8 Sensor de flujo certificado UL/FM @3" 1,00
56.2.9 Sensor de flujo certificado UL/FM @2 1/2" UND 1,00
56.2.10 Cheque amortiguado extremo ranurado @4" UND 2,00
56.2.11 Cheque amortiguado extremo ranurado @3” UND 1,00
56.2.12 Cheque amortiguado extremo ranurado @2 1/2" UND 1,00
56.2.13 Valvula de prueba y drenaje certificada UL/FM @1 1/4" UND 4,00
56.2.14 Vélvula de purga 1" UND 4,00
56.2.15 Acople tipo VICTAULIC Acero ranurado rigido @4" UND 15,00
56.2.16 Acople tipo VICTAULIC Acero ranurado rigido @3" UND 5,00
56.2.17 Acople tipo VICTAULIC Acero ranurado rigido @2 1/2" UND 0,00
56.2.18 Tuberia acero ranurado SCH 40 @4" ML 5,00
56.2.19 Tuberia acero ranurado SCH 40 @3" ML 3,00
56.2.20 Tuberia acero ranurado SCH 40 @2 1/2" ML 3,00
56- TOTAL ACTIVIDADES ESTACIONES DE CONTROL
56.3 EQUIPOS Y MONTAJE APARATOS
56.3e Se toma en este capitulo la mano de obra y accesorios necesarios para el suministro y montaje de los equipos relacionados en los item de este capitulo, la mano de obra y accesorios
necesarios para la instalacion de aparatos y las conexiones de empate a la tuberia.
56.3.1 Montaje Gabinete contra incendio UND 11,00
56.3.2 Montaje Bomba lider incendio Diesel UND 0,00
56.3.3 Montaje Bomba jockey incendio UND 0,00
56- TOTAL ACTIVIDADES EQUIPOS Y MONTAJE APARATOS
55t INST ELECTRICA
G ACOMETIDA ENTRE SUBESTACION Y EDIFICIO
57.1.1 RAMAL EQUIPOS CABLE 500 KCM ML 1040,00
57.1.2 RAMAL VITAL CABLE 500 KCM ML 0,00
57.1.3 ALIMENTADOR AIRE ACONDICIONADO CABLE 500 KCM ML 200,00
57.1.4 RAMAL VITAL CABLE 2 AWG ML 320,00
57.1.5 CABLE 4/0 COBRE DESNUDO ML 190,00
57.1.6 CABLE 6 COBRE DESNUDO ML 80,00
57.1.7 UNIDAD GENERADORA DIESEL CABINADA DE 750 KVA 208/120 VOLTIOS UND 1,00
&= TOTAL ACTIVIDADES ACOMETIDA ENTRE SUBESTACION Y EDIFICIO
57.2 TABLEROS PARCIALES
57.2.1 SOTANO TABLERO GENERAL UND 1,00
57.2.2 SOTANO TABLEROS PARCIALES CON CIRCUITOS UND 3,00
57.2.3 PRIMER PISO TABLERO GENERAL UND 1,00
57.2.4 PRIMER PISO TABLEROS PARCIALES CON CIRCUITOS UND 3,00
57.25 SEGUNDO PISO TABLERO GENERAL UND 1,00
57.2.6 SEGUNDO PISO TABLEROS PARCIALES CON CIRCUITOS UND 3,00
57.2.7 TERCER PISO TABLERO GENERAL UND 1,00
57.2.8 TERCER PISO TABLEROS PARCIALES CON CIRCUITOS UND 3,00
57- TOTAL ACTIVIDADES TABLEROS PARCIALES
57.3 COMUNICACIONES
57.3.1 VOZ Y DATOS CAT7A UND 197,00
57.3.2 CCTV UND 99,00
57.3.3 SONIDO UND 17,00
57.3.4 DATA CENTER POR PISO CAT 7A UND 4,00
57.35 BANDEJA CABLOFIL DE 60X5 CMTS UND 608,00
57.3.6 CABLE FIBRA OPTICA MULTIMODO 12 STRANDS UND 1100,00
57.3.7 SALIDA TV UND 32,00
57.3.8 CONTROL DE ACCESO UND 22,00
57- TOTAL ACTIVIDADES COMUNICACIONES

57.5

SALIDAS PARA ILUMINACION RED VITAL
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Salida para lampara; incluye tuberia EMT 3/4", acometida en cable de cobreAWG
57.5.1 3x12, accesorios, extension, toma y clavija, caja de salida y todo lo necesario para UND 22,00
su funcionamiento. No incluye suministro de luminaria. SOTANO
Salida para lampara; incluye tuberia EMT 3/4", acometida en cable de cobreAWG
57.5.2 3x12, accesorios, extension, toma y clavija, caja de salida y todo lo necesario para UND 48,00
su funcionamiento. No incluye suministro de luminaria. PISO UNO
Salida para lampara; incluye tuberia EMT 3/4", acometida en cable de cobreAWG
5753 3x12, accesorios, extension, toma y clavija, caja de salida y todo lo necesario para UND 36,00
su funcionamiento. No incluye suministro de luminaria. PISO DOS
Salida para lampara; incluye tuberia EMT 3/4", acometida en cable de cobreAWG
57.5.4 3x12, accesorios, extension, toma y clavija, caja de salida y todo lo necesario para UND 36,00
su funcionamiento. No incluye suministro de luminaria. PISO TRES
57- TOTAL ACTIVIDADES SALIDAS PARA ILUMINACION RED VITAL
57.5.1 LAMPARAS Y LUMINARIAS
57511 _Sum_mlstro e instalacion de Ia[npara LED de emergencia, potencia de 10 W, uso UND 10,00
interior. para sobreponero. SOTANO
57512 Sum_lmst_m e instalacion de aviso luminoso tipo LED de salida potencia de 10 W, UND 4,00
uso interior, para sobreponer. SOTANO
Suministro e instalacién de laAmpara LED de emergencia, potencia de 10 W, uso
.57.5.1. S ' ! UND 36,00
57.5.13 interior. para sobreponero. PRIMER PISO
57514 Sum_lmst_m e instalacion de aviso luminoso tipo LED de salida potencia de 10 W, UND 12,00
uso interior, para sobreponer. PRIMER
57515 _Sum_lmstm e instalacion de lampara LED de emergencia, potencia de 10 W, uso UND 28,00
interior. para sobreponero. PISO DOS
57516 Sum_lmst_m e instalacion de aviso luminoso tipo LED de salida potencia de 10 W, UND 8,00
uso interior, para sobreponer. PISO DOS
Suministro e instalacion de lampara LED de emergencia, potencia de 10 W, uso
57517 interior. para sobreponero. PISO TRES UND 28.00
Suministro e instalacion de aviso luminoso tipo LED de salida potencia de 10 W,
57518 uso interior, para sobreponer. PISO TRES UND 8.00
5= TOTAL ACTIVIDADES LAMPARAS Y LUMINARIAS
57.6 SALIDAS PARA ILUMINACION RED NORMAL
Salida para lampara; incluye tuberia EMT 3/4", acometida en cable de cobreAWG
57.6.1 3x12, accesorios, extension, toma y clavija, caja de salida y todo lo necesario para UND 77,00
su funcionamiento. No incluye suministro de luminaria. SOTANO
Salida para lampara; incluye tuberia EMT 3/4", acometida en cable de cobreAWG
57.6.2 3x12, accesorios, extensioén, toma y clavija, caja de salida y todo lo necesario para UND 382,00
su funcionamiento. No incluye suministro de luminaria. PISO UNO
Salida para lampara; incluye tuberia EMT 3/4", acometida en cable de cobreAWG
57.6.3 3x12, accesorios, extension, toma y clavija, caja de salida y todo lo necesario para UND 676,00
su funcionamiento. No incluye suministro de luminaria. PISO DOS
Salida para lampara; incluye tuberia EMT 3/4", acometida en cable de cobreAWG
57.6.4 3x12, accesorios, extensién, toma y clavija, caja de salida y todo lo necesario para UND 174,00
su funcionamiento. No incluye suministro de luminaria. PISO TRES
57- TOTAL ACTIVIDADES SALIDAS PARA ILUMINACION RED NORMAL
57.6.1 LAMPARAS Y LUMINARIAS
57.6.1.1 ‘Sumbmlstru e instalacion de _Ié\mpara tipo Panel LED redondo potencia de 30 W, uso UND 12,00
interior, para empotrar en cielo raso. SOTANO
57.6.1.2 Surqlnls(‘ro e instalacion de Iampafa tipo LED !—!ERMETICA, de potencia de 40 W, UND 42,00
uso interior, para sobreponer en cielo raso. SOTANO
Suministro e instalacion de lampara tipo Panel LED cuadrado de 60 x 60, potencia
6.1, 1Stake i ND 171,
57.6.1.3 de 40 W, uso interior, para empotrar en cielo raso. PISO UNO Y 00
57.6.1.4 ‘Sumblms(ro e instalacion de _Iampara tipo Panel LED redondo potencia de 30 W, uso UND 99,00
interior, para empotrar en cielo raso. PISO UNO
57.6.1.5 $um>|nls(r0 e |nstglac|on de lampara tipo HERA lineal potencia de 25 W, uso UND 53,00
interior, para pasillos. PISO UNO
57.6.1.6 Surqlnls(‘ro e instalacion de Iampafa tipo LED HERMETICA, de potencia de 40 W, UND 59,00
uso interior, para sobreponer en cielo raso. PISO UNO
Suministro e instalacion de lampara tipo Panel LED cuadrado de 60 x 60, potencia
6.1, 1Stake i ND 233,
57617 de 40 W, uso interior, para empotrar en cielo raso. PISO DOS Y 33,00
57.6.1.8 ‘Sumblms(ro e instalacion de _Iampara tipo Panel LED redondo potencia de 30 W, uso UND 273,00
interior, para empotrar en cielo raso. PISO DOS
57.6.1.9 $um>|nls(r0 e |nstglac|on de lampara tipo HERA lineal potencia de 25 W, uso UND 134,00
interior, para pasillos. PISO DOS
57.6.1.10 Surqlnls(‘ro e instalacion de Iampafa tipo LED HERMETICA, de potencia de 40 W, UND 36,00
uso interior, para sobreponer en cielo raso. PISO DOS
Suministro e instalacion de lampara tipo Panel LED cuadrado de 60 x 60, potencia
6.1. 1Stake i ND ¥
57.6.1.11 de 40 W, uso interior, para empotrar en cielo raso. PISO TRES Y 88.00
Suministro e instalacion de lampara tipo Panel LED redondo potencia de 30 W, uso
6.1. >uml ; ND X
57.6.1.12 interior, para empotrar en cielo raso. PISO PISO TRES Y 59.00
Suministro e instalacién de lampara tipo HERA lineal potencia de 25 W, uso
576113 interior, para pasillos. PISO PISO TRES UND 22,00
57.6.1.14 Suministro e instalacion de lampara tipo LED HERMETICA, de potencia de 40 W, UND 5,00

uso interior, para sobreponer en cielo raso. PISO TRES

57-

TOTAL ACTIVIDADES LAMPARAS Y LUMINARIAS
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57.7 SALIDAS PARA ILUMINACION RAMAL VITAL
Salida para lampara; incluye tuberia EMT 3/4", acometida en cable de cobreAWG
57.7.1 3x12, accesorios, extension, toma y clavija, caja de salida y todo lo necesario para UND 8,00
su funcionamiento. No incluye suministro de luminaria. SOTANO
Salida para lampara; incluye tuberia EMT 3/4", acometida en cable de cobreAWG
57.7.2 3x12, accesorios, extension, toma y clavija, caja de salida y todo lo necesario para UND 20,00
su funcionamiento. No incluye suministro de luminaria. FARMACIA
Salida para lampara; incluye tuberia EMT 3/4", acometida en cable de cobreAWG
57.7.3 3x12, accesorios, extension, toma y clavija, caja de salida y todo lo necesario para UND 45,00
su funcionamiento. No incluye suministro de luminaria. PISO DOS
Salida para lampara; incluye tuberia EMT 3/4", acometida en cable de cobreAWG
57.7.4 3x12, accesorios, extension, toma y clavija, caja de salida y todo lo necesario para UND 31,00
su funcionamiento. No incluye suministro de luminaria. PISO TRES
57- TOTAL ACTIVIDADES SALIDAS PARA ILUMINACION RAMAL VITAL
S, LAMPARAS Y LUMINARIAS
Suministro e instalacién de lampara tipo Panel LED redondo potencia de 30 W, uso
Srrll interior, para empotrar en cielo raso. FARMACIA UND 000
57712 Suministro e instalacién de lampara tipo Panel LED redondo potencia de 30 W, uso UND 0,00
interior, para empotrar en cielo raso. PISO DOS
57713 Suministro e instalacién de lampara tipo Panel LED redondo potencia de 30 W, uso UND 0,00
interior, para empotrar en cielo raso. PISO TRES
5= TOTAL ACTIVIDADES LAMPARAS Y LUMINARIAS 0,00
57.8 SALIDAS PARA TOMAS RED CRITICA
Salida para TOMAS; incluye tuberia EMT 3/4", acometida en cable de cobreAWG
57.8.1 3x12, accesorios, extension, toma y clavija, caja de salida y todo lo necesario para UND 0,00
su funcionamiento. FARMACIA
Salida para TOMAS; incluye tuberia EMT 3/4", acometida en cable de cobreAWG
57.8.2 3x12, accesorios, extension, toma y clavija, caja de salida y todo lo necesario para UND 0,00
su funcionamiento. PISO DOS
Salida para TOMAS; incluye tuberia EMT 3/4", acometida en cable de cobreAWG
57.8.3 3x12, accesorios, extension, toma y clavija, caja de salida y todo lo necesario para UND 0,00
su funcionamiento. PISO TRES
57- TOTAL ACTIVIDADES SALIDAS PARA TOMAS RED CRITICA
57.8.1 TOMAS
Suministro e instalacion de tomacorriente monoféasico NEMA 15-5R, polo a tierra
57.8.1.1 tipo normal, 120 voltios, 15 A; grado Hospital, incluye marcacién y tapa plastica. UND 0,00
FARMACIA
Suministro e instalacion de tomacorriente monofasico NEMA 15-5R, polo a tierra
57.8.1.2 tipo normal, 120 voltios, 15 A; grado Hospital, incluye marcacién y tapa plastica. UND 0,00
PISO DOS
Suministro e instalacion de tomacorriente monoféasico NEMA 15-5R, polo a tierra
57.8.1.3 tipo normal, 120 voltios, 15 A; grado Hospital, incluye marcacién y tapa plastica. UND 0,00
PISO TRES
57- TOTAL ACTIVIDADES TOMAS
GId] SALIDAS PARA TOMAS RED NORMAL
Salida para TOMAS NORMALES; incluye tuberia EMT 3/4", acometida en cable
57.9.1 de cobreAWG 3x12, accesorios, extension, toma y clavija, caja de salida y todo lo UND 13,00
necesario para su funcionamiento. SOTANO
Salida para TOMAS NORMALES; incluye tuberia EMT 3/4", acometida en cable
57.9.2 de cobreAWG 3x12, accesorios, extension, toma y clavija, caja de salida y todo lo UND 97,00
necesario para su funcionamiento. ADMINISTRACION
Salida para TOMAS NORMALES; incluye tuberia EMT 3/4", acometida en cable
57.9.3 de cobreAWG 3x12, accesorios, extension, toma y clavija, caja de salida y todo lo UND 57,00
necesario para su funcionamiento. COCINA
Salida para TOMAS NORMALES; incluye tuberia EMT 3/4", acometida en cable
57.9.4 de cobreAWG 3x12, accesorios, extension, toma y clavija, caja de salida y todo lo UND 60,00
necesario para su funcionamiento. FARMACIA
Salida para TOMAS NORMALES; incluye tuberia EMT 3/4", acometida en cable
57.95 de cobreAWG 3x12, accesorios, extension, toma y clavija, caja de salida y todo lo UND 126,00
necesario para su funcionamiento. MEZZANINE
Salida para TOMAS NORMALES; incluye tuberia EMT 3/4", acometida en cable
57.9.6 de cobreAWG 3x12, accesorios, extension, toma y clavija, caja de salida y todo lo UND 202,00
necesario para su funcionamiento. PISO DOS
Salida para TOMAS NORMALES; incluye tuberia EMT 3/4", acometida en cable
57.9.7 de cobreAWG 3x12, accesorios, extension, toma y clavija, caja de salida y todo lo UND 88,00
necesario para su funcionamiento. PISO TRES
57- TOTAL ACTIVIDADES SALIDAS PARA TOMAS RED NORMAL

57.9.1

TOMAS
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Suministro e instalacion de tomacorriente monofasico NEMA 15-5R, color
57.9.1.1 BLANCO, polo a tierra tipo normal, 120 voltios, 15 A; grado Hospital, incluye UND 0,00
marcacion y tapa plastica. SOTANO
Suministro e instalacion de tomacorriente monofasico NEMA 15-5R, color
57.9.1.2 BLANCO, polo a tierra tipo normal, 120 voltios, 15 A; grado Hospital, incluye UND 0,00
marcacion v tapa plastica. ADMINISTRACION
Suministro e instalacion de tomacorriente monofasico NEMA 15-5R, color
57.9.1.3 BLANCO, polo a tierra tipo normal, 120 voltios, 15 A; grado Hospital, incluye UND 0,00
marcacién y tapa plastica. COCINA
Suministro e instalacion de tomacorriente monofasico NEMA 15-5R, color
57.9.1.4 BLANCO, polo a tierra tipo normal, 120 voltios, 15 A; grado Hospital, incluye UND 0,00
marcacion v tapa plastica. FARMACIA
Suministro e instalacion de tomacorriente monofasico NEMA 15-5R, color
57.9.15 BLANCO, polo a tierra tipo normal, 120 voltios, 15 A; grado Hospital, incluye UND 0,00
marcacion v tapa plastica. MEZZANINE
Suministro e instalacion de tomacorriente monofasico NEMA 15-5R, color
57.9.1.6 BLANCO, polo a tierra tipo normal, 120 voltios, 15 A; grado Hospital, incluye UND 0,00
marcacion y tapa plastica. PISO DOS
Suministro e instalacion de tomacorriente monofasico NEMA 15-5R, color
57.9.1.7 BLANCO, polo a tierra tipo normal, 120 voltios, 15 A; grado Hospital, incluye UND 0,00
marcacion v tapa plastica. PISO_TRES
57- TOTAL ACTIVIDADES TOMAS
57.9.2 SALIDAS PARA SECAMANOS
Salida para SECAMANOS; incluye tuberia EMT 3/4", acometida en cable de
57.9.2.1 cobreAWG 3x10, accesorios, extension, toma y clavija, caja de salida y todo lo UND 0,00
necesario para su funcionamiento. SOTANO
Salida para SECAMANOS; incluye tuberia EMT 3/4", acometida en cable de
57.9.2.2 cobreAWG 3x10, accesorios, extension, toma y clavija, caja de salida y todo lo UND 0,00
necesario para su funcionamiento. ADMINISTRACION
Salida para SECAMANOS; incluye tuberia EMT 3/4", acometida en cable de
57.9.2.3 cobreAWG 3x10, accesorios, extension, toma y clavija, caja de salida y todo lo UND 0,00
necesario para su funcionamiento. COCINA
Salida para SECAMANOS; incluye tuberia EMT 3/4", acometida en cable de
57.9.24 cobreAWG 3x10, accesorios, extension, toma y clavija, caja de salida y todo lo UND 0,00
necesario para su funcionamiento. FARMACIA
Salida para SECAMANOS; incluye tuberia EMT 3/4", acometida en cable de
57.9.25 cobreAWG 3x10, accesorios, extension, toma y clavija, caja de salida y todo lo UND 0,00
necesario para su funcionamiento. MEZZANINE
Salida para SECAMANOS; incluye tuberia EMT 3/4", acometida en cable de
57.9.2.6 cobreAWG 3x10, accesorios, extension, toma y clavija, caja de salida y todo lo UND 0,00
necesario para su funcionamiento. PISO DOS
Salida para SECAMANOS; incluye tuberia EMT 3/4", acometida en cable de
57.9.2.7 cobreAWG 3x10, accesorios, extension, toma y clavija, caja de salida y todo lo UND 0,00
necesario para su funcionamiento. PISO TRES
&= TOTAL ACTIVIDADES SALIDAS PARA SECAMANOS
57.9.3 APANTALLAMIENTO
57.9.3.1 Punta Franklin en acero inoxidable, 120 cm de largo, incluye bases UND 10,00
57.9.3.2 Cable de cobre desnudo 2/0 AWG, enterrado en piso ML 220,00
57.9.3.3 Cable de aluminio tipo alambrén de 8 mm para ir ion en techo. ML 220,00
57.9.3.4 Cable de cobre aislado de 1/0 AWG, para bajantes. ML 60,00
57.9.3.5  [Caja de inspeccion de 30x30 cm, con tapa para ici posteriores UND 4,00
57.9.3.6 Tuberia conduit metdlica galvanizada para uso exterior de 1". Incluye fijaciones ML 60,00
57.9.3.7 Soldadura Cadweld de 115 gramos, para soldadura exotérmica. UND 8,00
57.9.3.8 Varilla de puro cobre, 5/8" x 2,44 m; para bajantes UND 4,00
57.9.3.9 Conector paralelo bimetalico de compresién para cable de 1/0 AWG UND 4,00
57.9.3.10  |Soporte tipo DEHN para alambrén de 8 mm, incluye 0! UND 220,00
57- TOTAL ACTIVIDADES APANTALLAMIENTO
5710  |SALIDAS PARA TOMAS RED REGULADA
Salida para TOMAS REGULADAS; incluye tuberia EMT 3/4", acometida en cable
57.10.1 de cobreAWG 3x12, accesorios, extension, toma y clavija, caja de salida y todo lo UND 6,00
necesario para su funcionamiento. SOTANO
Salida para TOMAS REGULADAS; incluye tuberia EMT 3/4", acometida en cable
57.10.2 de cobreAWG 3x12, accesorios, extension, toma y clavija, caja de salida y todo lo UND 26,00
necesario para su funcionamiento. PISO UNO ADMINISTRACION
Salida para TOMAS REGULADAS; incluye tuberia EMT 3/4", acometida en cable
57.10.3 de cobreAWG 3x12, accesorios, extension, toma y clavija, caja de salida y todo lo UND 20,00
necesario para su funcionamiento. PISO UNO FARMACIA
Salida para TOMAS REGULADAS; incluye tuberia EMT 3/4", acometida en cable
57.10.4 de cobreAWG 3x12, accesorios, extension, toma y clavija, caja de salida y todo lo UND 33,00
necesario para su funcionamiento. MEZZANINE
Salida para TOMAS REGULADAS; incluye tuberia EMT 3/4", acometida en cable
57.10.5 de cobreAWG 3x12, accesorios, extension, toma y clavija, caja de salida y todo lo UND 54,00
necesario para su funcionamiento. PISO DOS
Salida para TOMAS; incluye tuberia EMT 3/4", acometida en cable de cobreAWG
57.10.6 3x12, accesorios, extension, toma y clavija, caja de salida y todo lo necesario para UND 29,00
su funcionamiento. PISO TRES
57- TOTAL ACTIVIDADES SALIDAS PARA TOMAS RED REGULADA

57.10.1

TOMAS
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Suministro e instalacién de tomacorriente monoféasico NEMA 15-5R, color naranja,
57.10.1.1  |polo a tierra tipo normal, 120 voltios, 15 A; grado Hospital, incluye marcacién y tapa| UND 0,00
plastica. SOTANO
Suministro e instalacion de tomacorriente monoféasico NEMA 15-5R, color naranja,
57.10.1.2  |polo a tierra tipo normal, 120 voltios, 15 A; grado Hospital, incluye marcacién y tapa| UND 0,00
plastica. PISO UNO ADMINISTRACION
Suministro e instalacion de tomacorriente monoféasico NEMA 15-5R, color naranja,
57.10.1.3  |polo a tierra tipo normal, 120 voltios, 15 A; grado Hospital, incluye marcacién y tapa| UND 0,00
plastica. PISO UNO FARMACIA
Suministro e instalacion de tomacorriente monofasico NEMA 15-5R, color naranja,
57.10.1.4  |polo a tierra tipo normal, 120 voltios, 15 A; grado Hospital, incluye marcacién y tapa| UND 0,00
plastica. MEZZANINE
Suministro e instalacion de tomacorriente monofasico NEMA 15-5R, color naranja,
57.10.1.5 |polo a tierra tipo normal, 120 voltios, 15 A; grado Hospital, incluye marcacién y tapa| UND 0,00
plastica. PISO DOS
Suministro e instalacion de tomacorriente monoféasico NEMA 15-5R, color naranja,
57.10.1.6  |polo a tierra tipo normal, 120 voltios, 15 A; grado Hospital, incluye marcacién y tapa| UND 0,00
plastica. PISO TRES
57- TOTAL ACTIVIDADES TOMAS
57.11 GABINETES ELECTRICOS
TABLERO HVAC-6, en un cuerpo, principal para 2 kVA, 208 V, incluye interruptor
57.11.1 principal DPX3 630; UN interruptor DX3; DOS arrancadores; incluye barras de UND 1,00
cobre, aisladores y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.
57.11.2 TABLERO HVAC-7, Arrancador de 1 kVA 208 voltios UND 1,00
TABLERO HVAC-8, en un cuerpo, principal para 12 kVA, 208 V, incluye interruptor
57.11.3 principal DRX125; TRES interruptores DX3 curva C; SEIS arrancadores; incluye UND 1,00
barras de cobre, aisladores y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.
57.11.4 TABLERO HVAC-9, DOS Arrancadores de 2 kVA 208 voltios UND 1,00
TABLERO HVAC-10, en un cuerpo, principal para 17 kVA, 208 V, incluye
57115 interruptor pnn_mpal DRX125; DOS mter(uptores DX3 curva C; TRE_S UND 1,00
arrancadores; incluye barras de cobre, aisladores y todo lo necesario para su
correcto funcionamiento.
57.11.6 TABLERO HVAC-11, TRES Arrancadores de 3 kVA 208 voltios UND 1,00
5= TOTAL ACTIVIDADES GABINETES ELECTRICOS
57.11.1 TUBERIAS
571111 Acovmeuda trifasica en 3#14+1#14T, en cobre, cable libre de alégenos, para ML 170,00
equipos HVAC
571112 Acovmeuda trifasica en 3#12+1#12+1#12T, en cobre, cable libre de alégenos, para ML 290,00
equipos HVAC
571113 Acovmeuda trifasica en 3#8+1#10+1#10T, en cobre, cable libre de alégenos, para ML 10,00
equipos HVAC
57.11.1.4 Acovmeuda trifasica en 3#10+1#10+1#10T, en cobre, cable libre de alégenos, para ML 10,00
equipos HVAC
&= TOTAL ACTIVIDADES TUBERIAS
57.12 CONTROL DE ACCESO Y DETECCION DE INCENDIO
PANEL DE DETECCION Y ALARMA DIRECCIONADO : FACP 1 lazo inteligente
57.12.1 soporta 125 detectores / 125 modulos, 2do lazo opcional, 4 NACs clase B, 6,5 A| UND 2,00
marca EDWARDS (Linea Vigillant) VS2-G
Estacién manual direccionada de alarma de fuego de doble accion marca
! res ND 27,
57122 EDWARDS (Linea Vigillant) GSA-M278 u 00
Detector de humo fotoeléctrico analogo inteligente (direccionado) marca
57123 EDWARDS (Linea Vigillant) V-PS con base estandar B4U UND 98,00
57.12.4 Suministro e instalacion de Cable Cable FPLP # 16 con blindaje ML 3686,00
57.12.5 Software para el administracién y monitoreo del sistema de control de acceso UND 3,00
57.12.6 Sistema para el registro y control de visitantes UND 2,00
57.12.7 Impresora USB Térmica stikers UND 4,00
Controladoras de Acceso para puerta (permite Identificacion a través de huella,
57.12.8 cpnexlon para dos lectoras, conexién a un pulsador de salida, Comunicacién al UND 11,00
sistema)
57.12.9 Pulsador de apertura de puerta (NO TOUCH) UND 15,00
57.12.10 Electroiman Profesional UND 15,00

57-

TOTAL ACTIVIDADES CONTROL DE ACCESO Y DETECCION DE INCENDIO




DESCRIPCION

58. AIRE ACONDICICIONADO Y VENTILACION MECANICA

CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE Versiéon ACT VF
GARZON HUILA Fecha: 29/07/2022

ANEXO No. 02 Departamento: HUILA
PROPUESTA ECONOMICA Municipio: GARZON

VR. UNITARIO VR. TOTAL % Incd.

INSTALACION EQUIPOS

EAF-03 Unidad de enfriamiento de agua, condensada por aire, compresores tipo
Scroll, 2 Bombas Incorporadas, Capacidad 100 TR, R410A, Trifasico, 220/ 3/
60 incluye: (Bases Antivibratorias, Suministro, Instalacion, Izada, Pruebas)

BAFS-02AyB Bomba de agua , Centrifuga, Vertical en linea, Motor Trifasico, 200
GPM @ 200 Ft incluye: (Suministro, Instalacion, Izada, Balanceo y Pruebas )

CD Codo difusor de la misma marca de la Bomba, Union Flanchada, Dia 4"

58.1.3.1 incluye: (Tornillos Acero Inoxidable, Suministro, Instalacion y Pruebas )

2,00

VTS Valvula Tripleservicio, de la misma marca de la Bomba, Union Flanchada,

58.1.3.2 Dia 4" incluye: (Tornillos Acero Inoxidable, Suministro, Instalacion y Pruebas )

2,00

MP Manometro Glicerina tipo Caratula Dia 4" ,0 a 150 PSI, incluye: (Valvula de|
bola 1/2", Tubo contrapresion, accesorios menores, Suministro, Instalacion,
Calibracion y Pruebas )

58.1.3.3

SA-03 Separador de Aire tipo Vortex, 200 GPM, Dia 4", Union Flanchada, incluye:

(Valvulas de venteo automatica, Suministro, Instalacion, Izada, Balanceo y Pruebas|
)

UND

6,00

TX-03 Tanque de Expansion Cerrado tipo diafragma presurizado, 50 Gal, incluye:

58.15.1 ( Suministro, Instalacion, Izada y Pruebas )

58.1.6.1 VB Valvula tipo Bola Dia 1/2" incluye: ( Suministro, Instalacion y Pruebas )

UND

UND

VRP Valvula Reguladora de Presion Automatica Dia 1/2" incluye: ( Suministro,

58162 Instalacion v Pruebas )

UND

VCH Valvula Tipo Cheque horizontal Dia 1/2" incluye: ( Suministro, Instalacion y|

58.1.6.3 Pruebas )

UMAE-06 Unidad Manejadora Modular. Para interiores, con: Caja de Mezclas,
Prefiltro 35% y 85%, Serpentin de agua helada, Serpentin de Calefaccion, Blower
tipo plenum fan, 1200 CFM @ 1 inwg, Trifasica 220/3/60. incluye: ( Filtros, bases|
antivibratorias, Suministro, Izada, Instalacion y Pruebas )

58.1.7.1

UND

UND

1,00

UMAE-07 Unidad Manejadora Modular. Para interiores, con: Caja de Mezclas,
Prefiltro 35%, Serpentin de agua helada, Serpentin de Calefaccion, Blower tipo
plenum fan, Filtros finales 85% y HEPA 99.97, 7200 CFM @ 1 inwg, Trifasica|
220/3/60. incluye: ( Filtros, bases antivibratorias, Suministro, Izada, Instalacion vy
Pruebas )

58.1.7.2

UND

UMAE-08 Unidad Manejadora Modular. Para interiores, con: Caja de Mezclas,
Prefiltro 35%, Serpentin de agua helada, Blower tipo plenum fan, 2150 CFM @ 1|
inwg, Trifasica 220/3/60. incluye: ( Filtros, bases antivibratorias, Suministro, Izada,
Instalacion y Pruebas )

58.1.7.3

UND

1,00

UMAE-15 Unidad Manejadora Modular. Para interiores, con: Caja de Mezclas,
Prefiltro 35% y 85%, Serpentin de agua helada, serpentin de Calefaccion, Blower
tipo plenum fan, 4900 CFM @ 1 inwg, Trifasica 220/3/60. incluye: ( Filtros, bases
antivibratorias, Suministro, Izada, Instalacion y Pruebas )

58.1.7.4

UND

UMAE-19 Unidad Manejadora Modular. Para interiores, con: Caja de Mezclas,
Prefiltro 35% y 85%, Serpentin de agua helada, Blower tipo plenumf fan, 3080
CFM @ 1 inwg, Trifasica 220/3/60. incluye: ( Filtros, bases antivibratorias,
Suministro, Izada, Instalacion y Pruebas )

58.1.7.5

UMA-01 Unidad Manejadora Serpentin Agua Helada Horizontal. 3 TR Trifasica
220/3/60. incluye: ( Filtros, bases antivibratorias, Suministro, Izada, Instalacion vy
Pruebas )

58.1.8.1

UND

UND

1,00

1,00
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UFCP-02,03,04 Unidad Tipo Fancoil Consola Pared, Agua Helada, Capacidad
58.1.9.1 Nominal 12000 Btu/hr, incluye: ( Base soporte, Control Remoto, Suministro, UND 3,00
Izada, Instalacion y Pruebas )

UFCC-06,07,05,40,41 Unidad Tipo Fancoil Consola Cassette, Agua Helada,
58.1.9.2 Capacidad Nominal 5000 Btu/hr, incluye: ( Soporteria a la placa, Control Remoto,| UND 5,00
Suministro, Izada, Instalacion y Pruebas )

UFCC-08,04,09,37,43 Unidad Tipo Fancoil Consola Cassette, Agua Helada,
58.1.9.3 Capacidad Nominal 12000 Btu/hr, incluye: ( Soporteria a la placa, Control UND 5,00
Remoto, Suministro, Izada, Instalacion y Pruebas )

UFCC-11,15,38 Unidad Tipo Fancoil Consola Cassette, Agua Helada, Capacidad
58.1.9.4 Nominal 18000 Btu/hr, incluye: ( Soporteria a la placa, Control Remoto, UND 3,00
Suministro, Izada, Instalacion y Pruebas )

UFCC-10,39 Unidad Tipo Fancoil Consola Cassette, Agua Helada, Capacidad
58.1.9.5 Nominal 24000 Btu/hr, incluye: ( Soporteria a la placa, Control Remoto,[ UND 2,00
Suministro, Izada, Instalacion y Pruebas )

UFCC-46 Unidad Tipo Fancoil Consola Cassette, Agua Helada, Capacidad
58.1.9.6 Nominal 36000 Btu/hr, incluye: ( Soporteria a la placa, Control Remoto, UND 0,00
Suministro, Izada, Instalacion y Pruebas )

UFCO0-08,18,22 Unidad Tipo Fancoil Consola Oculta, Agua Helada, Capacidad
58.1.9.7 Nominal 300 CFM, incluye: ( Soporteria a la placa, Termostato Alambrico,[ UND 3,00
Suministro, Izada, Instalacion y Pruebas )

UFCO0-07,13,20 Unidad Tipo Fancoil Consola Oculta, Agua Helada, Capacidad
58.1.9.8 Nominal 500 CFM, incluye: ( Soporteria a la placa, Termostato Alambrico, UND 3,00
Suministro, Izada, Instalacion y Pruebas )

UFCO-06 Unidad Tipo Fancoil Consola Oculta, Agua Helada, Capacidad Nominal
58.1.9.9 600 CFM, incluye: ( Soporteria a la placa, Termostato Alambrico, Suministro,| UND 1,00
Izada, Instalacion y Pruebas )

UFCO-09A,09B,12 Unidad Tipo Fancoil Consola Oculta, Agua Helada, Capacidad
58.1.9.10 |Nominal 1200 CFM, incluye: ( Soporteria a la placa, Termostato Alambrico,| UND 3,00
Suministro, Izada, Instalacion y Pruebas )

VE-13 Unidad Extractora Centrifuga, Simple oido, 800 CFM @ 1 inwg incluye: (|

.1.10.. 1,
561101 Soperte, Suministro, Instalacion y Pruebas ) UND 00
58.1.10.2 ‘VE—23Y Unidad Extractora Cevnt‘nfuga Doble‘oldo en Gabinete, 2100 CFM @ 0.5 UND 1,00
inwg incluye: ( Soperte, Suministro, Instalacion y Pruebas )

58.1.10.3 yE-OS Unidad Extractgr§ Tipo Hungg descarga superior, 1150 CFM @ 1 inwg UND 1,00
incluye: ( Soperte, Suministro, Instalacion y Pruebas )

58.1.10.4 .VE—O7Y Unidad Extractora Cept.rlfuga Doble.oldo en Gabinete, 1000 CFM @ 0.5 UND 1,00
inwg incluye: ( Soperte, Suministro, Instalacion y Pruebas )

58.1.105 yE-ll Unidad Extractt_)rg Tipo Hongp descarga superior, 6790 CFM @ 1 inwg UND 1,00
incluye: ( Soperte, Suministro, Instalacion y Pruebas )

58.1.10.6 yE-lZ Unidad Extractt_)rg Tipo Hongp descarga superior, 2660 CFM @ 1 inwg UND 1,00
incluye: ( Soperte, Suministro, Instalacion y Pruebas )

58.1.10.7 yE-14 Unidad Extractt_)rg Tipo Hongg descarga superior, 1190 CFM @ 1 inwg UND 1,00
incluye: ( Soperte, Suministro, Instalacion y Pruebas )

58.1.10.8 yE-lG Unidad Extractt_)rg Tipo Hongp descarga superior, 4340 CFM @ 1 inwg UND 1,00
incluye: ( Soperte, Suministro, Instalacion y Pruebas )

58.1.10.9 yE-l? Unidad Extractt_)rg Tipo Hongg descarga superior, 1700 CFM @ 1 inwg UND 0,00
incluye: ( Soperte, Suministro, Instalacion y Pruebas )

58.1.10.10 VE-22 Unidad Extractora Tipo Hongo descarga superior, 2410 CFM @ 1 inwg UND 1,00

incluye: ( Soperte, Suministro, Instalacion y Pruebas )
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VE-15 Unidad Extractora Tipo Hongo descarga superior con trampa de grasas|

58.1.10.11 5450 CFM @ 2.5 inwg incluye: ( Soperte, Suministro, Instalacion y Pruebas )

UND 1,00

VE-06 Unidad Extractora centrifuga a prueba de explosion 500 CFM @ 0.5 inwg

58.1.10.12 (Suminstro Izada e Instalacion).

UND 1,00

VS-02 Unidad Ventiladora Centrifuga Doble oido en Gabinete, 650 CFM @ 0.5

581111 inwg incluye: ( Soperte, Suministro, Instalacion y Pruebas ) UND .00

58.1.11.2 ‘VS-04> Unidad Ventiladora Cg_ntrlfuga Dobl_e oido en Gabinete, 6800 CFM @ 1| UND 1,00
inwg incluye: ( Soperte, Suministro, Instalacion y Pruebas )

581113 ‘VS-OSF Unidad Ventiladora Cg_ntrlfuga Dobl_e oido en Gabinete, 3840 CFM @ 1 UND 1,00
inwg incluye: ( Soperte, Suministro, Instalacion y Pruebas )

58.1.11.4 VS-06 Unidaq _Suminislro Tipo Helicocentrifugo. 310 CFM @ 0.1 inwg incluye: UND 1,00
Soperte, Suministro, Instalacion y Pruebas )

58.1.115 VS-07 Unidad Ventiladora Centrifuga Doble oido en Gabinete, 2550 CFM @ 0.5 UND 1,00

inwg incluye: ( Soperte, Suministro, Instalacion y Pruebas )

URC-02 Unidad recuperadora de calor estatica (sensible y latente) con: Modulo de
58.1.12.1 |intercambio de calor, Filtros de entrada y salida . Extraccion 600 CFM, Exterior| UND 1,00
600 CFM. incluye: (Filtros, , Suministro, Izada, Instalacion y Pruebas )

URC-05 Unidad recuperadora de calor estatica (sensible y latente) con: Modulo de
58.1.12.2 |intercambio de calor, Filtros de entrada y salida . Extraccion 600 CFM, Exterior| UND 1,00
600 CFM. incluye: (Filtros, , Suministro, Izada, Instalacion y Pruebas )

URC-10 Unidad recuperadora de calor estatica (sensible y latente) con: Modulo de
58.1.12.3 |intercambio de calor, Filtros de entrada y salida . Extraccion 1800 CFM, Exterior| UND 1,00
1800 CFM. incluye: (Filtros, , Suministro, Izada, Instalacion y Pruebas )

URC-13 Unidad recuperadora de calor estatica (sensible y latente) con: Modulo de
58.1.12.4 |intercambio de calor, Filtros de entrada y salida . Extraccion 1170 CFM, Exterior| UND 1,00
1170 CFM. incluye: (Filtros, , Suministro, Izada, Instalacion y Pruebas )

BF-01 Banco de filtros, en lamina galvanizada, 1 Filtro, 24"X24" Eficiencia 65%,
58.1.13.1 [95% Caudal total 800 CFM incluye: (Banco, Filtros, Soporte, Suministro,{ UND 1,00
Instalacion, Izada, Pruebas)

58- TOTAL ACTIVIDADES INTALACION EQUIPOS

58.2 TUBERIAS

58.2.1.1 Dia 1/2" ML 323,00
58.2.1.2 Dia 3/4" ML 513,00
58.2.1.3 Dia 1" ML 215,00
58.2.1.4 Dia11/2" ML 268,00
58.2.1.5 Dia 2" ML 264,00
58.2.1.6 Dia 2 1/2" ML 246,00
58.2.1.7 Dia 3" ML 37,00
58.2.1.8 Dia 4" ML 273,00

58.2.2.1 Dia 1/2" UND 323,00
58.2.2.2 Dia 3/4" UND 513,00
58.2.2.3 Dia 1" UND 215,00
58.2.2.4 Dia11/2" UND 268,00
58.2.2.5 Dia 2" UND 264,00
58.2.2.6 Dia 2 1/2" UND 246,00
58.2.2.7 Dia 3" UND 37,00
58.2.2.8 Dia 4" UND 273,00




CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE Versiéon ACT VF
GARZON HUILA Fecha: 29/07/2022

ANEXO No. 02 Departamento: HUILA

PROPUESTA ECONOMICA Municipio: GARZON

ITEM DESCRIPCION CANT. VR. UNITARIO VR.TO % Incd.

[ 58231 [cal 22 es70 | | | |

58.2.4.1.1 |Dia
58.2.4.1.2 [Dia 4'

58.2.4.2.1 [Dia 1/2" UND 28,00
58.2.4.2.2 |Dia3/4" UND 26,00
58.2.4.2.3 [Dial" UND 10,00
58.2.4.2.4 |Dial1/2" UND 8,00
58.2.4.2.5 [Dia2" UND 6,00
58.2.4.2.6 |Dia21/2" UND 4,00
58.2.43.1 |Dial1/2" UND 14,00
58.2.4.3.2 [Dia 3/4" UND 13,00
58.2.4.3.3 |Dial" UND 5,00
58.2.43.4 [Dial1/2" UND 3,00
58.2.4.3.5 |Dia2" UND 2,00

58.2.4.4.1 [Dial"2 Vias UND 3,00
58.2.4.4.2 [Dia 1l 1/2" 2 Vias UND 2,00
58.2.4.4.3 [Dia 2" 2 Vias UND 2,00

Dia 4" 2 Vias 1,00

58.2.45.1 [Dia 1/2" 2 Vias 12,00
58.2.4.5.2 [Dia 1/2" 3 Vias UND 2,00
58.2.4.5.3 [Dia 3/4" 2 Vias UND 13,00
58.2.4.5.4 [Dia 1" 2 Vias UND 2,00
58.2.455 [Dia1l1/2"2 Vias UND 1,00

58- TOTAL ACTIVIDADES TUBERIAS

58.3 CONDUCTOS

58.3.1.1 Cal 24 M2 3652,00
58.3.1.2 Cal 22 M2 200,00

58.3.2.1 ATE 3 Duct Wrap M2 1466,00
58- TOTAL ACTIVIDADES CONDUCTOS

58.4 REJILLAS,DIFUSORES Y DAMPERS

58.4.1.1 DS4V 9"'x9" UND 51,00
58.4.1.2 DS4V 12"x12" UND 32,00
58.4.1.3 DS4V 15"x15" UND 2,00
58.4.2.1 DS3V 9"x9" UND 1,00
58.4.2.2 DS3V 12"x12" UND 0,00

58.4.4.1 REAF / RRAF 8"x8" UND 161,00
58.4.4.2 REAF / RRAF 10"x10" UND 13,00
58.4.4.3 REAF / RRAF 12"x12" UND 11,00
58.4.4.4 REAF / RRAF 14"x14" UND 5,00
58.4.4.5 REAF / RRAF 14"x6" UND 4,00
58.4.4.6 REAF / RRAF 16"x16" UND 3,00
| _seas |resaDEsummsTRODOBLEAETACONDAWPER | [ ¢ ¢ ]

58.4.5.1 RSDA 26"x12" UND 4,00
58.4.5.2 RSDA 8'x8" UND 7,00
58.4.5.3 RSDA 10"x10" UND 0,00
58.4.5.4 RSDA 12"x1. UND 6,00
58.4.5.5 RSDA 14"x14" UND 6,00
58.4.5.6 RSDA 16"x16" UND 4,00

58- TOTAL ACTIVIDADES REJILLAS,DIFUSORES Y DAMPERS

58.5 SISTEMA ELECTRICO Y DE CONTROL

58.5.1.1 TE-06 Tablero Electrico UND 1,00
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58.5.1.2 TE-07 Tablero Electrico UND 1,00
58.5.1.3 TE-08 Tablero Electrico UND 1,00
58.5.1.4 TE-09 Tablero Electrico UND 1,00
58.5.1.5 TE-10 Tablero Electrico UND 1,00
58.5.1.6 TE-11 Tablero Electrico 1,00

58.5.2.1 TC-06 Tablero Control 1,00
58.5.2.2 TC-07 Tablero Control UND 1,00
58.5.2.3 TC-08 Tablero Control UND 1,00
58.5.2.4 TC-09 Tablero Control UND 1,00
58.5.2.5 TC-10 Tablero Control 1,00
58.5.3.1 TDA Termostato Digital Ambiente una Etapa para fancoil 48,00
58.5.3.2 STD Sensor T Ducto UND 5,00
58.5.3.3 SHD Sensor Humedad Ducto UND 2,00
58.5.3.4 SWPA Switch diferencial de presion de aire UND 15,00

58.5.3.5 SPAd Sensor Presion Diferencial de Aire con indicador UND 7,00

58.5.5.1 CB-02 2x18 Blindado y Apantallado 182,00
58.5.5.2 CB-04 2x22 AWG UND 1031,00
58.5.5.3 CB-04 cable especial 426,00

58.5.6.1 Dia 1/2" 752,00
58.5.6.2 Dia 1" UND 19,00
58.5.6.3 Dia 1 1/2" UND 28,00

58.5.7.1 Dia 1/2" UND 150,00

58.5.7.2 Dia 3/4" UND 10,00
58- TOTAL ACTIVIDADES SISTEMA ELECTRICO Y DE CONTROL

| TOTAL COSTO DIRECTO OBRA CIVIL |'s Bl |
ADMINISTRACION. 22,00% S -

IMPREVISTOS 3,00% s -

UTILIDAD 5,00% $ -

VALOR TOTAL AlU 30,00% $ -

$0,00

PRESUPUESTO EQUIPOS
EDIFICIO DE 7 PISOS

80. SUMINISTRO EQUIPOS

80.1 EQUIPOS VERTICALES
80.11 SUMINISTRO ASCENSOR 1 UND 1,00
80.1.2 SUMINISTRO ASCENSOR 2 UND 1,00
80.13 SUMINISTRO ASCENSOR 3 UND 1,00
80.1.4 SUMINISTRO ASCENSOR 4 UND 1,00
80.15 SUMINISTRO ASCENSOR 5 UND 1,00
80.1.6 SUMINISTRO ASCENSOR 6 UND 1,00

80- TOTAL EQUIPOS VERTICALES

80.2 EQUIPOS INST. HIDROSANITARIAS Y GAS

80.2e Se toma en este capitulo la mano de obra y accesorios necesarios para el suministro y montaje de los equipos relacionados en los item de este capitulo.
Suministro equipo de presion agua fria potable para un caudal de 12.04 lIts/seg y]

8021 Cabeza dinamica total de 76,00 m.c.a. UND Lo

80.2.2 Sumlnlstrq equipo de presion agua fria servicios para un caudal de 27.39 lts/seg y| UND 1,00
Cabeza dinamica total de 74.00 m.c.a.

80.2.3 Sumlnlstrq equipo eyector 1 cuarto de bombas para un caudal de 15.31lts/seg Y] UND 1,00
Cabeza dinamica total de 5.80 m.c.a.

80.2.4 S_umln_lstru equipo eyector 2 sotano para un caudal de 1.83 lts/seg y Cabeza UND 1,00
dinamica total de 5.40 m.c.a.

80.2.5 Suministro equipo eyector 3 sotano para un caudal de 4.48 lts/seg y Cabeza UND 1,00

dinamica total de 5.40 m.c.a.
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Sistema de calentamiento de agua compuesto por 24 colectores solares, 3
calderas de condensacion therm 8000S, 3 tanques acumuladores de 1000 lts, se
80.2.6 UND 1,00
incluye todas las preinstalaciones dentro del cuarto de bombas para su puesta en
funcionamiento.
Suministro e instalacion planta de tratamiento de aguas resit no dc
tipo compacta. El efluente debe cumplir el Decreto 1594 de 1984, para ser vertido
80.2.7 a un cuerpo de agua. El caudal a tratar es de 0,30 Lts/seg. Este caudal debera ser UND 100
previamente verificado y corroborado por el proponente seleccionado, de acuerdo :
al sistema a implementar. Se debe contemplar todas las preinstalaciones
necesarias para conectarse al tanque de homogeneizacion.
Suministro e instalacion planta de tratamiento de aguas lluvias, Tipo compacta. EI
agua tratada para este uso debera ser considerada dentro de los parametros de
agua segura establecida en el decreto 475 de 1998, no obstante el proponente
80.2.8 seleccionado debe cumplir la normatividad que entre en vigencia, al momento alf  UND 1,00
serle adjudicado el contrato. El caudal a tratar es de 0.9 Lts/seg. Este caudal
debera ser previamente verificado y corroborado por el proponente seleccionado,
de acuerdo al sistema a implementar.
80- TOTAL EQUIPOS INST. HIDROSANITARIAS Y GAS
80.3 EQUIPOS INS CONTRAINCENDIO
Suministro equipo de presion contraincendio diesel para un caudal de 43.82 Its/seg
80.3.1 UND 1,00
v Cabeza dinamica total de 125.03 m.c.a. con cumpliento de la norma NFPA.
80- TOTAL EQUIPOS INS CONTRAINCENDIO
80.4 EQUIPOS GASES MEDICINALES
80.4.1 TOMAS
804.1.1 |Toma de pared para oxigeno UND 47,00
80.4.1.2  |Toma de pared para vacio UND 43,00
80.4.2 ALARMA MAESTRA
80.4.2.1 |Alarma maestra de 20 puntos UND 1,00
80.4.3 ALARMA DE AREA
80.4.3.1 |Alarma de area para O,A,V,N,CO2 UND 4,00
804.3.2 |Alarma de rea para O,A,V,CO2 UND 1,00
80.4.33 |Alarma de area para O,AV UND 2,00
80434 |Alarma de rea para O,V UND 11,00
80.4.4 ESTACION CENTRAL PARA OXIGENO
Manifold con control de transferencia automatico de doble regulacion con: valvula
80.4.4.1 de svevguridad, conexién independientg para alarma maestra, dos colec!ores para UND 100
10 cilindros cada uno con sus respectivas mangueras flexibles en acero inoxidable '
para interconectar los cilindros.
80.4.5 ESTACION CENTRAL PARA AIRE COMPRIMIDO
Sistema de aire duplex con una capacidad total de 81,4 scfm, presion de trabajo
102 psi, con dos motores trifasicos de 15 HP a 220 voltios cada uno, tanque
vertical de 240 galones, dos secadores frigorificos, dos filtros coalescentes, dos
80.4.5.1 filtros de particulas, dos filtros de carbén activado, dos filtros de bacterias, un UND 1,00
monitor para CO y punto de rocio y un registrador de datos y un panel
secuenciador El sistema debe cumplir todos los requisitos para que sea certificado
por el Invima.
80.4.6 MANIFOLD PARA ESTACION CENTRAL PARA AIRE COMPRIMIDO
Manifold con control de transferencia automético de doble regulacion con: valvula
de seguridad, conexién independiente para alarma maestra, dos colectores para 6
80.4.6.1 cilindfus cada uno con sus respectivas mangueras flexibl_gs en acero inoxidable UND 1,00
para interconectar los cilindros. Debe llevar la interconexion con el compresor de
aire y garantizar que entra a operar automéaticamente cunado se suspenda el
suministro del compresor.
80.4.7 ESTACION CENTRAL PARA VACIO
Sistema de vacio duplex con una capacidad total de 77,3 scfm, presion de trabajo
80.4.7.1 19 in. Hg, con dos motores trifasicos de 3,5 HP. dos vacudstatos, dos UND 1,00
vacuémetros, dos filtros de bacterias, un panel secuenciador.
80.4.8 ESTACION CENTRAL PARA NITROGENO
Manifold con control de transferencia automatico de doble regulacion con: valvula
80.4.8.1 dg seguridad, conexion independign(e para alarma maestra, dos coleplor_es para 2 UND 100
cilindros cada uno con sus respectivas mangueras flexibles en acero inoxidable "
para interconectar los cilindros.
80.4.9 ESTACION CENTRAL PARA DIOXIDO DE CARBONO
Manifold con control de transferencia automatico de doble regulacion con: valvula
80.4.9.1 dg seguridad, conexion independign(e para alarma maestra, dos coleplor_es para 2 UND 100
cilindros cada uno con sus respectivas mangueras flexibles en acero inoxidable "
para interconectar los cilindros.
80.4.10 ESTACION CENTRAL PARA AIRE INSTRUMENTAL
Sistema de aire duplex con una capacidad total de 33,6 scfm, presion de trabajo
102 psi, con dos motores trifasicos de 7,5 HP a 220 voltios cada uno, tanque
80.4.10.1 veni(F:’aI de 120 galones, dos secadores frigorificos, dos filtros coalescemeqs, dos UND 1,00
filtros de particulas y un panel secuenciador
80.4.11 PANEL DE EVACUACION DE GASE MEDICINALES
Panel de evacuacion de gases anestésicos tipo venturi accionado por aire
80.4.11.1 |instrumental con valvulas, manémetro y conexiones para el aire de entrada y salida UND 5,00
de gases anestésicos hacia la estacién central de vacio
80- TOTAL EQUIPOS GASES MEDICINALES
80.5 EQUIPOS AIRE ACONDICICIONADO Y VENTILACION MECANICA
80.5.1 ENFRIADORES DE AGUA
EAF-01 Unidad de enfriamiento de agua, condensada por aire, compresores tipo
80.5.1.1 Scroll, 2 Bombas Incorporadas, Capacidad 100 TR, R410A, Trifasico, 220/3/] UND 1,00

60 incluye: (Bases Antivibratorias, Suministro, Instalacion, Izada, Pruebas)
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EAF-02 Unidad de enfriamiento de agua polivalente, condensada por aire,
compresores tipo Scroll, 2 Bombas Incorporadas seccion agua helada, Capacidad
100 TR , R410A, Trifasico, 220 / 3 / 60 incluye: (Bases Antivibratorias,
Suministro. Instalacion. Izada. Pruebas )

80.5.2

UND

CANT.

1,00

Municipio:

GARZON
% Inct

BOMBAS DE AGUA

80.5.2.1

BAFS-01A,ByC Bomba de agua , Centrifuga, Vertical en linea, Motor Trifasico,
200 GPM @ 130 Ft incluye: (Suministro, Instalacion, Izada, Balanceo y Pruebas )

UND

3,00

80.5.2.2

BAC-01AyB Bomba de agua , Centrifuga, Vertical en linea, Motor Trifasico, 130
GPM @ 130 Ft incluye: (Suministro, Instalacion, Izada, Balanceo y Pruebas )

UND

2,00

80.5.3

ACCESORIOS BOMBAS

80.5.3.1

CD Codo difusor de la misma marca de la Bomba, Union Flanchada, Dia 4"
incluye: (Tornillos Acero Inoxidable. Suministro. Instalacion v Pruebas )

80.5.3.2

CD Codo difusor de la misma marca de la Bomba, Union Flanchada, Dia 3"
incluye: (Tornillos Acero Inoxidable. Suministro. Instalacion v Pruebas )

80.5.3.3

UND

VTS Valvula Tripleservicio, de la misma marca de la Bomba, Union Flanchada,
Dia 4" incluye: (Tornillos Acero Inoxidable, Suministro, Instalacion y Pruebas )

UND

80.5.3.4

VTS Valvula Tripleservicio, de la misma marca de la Bomba, Union Flanchada,
Dia 3" incluye: (Tornillos Acero Inoxidable, Suministro, Instalacion y Pruebas )

UND

2,00

80.5.3.5

MP Manometro Glicerina tipo Caratula Dia 4" , 0 a 150 PSI, incluye: (Valvula de|
bola 1/2", Tubo contrapresion, accesorios menores, Suministro, Instalacion,
Calibracion v Pruebas )

16,00

80.5.4

SEPARADOR DE AIRE

80.5.4.1

SA-01 Separador de Aire tipo Vortex, 400 GPM, Dia 6", Union Flanchada, incluye:
(Valvulas de venteo automatica, Suministro, Instalacion, Izada, Balanceo y Pruebas
)

80.5.4.2

SA-02 Separador de Aire tipo Vortex, 130 GPM, Dia 4", Union Flanchada, incluye:
(Valvulas de venteo automatica, Suministro, Instalacion, Izada, Balanceo y Pruebas
)

UND

1,00

80.5.5

TANQUE DE EXPANSION

80.5.5.1

TX-01y02 Tanque de Expansién Cerrado tipo diafragma presurizado, 50 Gal,
incluve: _ ( Suministro. Instalacion. Izada v Pruebas )

80.5.6

UND

2,00

UNIDADES MANEJADORAS MODULARES

80.5.6.1

UMAE-01 Unidad Manejadora Modular. Para interiores, con: Caja de Mezclas,
Prefiltro 35%, Serpentin de agua helada, Serpentin de agua caliente, Blower tipo|
Plenum Fan, 4070 CFM @ 1 inwg, Trifasica 220/3/60. incluye: ( Filtros, Bases|
antivibratorias, Suministro, Izada, Instalacion y Pruebas )

UND

1,00

80.5.6.2

UMAE-02 Unidad Manejadora Modular. Para interiores, con: Caja de Mezclas,
Prefiltro 35%, Serpentin de agua helada, Blower tipo Plenum Fan, Filtros 65% Y|
95%, 2145 CFM @ 1 inwg, Trifasica 220/3/60. incluye: ( Filtros, Bases
antivibratorias, Suministro, Izada, Instalacion y Pruebas)

UND

1,00

80.5.6.3

UMAE-03 Unidad Manejadora Modular. Para interiores, con: Caja de Mezclas,
Prefiltro 35% y 85%, Serpentin de agua helada, Blower tipo Plenum Fan, 770
CFM @ 1 inwg, Trifasica 220/3/60. incluye: ( Filtros, Bases antivibratorias,
Suministro. Izada. Instalacion v Pruebas )

80.5.6.4

UND

1,00

UMAE-04 Unidad Manejadora Modular. Para interiores, con: Caja de Mezclas,
Prefiltro 35% y 85%, Serpentin de agua helada, Serpentin de calefaccion, Blower
tipo Plenum Fan, 6985 CFM @ 1 inwg, Trifasica 220/3/60. incluye: ( Filtros,
Bases antivibratorias, Suministro, Izada, Instalacion y Pruebas )

UND

1,00

80.5.6.5

UMAE-05 Unidad Manejadora Modular. Para interiores, con: Caja de Mezclas,
Prefiltro 35% y 85%, Serpentin de agua helada, Serpentin de calefaccion, Blower
tipo Plenum Fan, 5600 CFM @ 1 inwg, Trifasica 220/3/60. incluye: ( Filtros,
Bases antivibratorias, Suministro, Izada, Instalacion y Pruebas )

UND

1,00

80.5.6.6

UMAE-09 Unidad Manejadora Modular. Para interiores, con: Caja de Mezclas,
Prefiltro 35%, Serpentin de agua helada, Blower tipo Plenum Fan, Filtros finales
85% y HEPA 99.97, 3080 CFM @ 1.5 inwg, Trifasica 220/3/60. incluye: ( Filtros,
Bases antivibratorias, Suministro, Izada, Instalacion y Pruebas )

UND

1,00

80.5.6.7

UMAE-10 Unidad Manejadora Modular. Para interiores, con: Caja de Mezclas,
Prefiltro 35%, Serpentin de agua helada, Blower tipo Plenum Fan, Filtros finales,
85% y HEPA 99.97, 3080 CFM @ 1.5 inwg, Trifasica 220/3/60. incluye: ( Filtros,
Bases antivibratorias, Suministro, Izada, Instalacion y Pruebas )

80.5.6.8

UMAE-11 Unidad Manejadora Modular. Para interiores, con: Prefiltro 35%,
Serpentin de agua helada, Blower tipo Plenum Fan, Filtros finales 85% y HEPA
99.97, 2300 CFM @ 1.5 inwg, Trifasica 220/3/60. incluye: ( Filtros, Bases
antivibratorias, Suministro, Izada, Instalacion v Pruebas )

80.5.6.9

UMAE-12 Unidad Manejadora Modular. Para interiores, con: Prefiltro 35%,
Serpentin de agua helada, Blower tipo Plenum Fan, Filtros finales 85% y HEPA
99.97, 2100 CFM @ 1.5 inwg, Trifasica 220/3/60. incluye: ( Filtros, Bases
antivibratorias. Suministro. Izada. Instalacion v Pruebas )

80.5.6.10

UMAE-13 Unidad Manejadora Modular. Para interiores, con: Caja de Mezclas,
Prefiltro 35%, Serpentin de agua helada, Blower tipo Plenum Fan, Filtros finales
65% y 95%, 11000 CFM @ 1 inwg, Trifasica 220/3/60. incluye: ( Filtros, Bases
antivibratorias, Suministro, Izada, Instalacion y Pruebas )

80.5.6.11

UMAE-14 Unidad Manejadora Modular. Para interiores, con: Caja de Mezclas,
Prefiltro 35%, Serpentin de agua helada, Blower tipo Plenum Fan, Filtros finales,
65% y 95%, 2365 CFM @ 1 inwg, Trifasica 220/3/60. incluye: ( Filtros, Bases
antivibratorias, Suministro, Izada, Instalacion y Pruebas )

80.5.6.12

UMAE-16 Unidad Manejadora Modular. Para interiores, con: Caja de Mezclas,
Prefiltro 35%, Serpentin de agua helada, Serpentin de calefaccion, Blower tipo
Plenum Fan, Filtros finales 65% y 95%, 5665 CFM @ 1 inwg, Trifasica 220/3/60.
incluye: ( Filtros, Bases antivibratorias, Suministro, Izada, Instalacion y Pruebas )

UND

1,00

80.5.6.13

UMAE-17 Unidad Manejadora Modular. Para interiores, con: Caja de Mezclas,
Prefiltro 35%, Serpentin de agua helada, Serpentin de calefaccion, Blower tipo|
Plenum Fan, Filtros finales 65% y 95%, 5555 CFM @ 1 inwg, Trifasica 220/3/60.
incluye: ( Filtros, Bases antivibratorias, Suministro, Izada, Instalacion y Pruebas )

UND

1,00
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UMAE-18 Unidad Manejadora Modular. Para interiores, con: Caja de Mezclas,
80.5.6.14 Prefiltro 35%, Serpentin de agua helada, Blower tipo Plenum Fan, Filtros finales UND 1.00
R 65% y 95%, 1925 CFM @ 1 inwg, Trifasica 220/3/60. incluye: ( Filtros, Bases ’
antivibratorias, Suministro, Izada, Instalacion y Pruebas )
UMAE-20 Unidad Manejadora Modular. Para Exteriores, con: Caja de Mezclas,
80.5.6.15 Prefiltro 35%, Serpentin de agua helada, Blower tipo Plenum Fan, 8195 CFM @ 1 UND 1,00
e inwg, Trifasica 220/3/60. incluye: ( Filtros, Bases antivibratorias, Suministro, Izada, !
Instalacion v Pruebas )
80.5.7 UNIDADES MANEJADORAS
UMA-02 Unidad Manejadora Serpentin Agua Helada Horizontal. 4 TR Trifasica
80.5.7.1 220/3/60. incluye: ( Filtros, bases antivibratorias, Suministro, Izada, Instalacion y| UND 1,00
Pruebas )
80.5.8 UNIDADES FANCOIL AGUA HELADA
UFCP-01 Unidad Tipo Fancoil Consola Pared, Agua Helada, Capacidad Nominal
80.5.8.1 12000 Btu/hr, incluye: ( Base soporte, Control Remoto, Suministro, Izada,| UND 1,00
Instalacion v Pruebas )
UFCC-01,02,03,12,13,14 Unidad Tipo Fancoil Consola Cassette, Agua Helada,
80.5.8.2 Capacidad Nominal 5000 Btu/hr, incluye: ( Soporteria a la placa, Control Remoto,| UND 6,00
Suministro. Izada. Instalacion v Pruebas )
UFCO0-02,03,04,05,14,17,26,23,24,25 Unidad Tipo Fancoil Consola Oculta, Agua
80.5.8.3 Helada, Capacidad Nominal 300 CFM, incluye: ( Soporteria alaplaca,{ UND 10,00
Termostato Alambrico. Suministro. Izada. Instalacion v Pruebas )
UFCO0-10,11 Unidad Tipo Fancoil Consola Oculta, Agua Helada, Capacidad
80.5.8.4 Nominal 400 CFM, incluye: ( Soporteria a la placa, Termostato Alambrico,[ UND 2,00
Suministro. Izada. Instalacion v Pruebas )
UFCO-01 Unidad Tipo Fancoil Consola Oculta, Agua Helada, Capacidad Nominal
80.5.8.5 600 CFM, incluye: ( Soporteria a la placa, Termostato Alambrico, Suministro,| UND 1,00
Izada. Instalacion v Pruebas )
UFCO-15 Unidad Tipo Fancoil Consola Oculta, Agua Helada, Capacidad Nominal
80.5.8.6 800 CFM, incluye: ( Soporteria a la placa, Termostato Alambrico, Suministro,| UND 1,00
Izada. Instalacion v Pruebas )
UFCO0-19,21 Unidad Tipo Fancoil Consola Oculta, Agua Helada, Capacidad
80.5.8.7 Nominal 1200 CFM, incluye: ( Soporteria a la placa, Termostato Alambrico,[ UND 2,00
Suministro. Izada. Instalacion v Pruebas )
80.5.9 UNIDADES EXTRACTORAS
80.5.9.1 .\/E-Ol. Unidad Extractora Cept.nfuga Doble.0|clo en Gabinete, 1000 CFM @ 0.5 UND 1,00
inwa_incluve: ( Soperte. Suministro. Instalacion v Pruebas )
80.5.9.2 yE—OZ Unidad Exlraclgrg Tipo Hongp descarga superior 4770 CFM @ 1 inwg UND 1,00
incluve: ( Soperte. Suministro. Instalacion v Pruebas )
80.5.9.3 yE—OS Unidad Exlracl_or}a Tipo Hongo descarga superior 700 CFM @ 1 inwg UND 1,00
incluve: ( Soperte. Suministro. Instalacion v Pruebas )
80.5.9.4 yE—OB Unidad Exlracl(_)rg Tipo Hongg descarga superior 370 CFM @ 0.5 inwg UND 1,00
incluve: ( Soperte. Suministro. Instalacion v Pruebas )
80.5.9.5 yE—09 Unidad Exlracl(_)rg Tipo Hongg descarga superior 650 CFM @ 0.5 inwg UND 1,00
incluve: ( Soperte. Suministro. Instalacion v Pruebas )
80.5.9.6 yE—lO Unidad Exlraclgrg Tipo Hongp descarga superior 3900 CFM @ 1 inwg UND 1,00
incluve: ( Soperte. Suministro. Instalacion v Pruebas )
80.5.9.7 yE—lB Unidad Extrac!(_)rg Tipo Hongp descarga superior 4200 CFM @ 1 inwg UND 1,00
incluve: ( Soperte. Suministro. Instalacion v Pruebas )
80.5.9.8 yE—19 Unidad Extractprg Tipo Hong}o descarga superior 2650 CFM @ 1 inwg UND 1,00
incluve: ( Soperte. Suministro. Instalacion v Pruebas )
80.5.9.9 yE—ZO Unidad Extrac!(_)rg Tipo Hongp descarga superior 3150 CFM @ 1 inwg UND 1,00
incluve: ( Soperte. Suministro. Instalacion v Pruebas )
80.5.9.10 yE—Zl Unidad Extrac!(_)rg Tipo Hongp descarga superior 400 CFM @ 0.5 inwg UND 1,00
incluve: ( Soperte. Suministro. Instalacion v Pruebas )
80.5.9.11 yE—24 Unidad Extrac!(_)rg Tipo Hongp descarga superior 2710 CFM @ 1 inwg UND 1,00
incluve: ( Soperte. Suministro. Instalacion v Pruebas )
80.5.9.12 yE—ZS Unidad Extrac!(_)rg Tipo Hongp descarga superior 2450 CFM @ 1 inwg UND 1,00
incluve: ( Soperte. Suministro. Instalacion v Pruebas )
80.5.9.13 yE—26 Unidad Extrac!(_)rg Tipo Hongp descarga superior 5570 CFM @ 1 inwg UND 1,00
incluve: ( Soperte. Suministro. Instalacion v Pruebas )
80.5.9.14 VE—27,28,29v,30,32‘,33,35 Unidad Enrac!qrg Tipo Hongovdescarga superior 500 UND 7.00
CFM @ 0.5 inwg incluye: ( Soperte, Suministro, Instalacion y Pruebas )
80.5.9.15 yE—Sl Unidad Extractprg Tipo Hong}o descarga superior 4620 CFM @ 1 inwg UND 1,00
incluve: ( Soperte. Suministro. Instalacion v Pruebas )
80.5.9.16 yE—34 Unidad Extrac!(_)rg Tipo Hongp descarga superior 370 CFM @ 0.5 inwg UND 1,00
incluve: ( Soperte. Suministro. Instalacion v Pruebas )
80.5.9.17 VE—0_4_ Unidad Extr_ac!ora Tipo Axial. 1500 CFM @ 0.1 inwg incluye: ( Soperte, UND 1,00
Suministro. Instalacion v Pruebas )
80.5.10 UNIDADES VENTILADORAS
80.5.10.1 .\/S—Olv Unidad Ventiladora Cgpmfuga Dohlg oido en Gabinete, 3210 CFM @ 1 UND 1,00
inwg _incluve: ( Soperte, Suministro, Instalacion v Pruebas )
80.5.10.2 .VS—03Y Unidad Ventiladora Cgrﬁnfuga Dohlg oido en Gabinete, 590 CFM @ 0.5 UND 1,00
inwg _incluve: ( Soperte, Suministro, Instalacion v Pruebas )
80.5.10.3 _VS-OB,UQ Unidad Sufn}nlstro Tipo vHeIlcucentnfugo. 140 CFM @ 0.1 inwg UND 2,00
incluve: ( Soperte. Suministro. Instalacion v Pruebas )
80.5.10.4 VS-10 Unldaq §um|n|str0 TIPO Helicocentrifugo. 200 CFM @ 0.1 inwg incluye: (| UND 1,00
Soperte, Suministro, Instalacion v Pruebas )
80.5.11 RESISTENCIAS ELECTRICAS
RE-01 Resistencia Electrica, Para ducto, On/Off, 14" x 12", 5 Kw, 220/3/60
80.5.11.1 incluye: (Proteccion electrica, Switch de Aire, Proteccion termica, Suministro, UND 1,00
Instalacion. Izada. Balanceo v Pruebas )
RE-02 Resistencia Electrica, Para ducto, On/Off, 14" x 12", 5 Kw, 220/3/60
80.5.11.2 incluye: (Proteccion electrica, Switch de Aire, Proteccion termica, Suministro, UND 1,00
Instalacion. Izada. Balanceo v Pruebas )
RE-03 Resistencia Electrica, Para ducto, On/Off, 14" x 12", 5 Kw, 220/3/60
80.5.11.3 incluye: (Proteccion electrica, Switch de Aire, Proteccion termica, Suministro, UND 1,00
Instalacion. Izada. Balanceo v Pruebas )
RE-04 Resistencia Electrica, Para ducto, On/Off, 14" x 12", 5 Kw, 220/3/60
80.5.11.4 |incluye: (Proteccion electrica, Switch de Aire, Proteccion termica, Suministro,| UND 1,00
Instalacion. Izada. Balanceo v Pruebas )
RE-05 Resistencia Electrica, Para ducto, On/Off, 14" x 10", 4 Kw, 220/3/60|
80.5.11.5 [incluye: (Proteccion electrica, Switch de Aire, Proteccion termica, Suministro,{ UND 1,00
Instalacion. Izada. Balanceo v Pruebas )
RE-06 Resistencia Electrica, Para ducto, On/Off, 14" x 10", 3 Kw, 220/3/60|
80.5.11.6 [incluye: (Proteccion electrica, Switch de Aire, Proteccion termica, Suministro,{ UND 1,00

Instalacion. Izada. Balanceo v Pruebas )
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RE-07 Resistencia Electrica, Para ducto, On/Off, 14" x 10", 3 Kw, 220/3/60|
80.5.11.7 [incluye: (Proteccion electrica, Switch de Aire, Proteccion termica, Suministro,{ UND 1,00
Instalacion. Izada. Balanceo v Pruebas )
80.5.12 UNIDAD RECUPERADORA DE CALOR
URC-01 Unidad recuperadora de calor estatica (sensible y latente) con: Modulo de|
80.5.12.1 intercambio de calor, Filtros de entrada y salida . Extraccion 1190 CFM, Exterior UND 1,00
1400 CFM. incluye: (Filtros, , Suministro, Izada, Instalacion y Pruebas )
URC-03 Unidad recuperadora de calor estatica (sensible y latente) con: Modulo de
80.5.12.2  |intercambio de calor, Filtros de entrada y salida . Extraccion 2200 CFM, Exterior| UND 1,00
2200 CFM. incluye: (Filtros, , Suministro, Izada, Instalacion y Pruebas )
URC-04 Unidad recuperadora de calor estatica (sensible y latente) con: Modulo de|
80.5.12.3 intercambio de calor, Filtros de entrada y salida . Extraccion 1400 CFM, Exterior UND 1,00
1400 CFM. incluye: (Filtros, , Suministro, Izada, Instalacion y Pruebas )
URC-06 Unidad recuperadora de calor estatica (sensible y latente) con: Modulo de
80.5.12.4  |intercambio de calor, Filtros de entrada y salida . Extraccion 1200 CFM, Exterior| UND 1,00
1200 CFM. incluye: (Filtros, , Suministro, Izada, Instalacion y Pruebas )
URC-07 Unidad recuperadora de calor estatica (sensible y latente) con: Modulo de|
80.5.12.5 intercambio de calor, Filtros de entrada y salida . Extraccion 3080 CFM, Exterior UND 1,00
3080 CFM. incluye: (Filtros, , Suministro, Izada, Instalacion y Pruebas )
URC-08 Unidad recuperadora de calor estatica (sensible y latente) con: Modulo de
80.5.12.6 |intercambio de calor, Filtros de entrada y salida . Extraccion 3000 CFM, Exterior] UND 1,00
3000 CFM. incluye: (Filtros, , Suministro, Izada, Instalacion y Pruebas )
URC-09 Unidad recuperadora de calor estatica (sensible y latente) con: Modulo de
80.5.12.7 intercambio de calor, Filtros de entrada y salida . Extraccion 1700 CFM, Exterior UND 1,00
1700 CFM. incluye: (Filtros, , Suministro, Izada, Instalacion y Pruebas )
URC-11 Unidad recuperadora de calor estatica (sensible y latente) con: Modulo de
80.5.12.8 |intercambio de calor, Filtros de entrada y salida . Extraccion 2700 CFM, Exterior] UND 1,00
2700 CFM. incluye: (Filtros, , Suministro, Izada, Instalacion y Pruebas )
URC-12 Unidad recuperadora de calor estatica (sensible y latente) con: Modulo de
80.5.12.9 intercambio de calor, Filtros de entrada y salida . Extraccion 2600 CFM, Exterior UND 1,00
2600 CFM. incluye: (Filtros, , Suministro, Izada, Instalacion y Pruebas )
URC-14 Unidad recuperadora de calor estatica (sensible y latente) con: Modulo de
80.5.12.10 |intercambio de calor, Filtros de entrada y salida . Extraccion 5250 CFM, Exterior| UND 1,00
5250 CFM. incluye: (Filtros, , Suministro, Izada, Instalacion y Pruebas )
80.5.13 UNIDADES PRESICION AMBIENTAL
UCC-01,02 Unidad Precision Ambiental segln caracteristicas de la ficha tecnica,
80.5.13.1 |por expancion directa. Capacidad Nominal 60000 Btu/hr, Trifasica 220/3/60,)] UND 2,00
incluye: ( Unidad interna y externa , Suministro, Instalacion y Pruebas )
80- TOTAL EQUIPOS AIRE ACONDICICIONADO Y VENTILACION MECANICA
80.6 EQUIPOS ELECTRICO
80.6.1 | TRANSFORMADOR
806.1.1 TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL RADIAL 750 KVA 34,5 Kv/208-120 voltios UND 2,00
806.1.2 UNIDAD GENERADORA DIESEL CABINADA DE 750 KVA 208/120 VOLTIOS UND 1,00
80.6.2 SISTEMA DE ALIMENTACION ININTERRUMPIDA UPS
80.6.2.3 UPS de 10 kVA Segl_md.o plso_edlflcm de 7 pisos trifasica, 60 Hz, 220 voltios, UND 10,00
doble conversién On line; 15 minutos de respaldo
80.6.2.4 UPS de 12 kVA Segl_md.o plso_edlflcm de 7 pisos trifasica, 60 Hz, 220 voltios, UND 0,00
doble conversién On line; 15 minutos de respaldo
80.6.2.5 UPS de_;& kVA,_SO.tano e_dlflcm de 7 pisos trifasica, 60 Hz, 220 voltios, doble UND 5,00
conversion On line; 15 minutos de respaldo
80.6.2.6 UPS de_§0 kVA_, S.Otano _edlflcm de 7 pisos trifasica, 60 Hz, 220 voltios, doble UND 1,00
conversion On line; 15 minutos de respaldo
80.6.2.7 UPS de_ ,100 kV_A, .SOtan(_) edificio de 7 pisos trifasica, 60 Hz, 440 voltios, doble UND 1,00
conversion On line; 15 minutos de respaldo
80.6.2.8 UPS de_ ,10 kVA_, T.ercer piso edificio de 7 pisos trifasica, 60 Hz, 220 voltios, doble UND 0,00
conversion On line; 15 minutos de respaldo
80.6.2.9 UPS de‘ }2 kVA, T.ercer piso edificio de 7 pisos trifasica, 60 Hz, 220 voltios, doble UND 2,00
conversion On line; 15 minutos de respaldo
80.6.2.10 UPS de‘ }2 kVA, C.uanu piso edificio de 7 pisos trifasica, 60 Hz, 220 voltios, doble UND 1,00
conversion On line; 15 minutos de respaldo
80.6.2.11 UPS de‘ }2 kVA, Qulnlu piso edificio de 7 pisos trifasica, 60 Hz, 220 voltios, doble UND 4,00
conversion On line; 15 minutos de respaldo
80.6.2.12 UPS de‘ }2 kVA, S.exlu piso edificio de 7 pisos trifasica, 60 Hz, 220 voltios, doble UND 5.00
conversion On line; 15 minutos de respaldo
80.6.2.13 UPS de‘ }0 kVA, S.epllmq piso edificio de 7 pisos trifasica, 60 Hz, 220 voltios, doble UND 1,00
conversion On line; 15 minutos de respaldo
80.6.3 TRANSFORMADORES DE AISLAMIENTO
80.6.3.1 Tablero de alslamlemo de 7,5 kVA, Segundo piso edificio de 7 pisos trifasica, 60 UND 7.00
Hz, 220 voltios,
80.6.3.2 Tahlerovde aislamiento de 7,5 kVA, tercer piso edificio de 7 pisos trifasica, 60 Hz, UND 5.00
220 voltios,
80.6.3.3 Tahlerovde aislamiento de 10 kVA, tercer piso edificio de 7 pisos trifasica, 60 Hz, UND 1,00
220 voltios,
80.6.4 TRANSFORMADORES SECO 440/208
80.6.4.1 Tablero tipo seco, baja tension a baja tension, uso interior, de 100 kVA, sé6tano UND 1,00
edificio de 7 pisos trifasica, 60 Hz, primario 220 voltios, secundario 440 voltios
80- TOTAL EQUIPOS ELECTRICO
EDIFICIO DE 3 PISOS
81. SUMINISTRO EQUIPOS VERTICALES E HIDROTERAPIA
811 EQUIPOS
81.1.1 SUMINISTRO ASCENSOR 7 UND 1,00
81.1.2 SUMINISTRO ASCENSOR 8 UND 1,00
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81.1.3 HIDROTERAPIA 1,00
81- TOTAL EQUIPOS VERTICALES E HIDROTERAPIA
81.2 INST. HIDROSANITARIAS Y GAS
8121 Suministro equipo eyector 4 sotano para un caudal de 3.80 LTs/seg y Cabeza UND 1,00
dinamica total de 5.40 m.c.a.
Sistema de calentamiento de agua compuesto por 4 colectores solares, 1 caldera
de condensacion therm 8000S, 1 tanque acumuladores de 1000 LTs, se incluye
81.2.2 . : UND 1,00
todas las preinstalaciones dentro del cuarto de bombas para su puesta en
funcionamiento.
81- TOTAL EQUIPOS INST. HIDROSANITARIAS Y GAS
81.3 ELECTRICOS
81.4.1 UPS
81311 UPS de '6 kVA, SOTANO edificio de 3 pisos Trifasica, 60 Hz, 220 voltios, doble UND 2,00
conversion On line; 15 minutos de respaldo
81.31.2 UPS de_ ,20 kV%_\, PISO QNO edificio de 3 pisos Trifasica, 60 Hz, 220 voltios, doble UND 2,00
conversion On line; 15 minutos de respaldo
81313 UPS de_ ,30 k\/A_, PISO D_OS edificio de 3 pisos Trifasica, 60 Hz, 220 voltios, doble UND 1,00
conversion On line; 15 minutos de respaldo
81.3.1.4 UPS de 12 k_\{A, Plso TRES_ edificio de 3 pisos Trifasica, 60 Hz, 220 voltios, UND 1,00
doble conversién On line; 15 minutos de respaldo
81315 UPS_ de 1,5 k_VA, edificio de 3 pisos Trifasica, 60 Hz, 220 voltios, doble conversion UND 1,00
On line; 15 minutos de respaldo
81.3.1.6 UPS_ de 1 kv_A, edificio de 3 pisos Trifasica, 60 Hz, 220 voltios, doble conversion| UND 1,00
On line; 15 minutos de respaldo
81- TOTAL EQUIPOS ELECTRICOS
81.4 AIRE ACONDICICIONADO Y VENTILACION MECANICA
81.4.1 ENFRIADORES DE AGUA
EAF-03 Unidad de enfriamiento de agua, condensada por aire, compresores tipo|
Scroll, 2 Bombas Incorporadas, Capacidad 100 TR, R410A, Trifasico, 220 /3 /] UND 1,00
60 incluye: (Bases Antivibratorias, Suministro, Instalacion, Izada, Pruebas)
81.4,1.1
81.4,2 BOMBAS DE AGUA
BAFS-02AyB Bomba de agua , Centrifuga, Vertical en linea, Motor Trifasico, 200 UND 200
GPM @ 200 Ft incluye: (Suministro, Instalacion, Izada, Balanceo y Pruebas ) '
81.4,2.1
81.4,3 ACCESORIOS BOMBAS
CD Codo difusor de la misma marca de la Bomba, Union Flanchada, Dia 4" UND 200
incluye: (Tornillos Acero Inoxidable, Suministro, Instalacion y Pruebas ) '
81.4,3.1
VTS Valvula Tripleservicio, de la misma marca de la Bomba, Union Flanchada, UND 200
Dia 4" incluye: (Tornillos Acero Inoxidable, Suministro, Instalacion y Pruebas ) '
81.4,3.2
MP Manometro Glicerina tipo Caratula Dia 4" ,0 a 150 PSI, incluye: (Valvula de
bola 1/2", Tubo contrapresion, accesorios menores, Suministro, Instalacion,| UND 6,00
Calibracion y Pruebas )
81.4,3.3
81.4,4 SEPARADOR DE AIRE
SA-03 Separador de Aire tipo Vortex, 200 GPM, Dia 4", Union Flanchada, incluye:
(Valvulas de venteo automatica, Suministro, Instalacion, Izada, Balanceo y Pruebas| UND 1,00
81.4,4.1
81.4,5 TANQUE DE EXPANSION
TX-03 Tanque de Expansion Cerrado tipo diafragma presurizado, 50 Gal, incluye:
. 3 UND 1,00
( Suministro, Instalacion, Izada y Pruebas )
81.4,5.1
81.4,7 UNIDADES MANEJADORAS MODULARES
UMAE-06 Unidad Manejadora Modular. Para interiores, con: Caja de Mezclas,
PrefiLTro 35% y 85%, Serpentin de agua helada, Serpentin de Calefaccion, Blower UND 100

81.4,7.1

tipo plenum fan, 1200 CFM @ 1 inwg, Trifasica 220/3/60. incluye: ( FiLTros,
bases antivibratorias, Suministro, Izada, Instalacion y Pruebas )
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UMAE-07 Unidad Manejadora Modular. Para interiores, con: Caja de Mezclas,
PrefiLTro 35%, Serpentin de agua helada, Serpentin de Calefaccion, Blower tipo|
plenum fan, FiLTros finales 85% y HEPA 99.97, 7200 CFM @ 1 inwg, Trifasica
220/3/60. incluye: ( FiLTros, bases antivibratorias, Suministro, Izada, Instalacion y|
Pruebas )

CANT.

Municipio:

VR. TOTAI

GARZON
% Inct

81.4,7.3

UMAE-08 Unidad Manejadora Modular. Para interiores, con: Caja de Mezclas,
PrefiLTro 35%, Serpentin de agua helada, Blower tipo plenum fan, 2150 CFM @
1 inwg, Trifasica 220/3/60. incluye: ( FiLTros, bases antivibratorias, Suministro,
Izada, Instalacion y Pruebas )

UND

1,00

81.4,7.4

UMAE-15 Unidad Manejadora Modular. Para interiores, con: Caja de Mezclas,
PrefiLTro 35% y 85%, Serpentin de agua helada, serpentin de Calefaccion, Blower
tipo plenum fan, 4900 CFM @ 1 inwg, Trifasica 220/3/60. incluye: ( FiLTros,
bases antivibratorias, Suministro, Izada, Instalacion y Pruebas )

UND

1,00

81.4,7.5

UMAE-19 Unidad Manejadora Modular. Para interiores, con: Caja de Mezclas,
PrefiLTro 35% y 85%, Serpentin de agua helada, Blower tipo plenumf fan, 3080
CFM @ 1 inwg, Trifasica 220/3/60. incluye: ( FiLTros, bases antivibratorias,
Suministro, Izada, Instalacion y Pruebas )

81438

UNIDADES MANEJADORAS

81.4,8.1

UMA-01 Unidad Manejadora Serpentin Agua Helada Horizontal. 3 TR Trifasica
220/3/60. incluye: ( FiLTros, bases antivibratorias, Suministro, Izada, Instalacion vy
Pruebas )

8149

UNIDADES FANCOIL AGUA HELADA

81.4,9.1

UFCP-02,03,04 Unidad Tipo Fancoil Consola Pared, Agua Helada, Capacidad
Nominal 12000 Btu’hr, incluye: ( Base soporte, Control Remoto, Suministro,
Izada, Instalacion y Pruebas )

81.4,9.2

UFCC-06,07,05,40,41 Unidad Tipo Fancoil Consola Cassette, Agua Helada,
Capacidad Nominal 5000 Btu/hr, incluye: ( Soporteria a la placa, Control Remoto,
Suministro, Izada, Instalacion y Pruebas )

81.4,9.3

UFCC-
08,04,09,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,42,4
3,48 Unidad Tipo Fancoil Consola Cassette, Agua Helada, Capacidad Nominal
12000 Btu/hr, - incluye: ( Soporteria a la placa, Control Remoto, Suministro, Izada,
Instalacion y Pruebas )

UND

28,00

81.4,9.4

UFCC-11,15,38,44,45,47 Unidad Tipo Fancoil Consola Cassette, Agua Helada,
Capacidad Nominal 18000 Btu/hr, incluye: ( Soporteria a la placa, Control
Remoto, Suministro, Izada, Instalacion y Pruebas )

UND

6,00

81.4,9.5

UFCC-10,39 Unidad Tipo Fancoil Consola Cassette, Agua Helada, Capacidad
Nominal 24000 Btu/hr, incluye: ( Soporteria a la placa, Control Remoto,
Suministro, Izada, Instalacion y Pruebas )

UND

2,00

81.4,9.6

UFCC-46 Unidad Tipo Fancoil Consola Cassette, Agua Helada, Capacidad
Nominal 36000 Btu/hr, incluye: ( Soporteria a la placa, Control Remoto,
Suministro, Izada, Instalacion y Pruebas )

UND

1,00

81.4,9.7

UFCO-16,08,18,22 Unidad Tipo Fancoil Consola OculLTa, Agua Helada,
Capacidad Nominal 300 CFM, incluye: ( Soporteria a la placa, Termostato
Alambrico, Suministro, Izada, Instalacion y Pruebas)

UND

4,00

81.4,9.8

UFCO0-07,13,20 Unidad Tipo Fancoil Consola OculLTa, Agua Helada, Capacidad
Nominal 500 CFM, incluye: ( Soporteria a la placa, Termostato Alambrico,
Suministro, Izada, Instalacion y Pruebas )

81.4,9.9

UFCO-06 Unidad Tipo Fancoil Consola OculLTa, Agua Helada, Capacidad
Nominal 600 CFM, incluye: ( Soporteria a la placa, Termostato Alambrico,
Suministro, Izada, Instalacion y Pruebas )

81.4,9.10

UFCO0-09A,09B,12 Unidad Tipo Fancoil Consola OculLTa, Agua Helada,
Capacidad Nominal 1200 CFM, incluye: ( Soporteria a la placa, Termostato
Alambrico, Suministro, Izada, Instalacion y Pruebas )

UND

3,00

81.4.10

UNIDADES EXTRACTORAS

81.4.10.1

VE-13 Unidad Extractora Centrifuga, Simple oido, 800 CFM @ 1 inwg incluye: (|
Soperte, Suministro, Instalacion y Pruebas )

UND

1,00

81.4.10.2

VE-23 Unidad Extractora Centrifuga Doble oido en Gabinete, 2100 CFM @ 0.5
inwg incluye: ( Soperte, Suministro, Instalacion y Pruebas )
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VE-05 Unidad Extractora Tipo Hongo descarga superior, 1150 CFM @ 1 inwg
. - s UND 1,00
incluye: ( Soperte, Suministro, Instalacion y Pruebas )
81.4.10.3
VE-07 Unidad Extractora Centrifuga Doble oido en Gabinete, 1000 CFM @ 0.5
UND 1,00
inwg incluye: ( Soperte, Suministro, Instalacion y Pruebas )
81.4.10.4
VE-11 Unidad Extractora Tipo Hongo descarga superior, 6790 CFM @ 1 inwg
. - - UND 1,00
incluye: ( Soperte, Suministro, Instalacion y Pruebas )
81.4.10.5
VE-12 Unidad Extractora Tipo Hongo descarga superior, 2660 CFM @ 1 inwg
UND 1,00
incluye: ( Soperte, Suministro, Instalacion y Pruebas )
81.4.10.6
VE-14 Unidad Extractora Tipo Hongo descarga superior, 1190 CFM @ 1 inwg
. - s UND 1,00
incluye: ( Soperte, Suministro, Instalacion y Pruebas )
81.4.10.7
VE-16 Unidad Extractora Tipo Hongo descarga superior, 4340 CFM @ 1 inwg
UND 1,00
incluye: ( Soperte, Suministro, Instalacion y Pruebas )
81.4.10.8
VE-17 Unidad Extractora Tipo Hongo descarga superior, 1700 CFM @ 1 inwg
. - g UND 1,00
incluye: ( Soperte, Suministro, Instalacion y Pruebas )
81.4.10.9
VE-22 Unidad Extractora Tipo Hongo descarga superior, 2410 CFM @ 1 inwg
. - g UND 1,00
incluye: ( Soperte, Suministro, Instalacion y Pruebas )
81.4.10.10
VE-15 Unidad Extractora Tipo Hongo descarga superior con trampa de grasas| UND 100
5450 CFM @ 2.5inwg incluye: ( Soperte, Suministro, Instalacion y Pruebas ) "
81.4.10.11
VE-06 Unidad Extractora centrifuga a prueba de explosion 500 CFM @ 0.5 inwg
UND 1,00
(Suminstro Izada e Instalacion).
81.4.10.12
81.4.11 UNIDADES VENTILADORAS
VS-02 Unidad Ventiladora Centrifuga Doble oido en Gabinete, 650 CFM @ 0.5
. . . N UND 1,00
inwg incluye: ( Soperte, Suministro, Instalacion y Pruebas )
81.4.11.1
VS-04 Unidad Ventiladora Centrifuga Doble oido en Gabinete, 6800 CFM @ 1
. . L : UND 1,00
inwg incluye: ( Soperte, Suministro, Instalacion y Pruebas )
81.4.11.2
VS-05 Unidad Ventiladora Centrifuga Doble oido en Gabinete, 3840 CFM @ 1
. . L : UND 1,00
inwg incluye: ( Soperte, Suministro, Instalacion y Pruebas )
81.4.11.3
VS-06 Unidad Suministro Tipo Helicocentrifugo. 310 CFM @ 0.1 inwg incluye: (|
- : UND 1,00
Soperte, Suministro, Instalacion y Pruebas )
81.4.11.4
VS-07 Unidad Ventiladora Centrifuga Doble oido en Gabinete, 2550 CFM @ 0.5
. . - . UND 1,00
inwg incluye: ( Soperte, Suministro, Instalacion y Pruebas )
81.4.11.5
81.4.12 UNIDAD RECUPERADORA DE CALOR
URC-02 Unidad recuperadora de calor estatica (sensible y latente) con: Modulo de
intercambio de calor, FiLTros de entrada y salida . Extraccion 600 CFM, Exterior] UND 1,00
600 CFM. incluye: (FiLTros, , Suministro, Izada, Instalacion y Pruebas )
81.4.12.1
URC-05 Unidad recuperadora de calor estatica (sensible y latente) con: Modulo de
intercambio de calor, FiLTros de entrada y salida . Extraccion 600 CFM, Exterior] UND 1,00
600 CFM. incluye: (FiLTros, , Suministro, Izada, Instalacion y Pruebas )
81.4.12.2
URC-10 Unidad recuperadora de calor estatica (sensible y latente) con: Modulo de
intercambio de calor, FiLTros de entrada y salida . Extraccion 1800 CFM, Exterior] UND 1,00
1800 CFM. incluye: (FiLTros, , Suministro, Izada, Instalacion y Pruebas )
81.4.12.3
URC-13 Unidad recuperadora de calor estatica (sensible y latente) con: Modulo de
intercambio de calor, FiLTros de entrada y salida . Extraccion 1170 CFM, Exterior] UND 1,00
1170 CFM. incluye: (FiLTros, , Suministro, Izada, Instalacion y Pruebas )
81.4.12.4
81- TOTAL EQUIPOS AIRE ACONDICICIONADO Y VENTILACION MECANICA
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DESCRIPCION VR. UNITARIO

TOTAL COSTO EQUIPOS

VR. TOTAL

% Incd.

ADMINISTRACION
TOTAL EQUIPOS

TOTAL OBRA

TOTAL EQUIPOS |

TOTAL OBRA CIVIL

CERTIFICACION RETILAP torre 7 pisos

CERTIFICACION RETIE SUBESTACION ACOMETIDA MT ACOMETIDA BT TABLEROS GENERALES TABLEROS PARCIALES SALIDAS
DE USO FINAL UPS torre 7 pisos

CERTIFICACION RETILAP torre 3 pisos

CERTIFICACION RETIE SUBESTACION ACOMETIDA MT ACOMETIDA BT TABLEROS GENERALES TABLEROS PARCIALES SALIDAS
DE USO FINAL UPS torre 3 pisos

CERTIFICACION DE ELECTROHUILA

Derechos de conexion provisional energia (area subestacion tecnica)

Instalaciones provisional de energia (area subestacion tecnica)

Instalaciones provisional de energia (edificio 7 pisos)

TOTAL CERTIFICACIONES

INTERVENTORIA 7%
OTAL PROYECTO

METROS CONSTRUIDOS

VALOR METRO CUADRADO

NOTA:

El presupuesto es basado en un estudio inicial de mercado realizado en la zona del Huila y unos pocos insumos son de Bogota realizado en 2021 por la enmpresa que realizd los disefios y actualizado a Julio de 2022 por el ing. Antonio Lucio

A.
Todos los costos de insumos de materiales contemplan el costo de transporte hasta la obra.
Los equipos a suministrar para el proyecto contemplan el IVA.

ACTUALIZO:

ING. ANTONIO LUCIO A,
C.C. 79.345.015 BOGOTA
T.P. 25202-40322 CND

GERENTE HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL - GARZON (HUILA):

JORGE HUMBERTO GONZALEZ BAHAMON
C.C. 12.129.616 NEIVA




