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1. INFORMACION GENERAL DEL PROCESO

1.1. RECOMENDACIONES GENERALES

El oferente debera tener en cuenta los siguientes aspectos, antes de aportar la informacion
requerida en la presente convocatoria publica: Leer cuidadosamente los presente términos de
condiciones y sus adendas antes de elaborar la propuesta. Queda entendido que con la
presentacién de la propuesta se acogen y aceptan todas las condiciones estipuladas en los
términos de condiciones, en los ANEXOS, FORMATOS, en la Ley, en las normas internas, y
demas en materia de contratacion estatal.

La propuesta debe ser presentada en el orden exigido en los términos de condiciones para
facilitar su estudio, con indice y foliada. La presentacion de la propuesta, constituye evidencia
gue se estudiaron los términos de condiciones, los ANEXOS, FORMATOS y demas
documentos; que se recibieron las aclaraciones necesarias sobre las inquietudes o dudas
previamente consultadas y se acepta que, el mismo, es completo, compatible y adecuado para
identificar los bienes o servicios que se contrataran.

La presentacion de la propuesta indica igualmente que el oferente estd enterado y conoce
plenamente el alcance del objeto a contratar y que ha tenido en cuenta todos los factores, para
definir las obligaciones que se adquieren en virtud del contrato que se celebrara.

1.2. DILIGENCIA DEBIDA E INFORMACION SOBRE EL CONTRATO

Sera responsabilidad del oferente conocer todas y cada una de las implicaciones para un
ofrecimiento del objeto de la presente convocatoria, y realizar todas las evaluaciones que sean
necesarias para presentar su propuesta, sobre la base de un examen cuidadoso de las
caracteristicas del negocio.

Por la sola presentacion de la propuesta se considera que el oferente ha realizado el examen
completo de todos los aspectos que inciden y determinan la presentacién de la misma.

La exactitud, confiabilidad o integridad de la informacién que tenga a bien consultar el oferente,
se encuentra bajo su propia responsabilidad, e igualmente la interpretacién que haga de la
informacién que obtenga a partir de las aclaraciones realizadas durante el transcurso de
cualquier audiencia, visita o reunion.

LA ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNIICPIO DE
GARZON (H) que en adelante se denominara LA E.S.E, no entregard para los fines de
presentacion y preparacion de propuestas para el presente proceso, material, documentacién o
manuales adicionales de ninguna naturaleza asociados a las descripciones y especificaciones
técnicas de los bienes y/o servicios que se van a contratar.

En consecuencia, es responsabilidad del oferente, asumir los deberes de garantia asociados
con el objeto del contrato y/o contratos que se solicita a través de la presente convocatoria,
conocer plenamente las condiciones técnicas de los servicios que se van a suministrar, sin
perjuicio de la facultad que les asiste a los interesados de solicitar por escrito informacion
puntual que les permita precisar los aspectos que puedan incidir en la formulacién de su
propuesta.
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La consulta de los términos de condiciones y la presentacion de la respectiva propuesta
constituyen reconocimiento y aceptacion por parte del oferente, por lo tanto LA E.S.E, los
representantes, funcionarios, y los asesores externos de aquella, que han apoyado o se
encuentran apoyando la estructuracion y desarrollo de la convocatoria, no estaran sujetos a
responsabilidad alguna presente o futura derivada de la informacion tenida en cuenta por el
oferente para presentar su oferta, o en las declaraciones realizadas durante el transcurso de
cualquier visita que llegue a ser efectuada, o proporcionada en cualquier otra forma, ya sea
verbal o escrita, en relacién con el proceso de seleccion, sea o no socio, empleado, agente,
representante, asesor o consultor de cualquiera de ellos, tenga conocimiento o debiera haber
tenido conocimiento de error u omisién alguna, o hayan sido responsables de su inclusion u
omisién en este documento o en otro documento o declaracion.

El oferente debera informarse sobre los requisitos legales aplicables al presente proceso de
seleccion, es decir, la legislacion vigente en la Republica de Colombia que regula el contrato
y/o contratos que se celebrara.

El hecho que el oferente no haya obtenido toda la informacion que pueda influir en la
determinacion de su oferta, no lo eximira de la obligacién de asumir las responsabilidades que
le correspondan, ni les dara derecho a reclamaciones, reembolsos, ajustes de ninguna
naturaleza o reconocimientos adicionales por parte del contratante, en el caso de que
cualesquiera de dichas omisiones deriven en posteriores sobrecostos para el contratista.

Como consecuencia de lo anterior, el oferente, al elaborar su propuesta, debera tener en cuenta
gue el céalculo de los costos y gastos, cualesquiera que ellos sean, se deberan basar
estrictamente en sus propios estudios técnicos y en sus propias estimaciones.

1.3. COMPROMISO ANTICORRUPCION

Los oferentes deben suscribir el compromiso anticorrupcion contenido en el Formato No 13 en
el cual manifiestan su apoyo irrestricto a los esfuerzos del Estado colombiano contra la
corrupcién. Si se comprueba el incumplimiento del oferente, sus empleados, representantes,
asesores 0 de cualquier otra persona que en el proceso de contratacion actde en su nombre,
es causal suficiente para el rechazo de la oferta o para la terminacién anticipada del contrato,
si el incumplimiento ocurre con posterioridad a la adjudicacién del mismo, sin perjuicio de que
tal incumplimiento tenga consecuencias adicionales.

Los costos y gastos en que los interesados incurran con ocasion del andlisis de los documentos
del proceso, la presentacion de observaciones, la preparacion y presentacion de las ofertas, la
presentacién de observaciones a las mismas, la asistencia a audiencias publicas y cualquier
otro costo o gasto relacionado con la participacion en el proceso de contratacion estara a cargo
exclusivo de los interesados y oferentes.

1.4. COSTOS DERIVADOS DE PARTICIPAR EN EL PROCESO DE CONTRATACION

Los costos y gastos en que los interesados incurran con ocasion del andlisis de los documentos
del proceso, la presentacion de observaciones, la preparacidon y presentacion de las ofertas, la
presentacién de observaciones a las mismas, la asistencia a audiencias publicas y cualquier
otro costo o gasto relacionado con la participacién en el proceso de contratacion estara a cargo
exclusivo de los interesados y oferentes.
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1.5. COMUNICACIONES

Las comunicaciones en el marco del Proceso de Contratacion deben hacerse por escrito, por
medio fisico o electrdnico, a cualquiera de las siguientes direcciones, dirigido a:

LA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE
GARZON (H) en la Calle 7 # 14 - 69, Municipio Garzon, Huila.

La comunicacion debe contener: (a) el nimero del presente Proceso de Contratacion; (b) los
datos del remitente que incluyen nombre, direccion fisica, direccion electronica y teléfono; (c)
identificacion de los anexos presentados con la comunicacion.

Nota: En todo caso LA E.S.E, NO asumira responsabilidad alguna por la correspondencia
incorrectamente dirigida o por las fallas que pueda presentar el medio utilizado.

En el caso de la correspondencia enviada por los oferentes, solo sera considerada aquella
entregada y radicada directamente en la oficina de Secretaria de Gerencia antes del cierre, en
las instalaciones de LA E.S.E, ubicada en la Calle 7 #14-69 del Municipio de Garzoén, Huila, en
el horario comprendido de lunes a jueves de 7:00 am a 12:00 y de 2:00 a 6:00 pm y el viernes
de 7:00 am a 1200 y de 200 pm a 500 pm en el correo electrénico
gerencia@hospitalsvpgarzon.gov.co de acuerdo con las disposiciones contenidas en el articulo
53 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.

1.6. IDIOMA

Los documentos y las comunicaciones entregadas, enviadas o expedidas por los oferentes o
por terceros para efectos del proceso de contratacion, o para ser tenidos en cuenta en el mismo,
deben ser otorgados en castellano. La oferta y sus anexos deben ser presentados en
castellano. Los documentos con los cuales los oferentes acrediten los requisitos habilitantes de
gue trata estos términos de condiciones en una lengua extranjera, deben ser traducidos al
castellano y presentarse junto con su original otorgado en lengua extranjera. Para firmar el
contrato, el oferente que resulte adjudicatario debe presentar la traduccion oficial al castellano
de los documentos presentados por escrito en idioma extranjero, la cual debera ser oficial en
los términos del articulo 251 del Cédigo General del Proceso, cumpliendo el tramite de
apostillaje correspondiente.

1.7. LEGALIZACION DE DOCUMENTOS OTORGADOS EN EL EXTERIOR

Los oferentes deben entregar con su oferta los documentos otorgados en el exterior sin que
sea necesaria su legalizacion. Para firmar el contrato, el oferente que resulte adjudicatario debe
presentar los documentos otorgados en el extranjero, legalizados de acuerdo con lo previsto en
el articulo 251 del Codigo General del Proceso.

El Proponente debe presentar con su Oferta los documentos publicos otorgados en el exterior
sin que sea necesaria su legalizacion de acuerdo con la Convencion sobre la abolicion del
requisito de legalizacion para documentos publicos extranjeros y la Ley 1564 de 2012. Para el
momento de la Adjudicacion el Proponente debe presentar los documentos publicos otorgados
en el extranjero, legalizados de conformidad con la normativa aplicable.

Para acreditar la formacion académica en el exterior, el proponente debe presentar: (i) copia
del diploma expedido por el centro educativo y la descripcién del programa correspondiente que
permita conocer el nivel de los estudios y su clasificacion en la Clasificacién Internacional
Normalizada de Educacion o (ii) la convalidacién correspondiente.
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1.8. CONVERSION DE MONEDAS

Los oferentes deben presentar sus estados financieros en la moneda legal del pais en el cual
fueron emitidos y adicionalmente en pesos colombianos. Si esta expresado originalmente en
una moneda diferente a ddlares de los Estados Unidos de Norte América, debe convertirse a la
moneda utilizada en Colombia. Una vez que se tengan las cifras en délares de los Estados
Unidos de América o si la informacion se presenta originalmente en dicha moneda, para la
conversion a pesos colombianos se debe tener en cuenta la tasa representativa del mercado
certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia para la fecha de corte de los
estados financieros.

1.9. DEFINICIONES

Las expresiones utilizadas en el presente documento con mayudscula inicial deben ser
entendidas con el significado que a continuacién se indica. Los términos definidos son utilizados
en singular y en plural de acuerdo como lo requiera el contexto en el cual son utilizados. Otros
términos utilizados con mayuscula inicial deben ser entendidas de acuerdo con la definicion
contenida en el Decreto 1082 de 2015. Los términos no definidos a continuacion deben
entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio.

Adjudicacién Es la decision final de LA E.S.E, expedida por medio de un acto
administrativo, que determina el adjudicatario del proceso de
contratacion

Contratista Es el oferente que resulte adjudicatario y suscriba el contrato objeto del
presente proceso de contratacion.

Contrato Es el negocio juridico que se suscribira entre LA E.S.E y el adjudicatario,
por medio del cual se imponen a las partes obligaciones reciprocas y se
conceden derechos correlativos que instrumentan la relacién contractual
gue se busca establecer a través del presente proceso de contratacion

Oferta Es la propuesta presentada LA E.S.E por los interesados en ser el
contratista del proceso de contratacién objeto de los presentes términos
de condiciones

Términos Es el conjunto de normas que rigen el proceso de seleccion y el futuro
de Condiciones contrato, en los que se sefialan las condiciones objetivas, plazos y
procedimientos dentro de los cuales los oferentes deben formular su
oferta para participar en el proceso de contratacion del contratista y tener
la posibilidad de obtener la calidad de adjudicatario del proceso de

contratacion.
Primer Orden Es la posicion que ocupa el oferente que, una vez habilitado, obtiene el
de puntaje mas alto luego de efectuarse la evaluacién prevista en los
Elegibilidad presentes términos de condiciones.
Oferente - Es la persona natural o juridica o el grupo de personas juridicas y/o
Proponente naturales, nacionales o extranjeras, asociadas entre si mediante las

figuras de consorcio, union temporal o promesa de sociedad futura que
presenta una oferta para participar en el proceso de Contratacion.

Pég.5/302
Calle 7 No. 14-69 PBX (098) 8332441 Ext: 256 Fax (098) 8333225 Gerencia (098) 8332570
web: www.hospitalsvpgarzon.gov.co - Email: calidad@hospitalsvpgarzon.gov.co, gerencia@hospitalsvpgarzon.gov.co
Garzon (Huila).



http://www.hospitalsvpgarzon.gov.co/
mailto:calidad@hospitalsvpgarzon.gov.co
mailto:gerencia@hospitalsvpgarzon.gov.co

NTAL SAy,,
e

2

2

H EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE
‘A/g PAUL GARZON - HUILA
iz NIT: 891.180.026-5

EALOE,

1.10. DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR

Para suplir la necesidad, se requiere suscribir un contrato de obra con una persona natural o
juridica con la capacidad administrativa, financiera, juridica, técnica y operativa para ejecutar el
proyecto de obra denominado “CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E HOSPITAL
DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZON — HUILA”.

A continuacion, se relaciona las actividades mas relevantes a realizar dentro del contrato:

Clasificacion UNSPSC Descripcion

72121000 SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS
NUEVAS

72121400 SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOSPUBLICOS ESPECIALIZADOS

72151200 SERVICIOS DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCION Y
ENFRIAMIENTO Y AIRE ACONDICIONADO

72151500 SERVICIOS DE SISTEMAS ELECTRICOS

72151600 SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DECOMUNICACION

81101500 INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA

81101600 INGENIERIA MECANICA

81101700 INGENIERIA ELECTRICA Y ELECTRONICA

95122000 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS

95122300 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS

Estas actividades serdn objeto de seguimiento y control por parte de la entidad mediante
Interventoria técnica administrativa, ambiental y financiera y de igual manera mediante la
supervision del contrato, por lo cual se dara mayor puntuacion a los oferentes que brinden
mayor calidad en la ejecucion de cada uno de los precios unitarios que componen las
actividades entendiendo como Calidad “la propiedad o conjunto de propiedades inherentes a
una cosa que permiten apreciarla como igual, mejor o peor que las restantes de su especie”.

Por tanto y en razén de lo anteriormente enunciado se ponderaran las caracteristicas técnicas
de cada proceso constructivo brindando mayor puntaje a quien garantice mayor calidad en el
producto final mediante Planes de calidad, Experiencia especifica en cantidades ejecutadas,
Certificados de desempefio en contratos anteriores, Certificados de calidad de items
especificos, asi como del ofrecimiento de Maquinaria y/o equipos y/o de personal especializado
inherente a la ejecucién de las actividades en referencia.

1.11. CLASIFICACION DEL PROCESO SEGUN LA CLASIFICACION UNSPSC

Las personas naturales y juridicas, nacionales o extranjeras, con domicilio en Colombia,
interesadas en participar en el presente proceso de contratacion, deberan estar inscritos en el
Registro Unico de Proponentes (RUP) de la Camara de Comercio de su jurisdiccion, y
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clasificados en los cédigos relacionados en el presente numeral, los cuales tienen que ver con
el objeto de la presente convocatoria publica, de acuerdo con el Decreto 1082 de 2015 de
conformidad con el Sistema de Clasificacién de Bienes y servicios segun las Naciones Unidas

Los proponentes deberan acreditar mediante el certificado correspondiente, que se encuentran
inscritos, calificados, clasificados y en firme en el Registro Unico de Proponentes del Registro
Unico Empresarial de la Camara de Comercio con jurisdiccion en su domicilio principal.

El certificado para acreditar la inscripcion y clasificacion en el RUP, debe reunir las siguientes
condiciones:

a. Su expedicion debe ser no mayor a treinta (30) dias anteriores a la fecha de cierre del plazo
de la convocatoria.

b. Es un deber del inscrito, mantener actualizada (Vigente) la informacion que obra en el
Registro Unico de Proponentes del Registro Unico Empresarial de la Camara de Comercio.

c. La inscripcién en el Registro Unico de Proponentes debera estar vigente y en firme a la fecha
del cierre de lapresente convocatoria.

d. Todos y cada uno de los proponentes sean personas naturales, juridicas o formas
asociativas deberanencontrarse inscritos, calificados y clasificados en cada uno de los cédigos
relacionados a continuacion:

Clasificacion UNSPSC : Descripcion

72121000 SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS
NUEVAS

72121400 SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOSPUBLICOS ESPECIALIZADOS

72151200 SERVICIOS DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCION Y
ENFRIAMIENTO Y AIRE ACONDICIONADO

72151500 SERVICIOS DE SISTEMAS ELECTRICOS

72151600 SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DECOMUNICACION

81101500 INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA

81101600 INGENIERIA MECANICA

81101700 INGENIERIA ELECTRICA Y ELECTRONICA

95122000 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS

95122300 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS

NOTA 1.: En caso de ser Consorcio, Unidn Temporal u otras formas asociativas cada uno de
sus integrantes deberan acreditar encontrarse inscritos, calificados y clasificados en todos y
cada uno de los cédigos anteriormente ilustrados.
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NOTA 2.: Se calificara como NO CUMPLE, aquellos certificados RUP, cuyo codigo de
verificacion no pueda ser verificado por parte de la entidad, toda vez que dicho cédigo permite
la verificacion por una Unica vez.

1.12 PRESUPUESTO OFICIAL

Para dar cumplimiento al objeto de la presente convocatoria publica, se tendrA como
presupuesto oficial estimado la suma de OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA
Y NUEVE MILLONES CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y
DOS PESOS MICTE ($86.899.134.742,00), INCLUYE AIU, EQUIPOS Y COSTOS DE
CERTFICACIONES, impuestos, costos directos e indirectos.

Las obligaciones econdmicas que surjan con ocasion del presente proceso, se respaldan con
los Certificados de disponibilidad presupuestal indicados en el correspondiente estudio previo.

NOTA 1: las consideraciones técnicas a desarrollar se encuentran ilustradas en forma detallada
en el Anexo No.1 (Presupuesto Oficial) y Formato Propuesta Econémica que hacen parte
integral de los presentes términos de condiciones.

1.13. REGIMEN JURIDICO APLICABLE

Al presente proceso le son aplicables los principios de la Constitucion Politica, el articulo 194
de la Ley 100 de 93, Acuerdo 004 de 2014 modificado por el Acuerdo No. 011 de 2021 a su vez
por la Resolucion 0355 de 2022, Resoluciéon No. 1334 de octubre de 10 de 2018 y demas
normas legales vigentes que regulen la materia en conjunto con las reglas previstas en esta
convocatoria publica, términos de condiciones, resoluciones y documentos que se expidan con
ocasion del presente proceso de Contratacion.

1.14. MODALIDAD DE SELECCION DEL CONTRATISTA Y SU JUSTIFICACION,
INCLUYENDO LOSFUNDAMENTOS JURIDICOS

Atendiendo a que la Empresa Social del Estado Hospital San Vicente de Paul de Garzén
constituye una categoria especial de entidad publica descentralizada, con personeria juridica,
patrimonio propio y autonomia administrativa, creada por la Asamblea Departamental del Huila,
sometida al régimen juridico previsto en el Capitulo Ill, Titulo Il del Libro Il de la Ley 100 de
1993 y sus modificaciones contenidas en las Leyes 1122 de 2007 y 1438 de 2011. Y que en
materia de contratacion se rige por el derecho privado de acuerdo al numeral 6 del articulo 194
de la Ley 100 de 1993, pero puede, discrecionalmente, utilizar las clausulas excepcionales
previstas en el Estatuto General de Contratacion de la Administracion Publica, conforme al
articulo 13 de la Ley 1150 de 2007; y por el Acuerdo No. 004 del 4 de junio de 2014 modificado
por el Acuerdo No. 011 de 2021 expedido por la junta directiva de la E.S.E Hospital
Departamental San Vicente de Paul de Garzon (H) “Por medio del cual se adopta el Estatuto
de Contratacion de la Empresa Social del Estado Hospital Departamental San Vicente de Paul
— Garzén Huila y se dictan otras disposiciones”. Es posible determinar que el contrato a celebrar
corresponde a un CONTRATO DE OBRA CIVIL “PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA
E.SE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DE LA E.S.E. DE GARZON
(H)”, bajo una modalidad de convocatoria publica de acuerdo a lo estipulado en el articulo No.
12 del Acuerdo No. 004 de 2014 modificado por el Acuerdo 011 de 2021, asi: “ARTICULO 12°.
CONVOCATORIA PUBLICA: Corresponden a aquellos procesos contractuales mediante los
cuales se formula publicamente una convocatoria para que, en igualdad de oportunidades, los
interesados presenten sus ofertas y la Empresa Social del Estado Hospital Departamental San
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Vicente de Padl, seleccione la propuesta mas favorable para la empresa, de conformidad con
la evaluaciéon que realice.

Los contratos cuya cuantia sea superior a 1.000 S.M.M: L.V. se tramitaran mediante
Convocatoria Publica, elaborando los correspondientes términos.” (Subrayado fuera de texto)

1.15. VISITA TECNICA AL SITIO DE LAS OBRAS

Con el propésito de que los Proponentes realicen las evaluaciones y estimaciones que sean
necesarias para presentar su propuesta, sobre la base de un examen cuidadoso, de tal manera
qgue tengan en cuenta el célculo de los aspectos econémicos del proyecto, incluyendo los
costos directos e indirectos que implique cumplir el Contrato, las obligaciones y asuncién de
riesgos que emanan del mismo, de acuerdo con su estimacién y distribucién, la Entidad
establecera en el Cronograma del Proceso de Contratacion la fecha y hora para realizar la
visita al sitio de la obra.

No es necesario que quien asista sea el representante legal de la persona juridica o la persona
natural que presentara la oferta, por lo que se podra delegar la asistencia a cualquier persona
gue sea ingeniero inscrito y con tarjeta 0 matricula profesional en la respectiva rama de la
ingenieria que se relacione con el objeto contractual, o arquitecto con tarjeta 0 matricula
profesional, por medio de una autorizacion simple suscrita por alguno de aquellos, sin
autenticaciones o presentaciones personales ante notario. El requisito de la tarjeta profesional
se puede suplir con el registro de que trata el articulo 18 del Decreto - Ley 2106 de 20109.

Cuando la oferta la presente un Proponente Plural, la visita puede realizarla cualquiera de
los futuros integrantes. En estos casos tampoco es necesario que asista el representante legal
de la persona juridica o la persona natural integrante del Proponente Plural, por lo que podra
encomendar la asistencia a cualquier persona que tenga el titulo de ingeniero inscrito y con
tarjeta 0 matricula profesional en la respectiva rama de la ingenieria que se relacione con el
objeto contractual, o arquitecto con tarjeta o matricula profesional, por medio de una
autorizacion simple suscrita por alguno de aquellos, sin autenticaciones o presentaciones
personales ante notario. El requisito de la tarjeta profesional se puede suplir con el registro de
gue trata el articulo 18 del Decreto -Ley 2106 de 2019.

De la visita se levantara un acta donde se consignaran los nombres de las personas que
participan por la Entidad y los Proponentes que asisten. Para identificar a los asistentes, la
Entidad Estatal solicitar4 la cédula de ciudadania y la tarjeta profesional, en los casos que se
requiera esta Ultima, es decir, cuando se delegue la asistencia a unapersona que no sea el
representante legal de la persona juridica o cuando no asista la persona natural que presentara
la oferta.

La visita se realizara en el siguiente lugar y fecha:

Ciudad, Fecha y horade visita

Lugar de encuentro Observaciones y Recomendaciones
Municipio de Garz6n,19 La visita sera atendida por el profesional
de diciembre de 2023 a | Calle 7 No. 14 — 69| de apoyo técnico ARIEL FERNANDO
las 09:00 a.m. Oficina de TOVAR MORERA, quien conoce las

Contratacion condiciones del proyecto y puede
atender las consultas que
Formulen los interesados.
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Los costos asociados a la visita los asume cada interesado en el Proceso de Contratacion.

La visita al sitio de obra NO constituye un requisito de orden habilitante, sin embargo, quienes
no participen de la misma no podran alegar en la ejecucion del contrato costos mayores por las
condiciones del lugar donde se ejecutarala misma.

1.16 PLAZO DE EJECUCION.

El plazo de ejecucion del contrato sera de Treinta (30) Meses, contados a partir de la suscripcion
del acta de inicio entre el Contratista, el Interventor y supervisor de la obra, previo cumplimiento
de los requisitos de perfeccionamiento, a saber: firma de las partes y cumplimiento de los
requisitos de ejecucién del contrato, esto es, expedicion del registro presupuestal, certificacion
de pago de seguridad social integral y aprobacién de pdlizas. La vigencia del contrato serd igual
al plazo de ejecucion del contrato y hasta su liquidacion.

Siempre que cualquiera de los plazos en dias calendario indicados tenga vencimiento en dia
inh&bil, se entendera que dicho plazo vence el dia habil inmediatamente siguiente.

Para los efectos del contrato, cuando se indiquen plazos en dias habiles, no se computaran
como tales los dias sabados, domingos, dias festivos y puentes considerados de esta forma
por la ley colombiana.

Liguidacion del contrato: La liquidacion del contrato de comun acuerdo se realizara dentro de
los cuatro (4) meses siguientes a la terminacién del plazo. Las partes acuerdan que en caso de
no realizar la liquidacion de comun acuerdo en los cuatro (4) meses siguientes a la terminacion
del plazo, la entidad podra realizar de forma unilateral la liquidacion dentro de los dos (2) meses
siguientes; vencido dicho término y hasta veinticuatro (24) meses después las partes podran
liquidar el contrato en cualquiera de las formas convenidas. Si es del caso, se exigira al
contratista la ampliacién de la garantia del contrato, para avalar las obligaciones que deba
cumplir con posterioridad a su liquidacion.

1.17. TERMINOS DE CONDICIONES

En los términos de la presente convocatoria publica, se podra consultar en la pagina web:
https://www.hospitalsvpgarzon.gov.co/contratacionhsvp/convocatoriaspublicas.html

Si la informacion es de caracter reservada la consulta Unicamente podra realizarse en la
Secretaria de Gerencia ubicada en la CALLE 7 # 14-69 (Garzén, Huila, Colombia), previa
presentacion del documento que faculte a la persona natural o juridica a revisar los documentos
en nombre del oferente interesado en el proceso. Igualmente, debera suscribir el compromiso
de confidencialidad.

Las observaciones o aclaraciones a los términos de condiciones deben ser enviadas a la
secretaria de Gerencia ubicada en calle 7 # 14-69 (Garzén, Huila, Colombia) o al correo
gerencia@hospitalsvpgarzon.gov.co durante el periodo de su publicacion y hasta antes de su
apertura (VER CRONOGRAMA). La entidad dara respuesta de la aceptacion o rechazo de
manera motivada, la cual se podra consultar en las paginas web
https://www.hospitalsvpgarzon.gov.co/contratacionhsvp/convocatoriaspublicas.html.
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CRONOGRAMA Y TIEMPOS DE EJECUCION DEL PROCESO CONTRACTUAL

ACTIVIDAD

FECHA

LUGAR

Acto de Apertura de la Convocatoria

Desde 14 de diciembre

https://www.hospitalsvpgarzon.qgov.

Publica, Publicacion Términos de de 2023 al 18 de co/contratacionhsvp/convocatoria
Condiciones, Estudios Previos diciembre de 2023 spublicas.html.
Presentacion y  Recepcion de Desde el 14 de

Observaciones a los Términos de
Condiciones.

diciembre de 2023
hasta el 18 de
diciembre de 2023

gerencia@hospitalsvpgarzon.gov.co

Respuesta de las Observaciones

presentadas.

19 de diciembre de
2023

https://www.hospitalsvpgarzon.gov.

co/contratacionhsvp/convocatoria
spublicas.html.

Visita Técnica al sitio donde se
ejecutaran las obras.

19 de diciembre de
2023 a las 09:00 a.m.

E.S.E. Hospital Departamental San
Vicente de Paul Municipio de Garzén

(H).

Recepcién de Propuestas y Cierre de la
Convocatoria.

20 de diciembre de
2023 a las 08:00 a.m.

ESE Hospital Departamental San
Vicente de Paul Municipio de Garzoén
(H) - Oficina de Contratacion

Diligencia de sorteo, en caso de

presentarse mas de 10 ofertas

20 de diciembre de
2023 a las 10:00 a.m.

ESE Hospital Departamental San
Vicente de Paul Municipio de Garzén
(H) - Oficina de Contratacion

Evaluacién de las Propuestas
Verificacion Registro de Proveedores de
la entidad

Desde el 20 de
diciembre de 2023
hasta el 22 de
diciembre de 2023

E.S.E. Hospital Departamental San
Vicente de Paul Municipio de Garzoén

(H)

Publicacién del Informe de Evaluacion
(Lista Orden de Elegibilidad).

26 de diciembre de
2023

https://www.hospitalsvpgarzon.qgov.

co/contratacionhsvp/convocatoria
spublicas.html.

Periodo de Observaciones y Término
Maximo para Subsanar o Aclarar la Oferta
(Término de Traslado Informe de
Evaluacion)

Desde el 26 de
diciembre de 2023
hasta el 28 de
diciembre de 2023

Gerencia de la E.S.E. Hospital San
Vicente de Paul Municipio de Garzén
(H) -

gerencia@hospitalsvpgarzon.gov.co

Respuesta Observaciones al Informe de
Evaluacion, Publicacion del Informe Fina
de Evaluacion, Apertura dl Sobre
Econdmico y Resolucién de Adjudicacion

29 de diciembre de
2023

https://www.hospitalsvpgarzon.gov.

co/contratacionhsvp/convocatoria
spublicas.html.

Dentro de los tres (3)

E.S.E. Hospital San Vicente de Paul

Suscripcién del Contrato dias Municipio de Garzén (H)
habiles siguientes a la P
adjudicacion
Dentro de los tres (3) . .
. . E.S.EE. H tal San Vicent Paul
Registro Presupuestal dias S ospital Sa icente de Pau

habiles siguientes a
la suscripcion del
contrato

Municipio de Garzén (H)
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Dentro de los Tres (3) |https://www.hospitalsvpgarzon.gov.
co/contratacionhsvp/convocatoria
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Publicacién del Contrato dias héabiles siguientes
a la Suscripcion del spublicas.html. SECOP |
Contrato
NOTA: Las publicaciones en la plataforma SECOP I, no tiene ningun efecto ni alcance

transaccional, el uso de la plataforma solo sera para efectos de publicidad.

1.18. CONVOCATORIA PUBLICA
De conformidad con lo dispuesto en articulo 12 del Acuerdo No. 004 del 2014 modificado por el
Acuerdo No. 011 de 2021, para el presente proceso de contratacion se efectuara convocatoria
publica a través de la publicacién de un aviso en la pagina Web de la entidad contratante.

1.19. INTERPRETACIONES, MODIFICACIONES Y ACLARACIONES A LOS TERMINOS DE

CONDICIONES.
Las solicitudes de aclaraciones deben ser radicadas en la CALLE 7 # 14-69 (Garzon, Huila,
Colombia) en la secretaria de Gerencia o remitidas al gerencia@hospitalsvpgarzon.qov.co,

hasta el término indicado en el cronograma y se dirigiran asi:

Sefores:
E.S.E. DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DE

GARZON

Secretaria Gerencia

CALLE 7 # 14-69 (Garzén, Huila, Colombia)
REF: Observaciones a los términos de condiciones - Convocatoria Publica No. 003 de 2023

“CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE

PAUL DE GARZON — HUILA.”.
El interesado indicara en el escrito de aclaracion de los términos de condiciones el nimero de
la pagina, con su correspondiente numeral, subordinal o inciso, sobre el cual efectia la

observacion respectiva.
Dirigirse a la Oficina de Secretaria de Gerencia de la ESE
Enviarse en la oportunidad y por los canales dispuestos en el cronograma del proceso de

seleccion.

celular del interesado, asi como numero de fax si lo tuviere.
Las solicitudes que no cumplan los requisitos mencionados, no generaran para la entidad la

obligacién de atenderlas antes de la fecha del cierre del plazo de la convocatoria.

LA E.S.E, analizara las inquietudes presentadas por los interesados y cuando dichas solicitudes
impliquen modificaciones a los términos de condiciones de condiciones, éstas se haran

Indicar el correo electrénico, la direccién fisica de correspondencia, niumero telefonico fijo y

mediante ADENDAS, que formaran parte del mismo y seran de obligatorio andlisis para la
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preparacion de la propuesta.

La consulta y la respuesta a las observaciones formuladas por lo(s) proponente(s), no
producirdn efecto suspensivo sobre el plazo de presentacion de la propuesta.

Las consultas, preguntas y las correspondientes respuestas formaran parte de los documentos
del proceso, lascuales tendran Unicamente valor interpretativo.

1.20 PLAZO MAXIMO PARA EXPEDIR ADENDAS

De conformidad con lo establecido en el Estatuto de Contratacion de la E.S.E. Hospital
Departamental San Vicente de Paul de Garzon, la Entidad podra modificar los términos de
condiciones a través de Adendas, en los dias habiles, en el horario comprendido de lunes a
jueves de 7:00 am a 12:00 y de 2:00 a 6:00 pm y el viernes de 7:00 am a 12:00 y de 2:00 pm a
5:00 pm, las cuales podran ser expedidas hasta dentro de las 24 horas anteriores al cierre del
proceso, y podran modificar la fecha de presentacion de ofertas.

Este documento debe ser consultado a través de la
https://www.hospitalsvpgarzon.gov.co/contratacionhsvp/convocatoriaspublicas.html.

Las adendas expedidas con posterioridad al cierre del proceso solo podran modificar el
cronograma.

1.21. CONSULTA DE LOS TERMINOS DE CONDICIONES

Los términos de condiciones, de la presente convocatoria publica se podra consultar a partir de
la fecha de apertura y hasta la fecha del cierre del proceso en la Secretaria de Gerencia en , en
el horario comprendido de lunes a jueves de 7:00 am a 12:00 y de 2:00 a 6:00 pm y el viernes
de 7:00 am a 12:00 y de 2:00 pm a 5:00 pm, hasta la fecha de cierre,0 en las paginas web:
https://www.hospitalsvpgarzon.gov.co/contratacionhsvp/convocatoriaspublicas.html.

CAPITULO I
2.PREPARACION Y PRESENTACION DE LA PROPUESTA
2.1. FORMA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA

Las propuestas deberan venir escritas a maquina o computador, legibles, foliadas en orden
consecutivo en su totalidad y con un indice donde se relacione el contenido total de la propuesta
de la siguiente manera:

SOBRE No.1- ORIGINAL

En este sobre el proponente deberd presentar los documentos relacionados con el
cumplimiento de aspectos técnicos, financieros, juridicos (requisitos habilitantes) y de
ponderacion, teniendo en cuenta que la omisidon de aquellos necesarios para la comparacion
de las propuestas, impedira tenerla en cuenta para su evaluacion y posterior adjudicacion.

El proponente debera diligenciar y adjuntar en medio fisico y en medio magnético Disco
Compacto (CD), trascritos en Microsoft Excel, bajo plataforma Windows, la informacién
contenida en los Formularios de Capacidad Residual y Experiencia, la cual debe ser idéntica a
la aportada en el medio fisico.

En caso de presentarse discrepancias entre la informaciéon consignada en el Formulario de
Capacidad Residual o el Formulario de Experiencia, presentados en medio fisico en la
propuesta y los Formularios de Capacidad Residual y Experiencia, contenidos en el CD,
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prevalecera la informacion consignada en el Formulario Fisico.

Cuando en la propuesta no repose el Formulario de Capacidad Residual y/o el Formulario de
Experiencia en medio fisico, se entenderd por NO APORTADO, independientemente que el
mismo se haya aportado en medio magnético.

Sin embargo, los proponentes deberan allegar dicho documento dentro del término que al efecto
les fije la E.S.E. Hospital Departamental San Vicente de Paul de Garzéon (H) so pena del
RECHAZO de la propuesta.

La entidad recomienda que la oferta debe ser presentada en carpeta celuguia con maximo
doscientos (200) folios en tamafio carta. Cada una de las carpetas debe estar marcada en la
parte inferior derecha con rétulo de 10 x 10 cm., el cual debe contener la siguiente informacion:

E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL
DE GARZON

CONVOCATORIA PUBLICA No. 002-2023

OBJETO: “CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E HOSPITAL
DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE
GARZON - HUILA.”

INFORMACION DEL OFERENTE:

NOMBRE DEL OFERENTE:
TELEFONO:

DIRECCION DE CORREO ELECTRONICO:

INFORMACION DEL REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
REPRESENTANTE O APODERADO:

TELEFONO:

FAX:

DIRECCION DE CORREO ELECTRONICO:

SOBRE 1 - PROPUESTA ORIGINAL

SOBRE No.2- ORIGINAL (PROPUESTA ECONOMICA)

En este sobre el proponente deberd presentar la propuesta econdémica con sus anexos
necesarios para la comparacion de las propuestas; en caso de omisién impedira tenerla en
cuenta para su evaluacion y posterior adjudicacion.

El proponente debera diligenciar y adjuntar en medio fisico y en medio magnético Disco
Compacto (CD), trascritos en Microsoft Excel, bajo plataforma Windows, la informacién
contenida en los Formularios de Propuesta Econdémica (Formato), la cual debe ser idéntica a la
aportada en el medio fisico.

En caso de presentarse discrepancias entre la informacién consignada en el Formulario de
Propuesta Econdémica (Formato), presentados en medio fisico en la propuesta y los contenidos
en el CD, prevalecera la informacién consignada en el Formulario Fisico.

Cuando en la propuesta no repose el Formulario de propuesta Econémica en medio fisico, se
entendera por NO APORTADO, independientemente que el mismo se haya aportado en medio
magnético.
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La entidad recomienda que la oferta debe ser presentada en carpeta celuguia con maximo
doscientos (200) folios en tamafio carta. Cada una de las carpetas debe estar marcada en la
parte inferior derecha con rétulo de 10 x 10 cm., el cual debe contener la siguiente informacion:

E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DE GARZON
(HUILA)

SOBRE No. 2 PROPUESTA ECONOMICA
CONVOCATORIA PUBLICA PUBLICA No. 002 -2023

OBJETO: “CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E HOSPITAL
DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE
GARZON — HUILA.”

INFORMACION DEL OFERENTE:
NOMBRE DEL OFERENTE:
TELEFONO:

DIRECCION DE CORREO ELECTRONICO:
INFORMACION DEL REPRESENTANTE LEGAL O
APODERADO

REPRESENTANTE O APODERADO:

TELEFONO:
DIRECCION DE CORREO ELECTRONICO:
NO SE ACEPTA PROPUESTA:

- Que sean enviadas por e-mail
- Que se presenten después de la fecha y hora fijadas para el cierre.

-Que se presenten en sitios o condiciones diferentes de los que se han previsto en el
cronograma del Proceso.

- Alternativas o Condicionadas
2.2. RETIRO O MODIFICACION DE LA PROPUESTA

Si un proponente desea retirar su propuesta antes del cierre de la contratacion, debera
presentar una solicitud en tal sentido, firmada por la misma persona que firmé la carta de
presentacion de la oferta. La propuesta le sera devuelta sin abrir, en el momento de la apertura
de la urna, previa expedicion de un recibo firmado por el responsable por parte de la E.S.E. y
por el solicitante.

Si el proponente quiere adicionar documentos a su oferta, podra hacerlo en original y una copia,
aportandolos antes del cierre de la contratacion y La E.S.E. le expedira una constancia de este
hecho.

No sera permitido que ningun proponente modifique o adicione su oferta después del término
de la recepcion de propuestas y cierre de la convocatoria.
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RESERVA EN DOCUMENTOS

El proponente debera indicar expresamente en su oferta, qué informacion de la consignada
tiene caracter de reservada, sefialando expresamente la norma juridica en la que se
fundamenta, con el fin de que la E.S.E Departamental San Vicente de Paul de Garzon se
abstenga de entregar la misma, cuando cualquier persona natural o juridica ejerciendo el
derecho de peticion, solicite copia de las propuestas. En el evento de que no se sefiale la norma
especifica que le otorgue ese caracter, se tendra por no escrito el anuncio de reserva.

2.3. CIERRE DEL PLAZO DE PROCESO DE SELECCION

El plazo para el recibo de propuestas es aquel comprendido entre la fecha sefialada para la
apertura del proceso y fecha y hora establecidas para el cierre de la misma, sefialado en el
CRONOGRAMA DEL PROCESO. Adicionalmente se indica el lugar para la entrega de dichas
propuestas.

Los sobres de las propuestas recibidas hasta la fecha y hora del cierre del plazo del presente
proceso, establecida en la cronologia de estos Términos de Condiciones, sera abierto en el
lugar que designe La E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DE
GARZON en el Cronograma del proceso en acto publico, por parte de los encargados de
adelantar el proceso de contratacién. De lo anterior, se levantara un acta suscrita por quienes
intervinieron, en la cual se relacionara el nombre de los proponentes, si la carta de presentacion
fue incluida y esta firmada, médulos a los cuales presenta oferta, de ser el caso, y el nimero
de la garantia de seriedad de la propuesta que la acompafa, el nimero de folios, el valor del
ofrecimiento, y las observaciones correspondientes, asi como los demas aspectos relevantes
gue considere la Entidad.

El acta debe ser suscrita por los funcionarios de La E.S.E. que alli intervengan. Las propuestas
gue lleguen después de la hora prevista para el cierre de la convocatoria, no seran recibidas.
Para verificar la hora sefialada, se tendra en cuenta la que sefale la pagina de Internet
http://sic.gov.co/; www.procuraduria.gov.co, link identificado con el nombre hora legal
colombiana (del Instituto Nacional de Metrologia de Colombia). }

La E.S.E Departamental San Vicente de Paul de Garzon - Huila, no sera responsable por no
abrir, o abrir prematuramente los sobres incorrectamente dirigidos o sin la identificacién
adecuada. A partir de la fecha y hora de cierre del plazo del presente proceso los proponentes
no podran retirar, adicionar o corregir sus propuestas.

24.VALIDEZ DE LA OFERTA

La Oferta debe tener una validez de tres (3) meses, contados a partir de su presentacion. En el
caso de una suspensién que supere este término, la Entidad Estatal solicitard la ampliacion de
la oferta al proponente por un término igual a la suspension.

2.5. INFORMACION SOBRE IRREGULARIDADES EN EL PROCESO DE SELECCION

Las irregularidades presentadas o las actuaciones indebidas realizadas por servidores publicos
de La E.S.E Departamental San Vicente de Paul de Garzdn, de conformidad con el articulo 11
del Acuerdo No. 004 del 27 de agosto de 2021 modificado por el Acuerdo No. 011 de 2021, con
ocasion del tramite del procedimiento de seleccién, podran ser informadas a la Oficina de
Control Interno del La E.S.E.

Por otra parte, en el evento de conocerse casos especiales de corrupcion, se debe reportar el
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hecho al Programa Presidencial “Lucha contra la Corrupcién” a través de: los numeros
telefénicos: (1) 560 10 95, (1) 565 76 49, y (1) 562 41 28; (1) 565 8671; correo electrénico, en
la direccion: webmaster@anticorrupcion.gov.co; al sitio de denuncias del programa, en la
pagina Web: www.anticorrupcién.gov.co; correspondencia o personalmente, en la direccion:
Carrera 8 No 7-27, Bogota, D.C.

EN LOS CASOS EN QUE LA E.S.E. IDENTIFIQUE INDICIOS DE FRAUDE, FALSIFICACION
O ALTERACION DE INFORMACION O DOCUMENTOS, CONTENIDOS EN LAS
PROPUESTAS, SE FORMULARA LA RESPETIVA DENUNCIA PENAL ANTE LA FISCALIA
GENERAL DE LA NACION Y ANTE OTRAS INSTANCIAS QUE SEAN COMPETENTES,
CONTRA EL PROPONENTE.

2.6. DILIGENCIA DE SORTEO

Sila entidad recibe mas de diez (10) ofertas realizara un sorteo a través de balotas, en diligencia
publica conforme se sefiale en el cronograma. Habra tantas balotas como ofertas recibidas,
pero se numeraran solo 10, luego se introduciran en una bolsa que impida reflejar su contenido,
y cada proponente ird sacando una balota, segun el orden cronolégico en que se reciban las
ofertas, para aquellos que no estén presentes se sacara la balota por algun funcionario de la
entidad. Se seleccionaran para continuar el proceso aquellos que obtengan las balotas
numeradas, de la diligencia se dejara constancia en acta.

Dicha diligencia sera presidida por el Gerente de la entidad o quien haga sus veces, y se
acompafara para su ejecucién por el personal de apoyo del proceso de seleccién.

CAPITULO 1lI

De conformidad con la necesidad de la entidad, se considera necesario adelantar el proceso
de seleccion de contratista bajo la modalidad de convocatoria publica, para lo cual se exigira a
los interesados el cumplimiento de los requisitos que a continuacién se sefala.

Podran presentar ofertas quienes no se encuentren incurso en causal de inhabilidad e
incompatibilidad para contratar, segun lo dispuesto en el Art. 8 y 9 de la Ley 80 de 1993, Ley
100 de 1993y Ley 1150 de 2007 y demas normas que rigen la materia.

3. VERIFICACION DE LOS REQUISITOS MINIMOS (HABILITANTES).

La E.S.E. Hospital Departamental San Vicente de Padl a través del comité que para este efecto
constituya, evaluara los documentos requeridos, que se ajusten a las condiciones previstas en
los términos de referencia, en el siguiente orden:

FACTORES CUMPLIMIENTO
Capacidad JURIDICA CUMPLE O NO CUMPLE
Capacidad FINANCIERA CUMPLE O NO CUMPLE
Capacidad ORGANIZACIONAL CUMPLE O NO CUMPLE
Capacidad RESIDUAL DE CUMPLE O NO CUMPLE
CONTRATACION

COMPONENTE TECNICO CUMPLE O NO CUMPLE
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Para la verificacibn del cumplimiento de los requisitos habilitantes relacionados con la
capacidad juridica, financiera, organizacional y la experiencia, LA E.S.E HOSPITAL
DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DE GARZON (H) evaluara la informacion
contenida en el Registro Unico de Proponentes; para los requisitos adicionales, la entidad
establecera los medios para la acreditacién de los mismos en los documentos del proceso de

LA E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DE GARZON (H) realizara
el estudio y andlisis de la propuesta, teniendo en cuenta para ello los criterios contenidos en
los términos de condiciones en concordancia con lo establecido en el estatuto de contratacion
de la entidad y demas normas concordantes y complementarias.

3.1 REQUISITOS DE CAPACIDAD JURIDICA:

En el presente proceso podran participar las personas naturales o juridicas, individualmente o
asociadas en consorcio o uniéon temporal, que no estén incursas en inhabilidades,
incompatibilidades o prohibiciones para contratar sefialadas por la Constitucion Politica de 1991
y la ley, y que efectlen la Oferta de acuerdo con las condiciones establecidas en los términos
de Condiciones.

Para evaluar la capacidad juridica de los proponentes (sean personas naturales, juridicas,
uniones temporales y/o consorcios), deberan aportar los documentos a continuacion
enunciados:

Carta de pre§entacién: La propuesta deberd estar acompafiada del Formato 1 DE
PRESENTACION DE LASOFERTAS de los términos de condiciones, suscrito por el oferente.

Persona natural: Debera acreditar su capacidad juridica aportando la fotocopia legible de la
cédula de ciudadania, y en caso de ser extranjero la fotocopia legible de la cédula de extranjeria
o0 el pasaporte.

Persona juridica: Debera acreditar su capacidad juridica con el Certificado de Existencia y
Representacion Legal de la Camara de Comercio de su domicilio o por la entidad competente,
expedido dentro de los treinta (30) dias calendarios anteriores a la fecha de cierre del proceso
prevista en el cronograma, en el que conste: |. El objeto social de la persona juridica que
corresponda al de la presente convocatoria; Il. Las facultades del representante legal para
obligar a la persona juridica, presentar la oferta en el proceso, y celebrar, ejecutar y liquidar el
Contrato, en caso de requerirlo debera aportar la respectiva autorizacion del érgano social
competente; lll. La vigencia de la personajuridica, la cual no podra ser inferior al plazo de
ejecucion del contrato y cinco (05) afios mas y IV. La fotocopia de la cédula de ciudadania del
representante legal de la persona juridica.

Nota 1: Si la Oferta se presenta a nombre de una sucursal, se deberan anexar los certificados
tanto de la sucursal como de la casa principal.

Nota 2: Las personas juridicas que pretendan participar de forma individual o conjunta deben
cumplir con lo sefialado en el presente documento.

Nota 3: No pueden presentarse personas juridicas en estado de disolucién, lo cual sera
causal de rechazo.
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Las personas juridicas que pretendan participar de forma individual o conjunta deben cumplir
con lo sefalado en el presente documento.

Proponentes Extranjeros: Las personas naturales extranjeras sin residencia en Colombia, y
las personas juridicas extranjeras sin domicilio en Colombia, deberan acreditar un apoderado
domiciliado en Colombia, debidamente facultado para presentar la propuesta, participar y
comprometer a su representada en las diferentes instancias del proceso, suscribir los
documentos y declaraciones que se requieran, asi como el Contrato, suministrar la informacién
gue le sea solicitada, y demas actos necesarios de acuerdo con la presente invitacion, asi
como para representarla judicial o extrajudicialmente.

Los proponentes extranjeros deberan cumplir los requisitos exigidos para las personas
naturales o juridicas de acuerdo a su capacidad juridica, segun corresponda.

Cuando los documentos aportados que acreditan la existencia y representacion legal de la
persona juridica extranjera no contengan toda la informacién requerida, podran adjuntar una
certificacion del representante legal de la sociedad extranjera con los datos que faltan, la cual
se entiende formulada bajo la gravedad de juramento.

Asimismo, debera contar con un apoderado judicial con domicilio en Colombia con facultades
para presentar la oferta, celebrar, ejecutar, y liquidar el Contrato, y representarla judicial y
extrajudicialmente.

Las personas extranjeras que participen en consorcio o union temporal podran constituir un
solo apoderado y, en tal caso, bastara para todos los efectos la presentacién del poder comun
otorgado por todos los integrantes, con los requisitos de autenticacién, consularizacién y/o
apostille y traduccion de acuerdo con la normatividad vigente, ademas de lo sefialado en los
términos de condiciones. El poder a que se refiere este parrafo podra otorgarse en el mismo
acto de constitucion del proponente conjunto.

En caso de resultar adjudicatario, y que el objeto del proceso se encuentre dentro las
actividades permanentes definidas en el Cédigo de Comercio, el proponente debera constituir
una sucursal con domicilio en Colombia, para la ejecucion del Contrato.

Los documentos otorgados en el exterior deberan presentarse legalizados en la forma prevista
en las normas vigentes sobre la materia.

Formas de participacion conjuntas: Cuando la Oferta la presente un Proponente plural, cada
uno de los integrantes debera presentar los documentos que correspondan a su naturaleza
juridica, y suscribir los respectivos formatos de MODELO DE CARTA DE CONFORMACION
DE CONSORCIO O UNION TEMPORAL segun corresponda, en el cual constara como minimo
lo siguiente: I. La identificacién de cada uno de los integrantes (nombre con nimero de cédula
0 razén social con Nit); Il. El objeto del Proponente conjunto (el cual debera ser el mismo del
objeto a contratar); Ill. Indicar si su participacién es a titulo de consorcio o uniéon temporal y, en
este Ultimo caso se sefalaran los términos y extensién de la participacion ofertada y en su
ejecucién; IV. Las reglas basicas que regulen las relaciones entre sus miembros y su
responsabilidad, estableciendo el porcentaje de participacion de cada uno de los integrantes;
V. Acreditar las facultades de los integrantes del Proponente conjunto para la constitucion del
consorcio o union temporal; VI. La duracion de la forma de asociacion escogida, la cual no
podré ser inferior a la duracion del contrato y cinco (05) afios més, y VII. Designar la persona,
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gue, para todos los efectos, representard al Proponente conjunto, con facultades para
presentar la Oferta, y celebrar, ejecutar y liquidar el Contrato.

Nota 1: ElI documento de constitucion del proponente conjunto no podra modificarse sin el
consentimiento previo de LA E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL
DE GARZON — HUILA.

Nota 2: Ningun integrante del proponente conjunto podra formar parte de otros proponentes
gue participen en este proceso, ni formular propuesta independiente, lo cual sera causal de
rechazo de la propuesta.

REQUISITOS  ESPECIALES QUE DEBERAN CUMPLIR LOS
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES.

- En caso que el proponente sea un consorcio debera indicar el porcentaje de
participacion de cada uno de sus integrantes, los cuales no podran ser modificados sin
el consentimiento expreso de la ESE — Hospital Departamental San Vicente de Paul
de Garzon.

- En caso de que el oferente sea una union temporal indicaran el porcentaje de
participacion y sefialara los términos y la extension de la participacion de la oferta y en
la ejecucion del contrato de cada uno de sus integrantes, los cuales no podran ser
modificados sin consentimiento previo de la ESE — Hospital Departamental San Vicente
de Paul de Garzon.

- Los integrantes del Consorcio o la Union Temporal responderan solidaria e
ilimitadamente por todas y cada una de las obligaciones derivadas de la propuesta y
del contrato.

- Los documentos de conformacion de los Consorcios o Uniones Temporales deben
cumplir estrictamente los requisitos contemplados en el articulo 7° de la ley 80 de 1993.

- Manifestacion expresa de los integrantes de la facultad para conformar la Union
temporal o Consorcio sin limitacién alguna, debidamente acreditada con el certificado
de existencia y representacion expedido por la autoridad competente con antelacién
no superior a 30 dias antes de la fecha de cierre.

- Los documentos de conformacion de los Consorcios o Uniones Temporales deben
cumplir estrictamente los requisitos contemplados en el articulo 7° de la ley 80 de 1993.

Certificacion sobre el cumplimiento de las obligaciones parafiscales y de seguridad
social:

Si el Proponente es Persona Juridica, debera adjuntar con su Oferta, el formato denominado
CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES,
relacionado en los términos de condiciones, en la cual acredita el pago de los aportes realizados
durante los seis (6) meses anteriores a la fecha definitiva de cierre del presente proceso a los
Sistemas de Salud, Pensiones, Riesgos Laborales, Cajas de Compensacion Familiar, ICBF y
SENA, cuando a ello hubiere lugar.
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La anterior certificacion debe estar suscrita por el revisor fiscal de la persona juridica, cuando
este exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o por el representante legal.

En caso de que el proponente no tenga personal a cargo en el territorio nacional, debera
adjuntar certificacion en la cual se exprese esta circunstancia, expedida por el representante
legal de la persona juridica o su revisor fiscal, la cual se entiende presentada bajo la gravedad
del juramento con la sola presentacion de la oferta.

Si el Proponente es Persona Natural debera diligenciar el formato denominado
CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES,
relacionado en los términos de condiciones y adjuntar documento que acredite la afiliacion al
sistema de seguridad social (salud y pensiones), junto con la fotocopia de la planilla de pago de
los aportes del mes exigible, la cual debera contener minimo la siguiente informacion:

. Datos generales del aportante

. Datos generales de la planilla (nitmero de planilla, tipo de planilla, referencia de
pago, etc.)

. Valor pagado

. Periodo pagado

v Tipo de aportes

. Fecha de pago

Si la persona natural es empleadora ademas de lo anterior, debera adjuntar las constancias de
pago de aportes de sus empleados correspondientes a los Gltimos seis (6) meses anteriores al
cierre del proceso.

Si la Oferta es presentada en forma de Proponente conjunto, cada uno de sus integrantes
deberd acreditar de manera independiente el cumplimiento de este requisito que aplique segln
su naturaleza juridica.

Identificacion tributaria: Los Proponentes y cada uno de sus integrantes en el caso de
Proponentes conjuntos, deberan allegar fotocopia del Registro Unico Tributario-RUT expedido
por la DIAN actualizado.

Verificacién de Antecedentes Disciplinarios expedido por la Procuraduria General de la
Nacion: La entidad consultard los antecedentes disciplinarios del Proponente y su
representante legal a través de la pagina web de la Procuraduria General de la Nacion.

Verificacién de Antecedentes en el Boletin de Responsables Fiscales de la Contraloria
General de la Republica: La entidad consultara los antecedentes fiscales del Proponente y su
representante en el Boletin de Responsables Fiscales a través de la pagina web de la
Contraloria General de la Republica.

Verificacién de antecedentes judiciales del Ministerio de Defensa Nacional — Policia
Nacional: De conformidad con lo previsto en el articulo 94 del Decreto-Ley 0019 de 2012, la
entidad consultara los antecedentes judiciales del Proponente persona natural o del
representante legal del proponente persona juridica a través de la pagina web de la Policia
Nacional.

Verificacién Sistema Regional Nacional de Medidas Correctivas RNMC: La entidad
consultara que el proponente (persona natural o representante legal de la persona juridica o
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integrantes del proponente conjunto) se encuentre al dia en el pago de multas, establecidas en
el Cadigo Nacional de Policia y Convivencia.

9
S3vas

Verificacion Registro de Deudores Alimentarios Morosos: La entidad consultar4 que el
proponente (persona natural o representante legal de la persona juridica o integrantes del
proponente conjunto) no se encuentre reportado como deudor alimentario moroso.

Certificado de Inhabilidades e Incompatibilidades: La Oferta debera estar acomparfada del
Formato denominado CERTIFICADO DE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES PARA
EL PROCESO DE SELECCION suscrito por el Proponente o su representante, el cual se
entiende prestado bajo la gravedad de juramento.

Definicion de la situacion militar: El proponente persona natural, o el representante legal de
la persona juridica, o de la persona conjunta y cada uno de sus integrantes, segun sea el caso,
y siempre que sea varén menor de 50 afios, deberd acreditar que tiene definida la situacion
militar, para lo cual podra presentar copia de la libreta militar o certificado del distrito militar, o
el documento que acredite la condicion prevista.

Registro Unico de Proponentes (RUP): Las personas naturales o juridicas, nacionales o
extranjeras, con domicilio en Colombia, interesadas en participar en el presente Proceso de
Contratacion, ya sea en forma individual, o en Consorcio o en Unién Temporal, deben estar
inscritas en el RUP y tener su registro renovado, de conformidad con la normatividad vigente.

Cada Proponente debera aportar el certificado de inscripcion y clasificacion en el RUP,
expedido por la Cdmara de Comercio de su domicilio, dentro de los treinta (30) dias calendarios
anteriores a la fecha del cierre del proceso.

Nota 1: Los proponentes deberan acreditar que estan inscritos en el RUP para el momento de
presentacion de la Oferta.

Nota 2: En caso de que la inscripcion en el RUP, la renovacion del RUP y las actualizaciones
NO se encuentre en firme al momento del cierre del presente proceso, los proponentes deberan
acreditar su firmeza, dentro del término que el Hospital establece en el cronograma para
subsanar o aclarar la oferta.

Nota 3: En caso de proponente conjuntos, se debera aportar el RUP de cada uno de los
integrantes.

Nota 4: Durante el término otorgado para subsanar las ofertas, los proponentes no podran
acreditar circunstancias ocurridas con posterioridad al cierre del proceso.

Acreditaciéon Sucursal En ElI Departamento Del Huila:

Si la propuesta es presentada mediante las formas de participacién conjunta o de asociacién
previstas en el ordenamiento juridico, al menos uno de sus integrantes debera acreditar dicho
requisito ya sea una persona natural o juridica, de quien se debera allegar el certificado de
Matricula Mercantil de Sucursal, expedido por la camara de comercio dentro de los treinta (30)
dias anteriores al cierre, donde acredite que cuenta con una sucursal en el Departamento del
Huila.
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Pdliza de seriedad de la oferta: El Proponente deberd presentar una garantia de seriedad de
la Oferta, en su version original y que cumpla los siguientes requisitos:

e Asegurado o Beneficiario: E.S.E. Hospital Departamental San Vicente de Paul de
Garzon (Nit. 891.180.026- 5).

e Tomador y/o afianzado: El Proponente.

¢ Vigencia: noventa (90) dias calendario, a partir de la presentacion de la Oferta. En todo
caso, su vigencia debera extenderse hasta la aprobacion de la garantia que ampara los
riesgos propios de la etapa contractual.

o Valor asegurado: Diez por ciento (10%) del valor total del presupuesto oficial.

o Objeto: Garantizar la seriedad de la Oferta presentada dentro del presente proceso de
Convocatoria Publica No. 003 de 2023.

e Constancia de pago: Debera adjuntarse el comprobante de pago de la respectiva garantia.

Nota 1: La garantia de seriedad de la Oferta debera precaver los perjuicios que se presenten
en caso de que el oferente seleccionado no se allane a la celebracion del respectivo contrato.

Nota 2: Si el proponente es una persona juridica, la garantia debe tomarse de conformidad con
el nombre o razén social indicada en el Certificado de Existencia y Representacion Legal de la
Cémara de Comercio respectiva.

Nota 3: Si el Proponente es una Union Temporal o un Consorcio, se debera sefialar el nombre
de cada integrante con su identificacion y su porcentaje de participacion.

Nota 4: La no presentacion de la garantia de seriedad junto con la propuesta sera causal de
rechazo de la mismay no es susceptible de ser subsanado.

Nota 5: Durante el término otorgado para subsanar las ofertas, los proponentes no podran
acreditar circunstancias ocurridas con posterioridad al cierre del proceso.

INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE PROVEEDORES DE LA E.S.E. HOSPITAL
DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DE GARZON:

Atendiendo que el Manual de Procedimientos de Contratacion de la E.S.E. adoptado mediante
Resolucion No. 0355 del 16 de mayo de 2022, prevé que, en evaluacion de las ofertas recibidas
se debe verificar que los proponentes se encuentren inscritos en el registro de proveedores de
la entidad, el cual se encuentra dispuesto en la pagina web de la E.S.E. dejando la respectiva
constancia de ello; se informa a los interesados en participar que previo a la presentacion de
su oferta deberan realizar el respectivo registro a través de la pagina web dela E.S.E. Hospital
Departamental San Vicente de Paul de Garzén, ingresando a la URL
https://lwww.hospitalsvpgarzon.gov.co/enlineahsvp/proveedores/registroproveedores.html en la
cual deberd ingresar al enlace Ingreso a registro de  proveedores
(https://www.logicsas.com/proveedores/geFormulario.php)

La informacion a diligenciar en este formulario se encuentra en el Formulario del Registro Unico
Tributario — RUT, de tal manera que para los codigos de las actividades tanto principales como
secundarias se debe consignar los mismos que aparecen en el documento RUT.

Una vez diligenciados los datos, se debe dar click en el boton “Enviar”, con esto el registro

Pég.23/302
Calle 7 No. 14-69 PBX (098) 8332441 Ext: 256 Fax (098) 8333225 Gerencia (098) 8332570
web: www.hospitalsvpgarzon.gov.co - Email: calidad@hospitalsvpgarzon.gov.co, gerencia@hospitalsvpgarzon.gov.co
Garzon (Huila).



http://www.hospitalsvpgarzon.gov.co/
mailto:calidad@hospitalsvpgarzon.gov.co
mailto:gerencia@hospitalsvpgarzon.gov.co
http://www.hospitalsvpgarzon.gov.co/enlineahsvp/proveedores/registroproveedores.html
http://www.hospitalsvpgarzon.gov.co/enlineahsvp/proveedores/registroproveedores.html
http://www.hospitalsvpgarzon.gov.co/enlineahsvp/proveedores/registroproveedores.html
https://www.logicsas.com/proveedores/geFormulario.php

PEAL QEP

(ALY ,,/

V

H EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE
ALY PAUL GARZON - HUILA
SR NIT: 891.180.026-5

gueda almacenado en la base de datos de proveedores de la ESE. Si por algin motivo es
necesario realizar alguna modificacion al registro grabado anteriormente, se debe digitar el RUT
y la interface le carga la informacién que se encuentra actualmente en la base de datos para
gue realice el respectivo cambio.

Una vez registrado el proveedor debera disponer de la documentacién actualizada exigida en
el presente reglamento, tal como:

Fotocopia del documento de identificacion

Certificado de Camara de Comercio, cuando se requiera
Fotocopia del Registro Unico Tributario

Certificado de exclusividad cuando se requiera

Estos documentos, deberan ser aportados por el proveedor de bienes y servicios, cuando
mediante un proceso de contratacién de la ESE haya sido favorecido con la adjudicacion del
proceso y previo a la suscripcién del contrato. Documentos que deben estar en perfectas
condiciones de legibilidad y actualizados.

La Subdirecciéon Administrativa de la ESE, llevara el control del registro de proveedores de
bienes y servicios de la ESE.

La Unidad Funcional de Apoyo a la Contratacion de la ESE, sera la responsable de verificar en
el Sistema de Informacion de la Empresa, si el proveedor se halla inscripto en el registro de
proveedores de la ESE. De no estar debidamente inscrito este no podra ser tenido en cuenta
para procesos de contratacion con la empresa.

3.2. REQUISITOS DE CAPACIDAD FINANCIERA

El oferente debera entregar el formato SARLAFT debidamente diligenciado y firmado, junto
con los anexos que en el mismo se indiquen, los cuales seran verificados por la entidad a
efectos de determinar si existe algun riesgo y/o alerta para la posible suscripcién del contrato
gue sea consecuencia del presente proceso de seleccion.

Adicionalmente, debera acreditar el cumplimiento de los siguientes indicadores:

Los indicadores financieros establecidos por la entidad se encuentran en concordancia con la
informacion soportada en el RUP con corte a 31 de diciembre de 2022.

Para determinar la capacidad financiera de un proponente deben tenerse en cuenta los
indices que se relacionan a continuacion.

indice de Liquidez: Determina la capacidad que tiene el proponente para cumplir sus
obligaciones a corto plazo, esta sera calculada asi: Activo Corriente / Pasivo Corriente.

indice de endeudamiento: Mide el total de los activos comprometidos con obligaciones,
deudas y compromisos con terceros, de modo que a mayor indice de endeudamiento mayor es
la probabilidad de que el proponente no pueda cumplir con sus pasivos, se calculara asi: Total
Pasivo / Total Activo.

Patrimonio: Mide la cantidad de recursos propios del proponente, corresponde al valor que
aparece en el balance general del oferente, 0 en el RUP y se construye tomando la diferencia
entre el Activo Total y el Pasivo Total.

Pég.24/302
Calle 7 No. 14-69 PBX (098) 8332441 Ext: 256 Fax (098) 8333225 Gerencia (098) 8332570
web: www.hospitalsvpgarzon.gov.co - Email: calidad@hospitalsvpgarzon.gov.co, gerencia@hospitalsvpgarzon.gov.co
Garzon (Huila).



http://www.hospitalsvpgarzon.gov.co/
mailto:calidad@hospitalsvpgarzon.gov.co
mailto:gerencia@hospitalsvpgarzon.gov.co

NIALSAy
e

2%,
<
S

33

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE
: PAUL GARZON - HUILA
e NIT: 891.180.026-5

P\TAL DEP‘%
3nva

o
"

y
\
%

>

Capital de Trabajo: Es una forma de apreciar de manera cuantitativa, es decir, en pesos, los
resultados de la razén corriente. Este indicador representa la liquidez operativa del proponente
y se calcula a través de la siguiente operacion: Activo Corriente — Pasivo Corriente.

Razon de cobertura de intereses: refleja la capacidad del proponente de cumplir con sus
obligaciones financieras, su célculo se realiza de la siguiente manera: Utilidad
Operacional/Gastos de Intereses.

Forma de determinacion para proponentes sinqulares

Para proponentes singulares sean personas naturales o juridicas los indicadores se
determinaran con base en la informacién contenida en el registro Gnico de proponentes
debidamente actualizado y en firme.

El Proponente debe cumplir con los siguientes indicadores con base en la informacién
contenida en el RUP debidamente actualizado y vigente a 31 de diciembre de 2022:

INDICADOR INDICE REQUERIDO

INDICE DE LIQUIDEZ Mayor o igual a 2

INDICE DE ENDEUDAMIENTO Igual o menor a 50%

RAZON DE COBERTURA DE Igual o Mayor a 5

INTERESES

CAPITAL DE TRABAJO Igual o Mayor al 20% del presupuesto
oficial

PATRIMONIO Mayor o igual al 10% del presupuesto
oficial

Forma de determinacién para proponentes plurales

Si el Proponente es un Consorcio o Unién Temporal, debe cumplir su capacidad financiera de
acuerdo con los criterios establecidos por la entidad, segun la férmula que se describe a
continuacion:

FORMULA
INDICADOR INDICE REQUERIDO [ PROPONENTE FORMULQLPSSXENENTE
INDIVIDUAL

indice de Liquidez Mayor o igual a 2 Activo Corriente / L= (3 (Acnx%n) =3 (PCnx%n))
Pasivo Corriente

indice de . (Pasivo Total / Activo | E=(} PTn x%n) =3 (Atnx%n))
Endeudamiento Menor o igual a 50% Total ) X 100 X100

Utilidad Operacional

Razon de Cobertura Mayor oigual a5 | / Gastos delntereses | CI=(3(UOn x %n) + 3 (Ginx%n)

de interés
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Mayor o igual al 20% Activo Corriente -

Capital de Trabajo del P(r;is;glljesto Pasivo Corriente CT=(X(Acn)- 3 (PCn))
Mayor o igual al 10% , .

Patrimonio del Presupuesto Activo T_Iqtatl I Pasivo P=(2(Atn) - 3 (Ptn))
Oficial o2

Nota 1: Para el célculo del indicador cobertura de intereses: Si la totalidad de los integrantes
del proponente plural presenta como gastos de intereses un valor de cero (0), no se podra
calcular dicho indicador; en este caso el Proponente plural CUMPLE. Para los casos en que
uno o varios de los integrantes del proponente plural presenten como gastos de intereses un
valor de cero (0), el resultado se calculara conforme a la formula establecida; es decir, por la
sumatoria de los factores respecto al porcentaje de participacion. Si el resultado de este
indicador es negativo, el Proponente plural NO CUMPLE.

Nota 2: Para acreditar la capacidad financiera y organizacional en el caso de proponentes
extranjeros, deberan presentar la informacion financiera que se relaciona a continuacion, de
conformidad con la legislacién propia del pais de origen, con los valores convertidos a la
moneda legal colombiana a la tasa de cambio de la fecha de corte de los mismos, avalados con
la firma de quien se encuentre en obligacion de hacerlo de acuerdo con la normatividad vigente
del pais de origen:

El balance general y estado de resultados, acompafados de la traduccion simple al idioma
castellano, expresados en pesos colombianos, a la tasa representativa del mercado (TRM) de
la fecha de corte de los mismos, indicando la tasa de conversion, firmados por el Contador
Publico Colombiano que los hubiere convertido.

Copia de la tarjeta profesional del contador publico o revisor fiscal y certificado de antecedente
disciplinarios vigente expedido por la Junta Central de Contadores.

Nota 3: En caso de que la Inscripcién, Renovacion o Actualizacion del RUP NO se encuentren
en firme al momento del cierre del presente proceso, los proponentes deberan acreditar su
firmeza dentro del término para subsanar o aclarar.

Nota 4: Durante el término otorgado para subsanar las ofertas, los proponentes no podran
acreditar circunstancias ocurridas con posterioridad al cierre del proceso.

Nota 5: Las disposiciones de este estudio previo en cuanto a proponentes extranjeros se regiran
sin perjuicio de lo pactado en tratados o convenios internacionales. A las sociedades extranjeras
con sucursal en Colombia se les aplicaran las reglas de las sociedades colombianas.

Sialgunos de estos requerimientos no aplican en el pais del domicilio del proponente extranjero,
el representante legal o el apoderado en Colombia deberan hacerlo constar bajo la gravedad
de juramento. Asi mismo se podran acreditar este requisito por la firma auditora externa.

Asi mismo deberan diligenciar y presentar el ANEXO — INFORMACION FINANCIERA
EXTRANJEROS. Y adjuntar copia de la tarjeta profesional y certificado de vigencia expedido
por la Junta Central de Contadores de Colombia, del profesional que acompafie la suscripcién
del anexo.
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3.3. REQUISITOS DE CAPACIDAD ORGANIZACIONAL:

El Proponente debe cumplir con los siguientes indicadores con base en la informacion contenida
en el RUP con corte a 31 de diciembre de 2022, del Registro Unico de Proponentes, vigente y
en firme la inscripcién al cierre del proceso.

Rentabilidad sobre Patrimonio: Utilidad Operacional / Patrimonio, el cual determina la
rentabilidad del patrimonio, es decir, la capacidad de generacion de utilidad operacional por
cada peso invertido en el patrimonio.

Rentabilidad sobre activos: Utilidad Operacional / Activo Total, el cual determina la
rentabilidad de los activos del proponente, es decir, la capacidad de generacion de utilidad
operacional por cada peso invertido en el activo. A mayor rentabilidad sobre activos, mayor es
la rentabilidad del negocio y mejor la capacidad organizacional del proponente. Este indicador
debe ser siempre menor o igual que el de rentabilidad sobre patrimonio.

Forma de determinacion para proponentes singulares: Para proponentes singulares sean
personas naturales o juridicas, los indicadores se determinaran de conformidad con lo
establecido en la informacién contenida en el registro Unico de proponentes del oferente
debidamente actualizado y en firme.

Indicador indice requerido
RENTABILIDAD SOBRE PATRIMONIO Mayor o igual al 0,15%
RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS Mayor o igual al 0,10%

Forma de determinacion para proponentes plurales: Si el proponente es consorcio o union
temporal debe cumplir su capacidad organizacional para lo cual de determinar de la siguiente
manera: indicador rentabilidad sobre patrimonio y sobre activo: sumando el resultado de la
ponderacion de cada uno de los indicadores (rentabilidad sobre activos y rentabilidad sobre
patrimonio), de cada miembro del oferente plural, segin la férmula que se describe a
continuacion:

FORMULA
INDICADOR REg\lUDEIIgIEO PROPONENTE FORMULQLPSSEENENTE
INDIVIDUAL
Rentabilidad de Utilidad Operacional / _ O Y 0
Patrimonio 0.15 Patrimonio RP= (3 (Uonx%n) = 3 (Pn%n))
Rentabilidad del Utilidad Operacional / _ o) 0
Activo 0,10 Activo Total RA= (2(Uonx%n) = 3 (ATn%n))

Nota 1: En el caso en que la Utilidad Operacional sea negativa para el Proponente individual o,
que el resultado del indicador luego de aplicar la férmula para el proponente plural sea negativo,
se calificara como NO CUMPLE.

Nota 2: En caso de que la Inscripcién, Renovaciéon o Actualizacion del RUP NO se encuentren
en firme al momento del cierre del presente proceso, los proponentes deberan acreditar su
firmeza dentro del término para subsanar o aclarar.

Nota 3: Durante el término otorgado para subsanar las ofertas, los proponentes no podran
acreditar circunstancias ocurridas con posterioridad al cierre del proceso.

Péag.27/302
Calle 7 No. 14-69 PBX (098) 8332441 Ext: 256 Fax (098) 8333225 Gerencia (098) 8332570
web: www.hospitalsvpgarzon.gov.co - Email: calidad@hospitalsvpgarzon.gov.co, gerencia@hospitalsvpgarzon.gov.co
Garzon (Huila).



http://www.hospitalsvpgarzon.gov.co/
mailto:calidad@hospitalsvpgarzon.gov.co
mailto:gerencia@hospitalsvpgarzon.gov.co

(ALY ,,/

H EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE
SN PAUL GARZON - HUILA
St NIT: 891.180.026-5

Nota 4: Para las sociedades constituidas en el afio 2023, la evaluacion de capacidad
organizacional de las propuestas se efectuara a partir de la informacién contenida en el RUP,
vigente y en firme.

3.4. REQUISITOS DE CAPACIDAD TECNICA
3.4.1. DOCUMENTOS COMPONENTE TECNICO (Admisible / No admisible)

El Proponente debe acreditar la experiencia general y especifica que se discrimina a
continuacién:

PERSONA NATURAL: Debera acreditar titulo profesional en Ingenieria Civil o arquitectura,
con experiencia general minima de quince (15) afios, contados a partir de la obtencién de la
tarjeta profesional.

NOTA 1: Para la acreditacion de la formacién académica, se debera anexar, segun aplique,
los siguientesdocumentos:

o Copia del titulo de pregrado.
o Copia de la tarjeta profesional.
e Certificado de vigencia de la matricula profesional expedida por el érgano competente.

NOTA 2: Para los estudios obtenidos en el exterior, se debera presentar la convalidacion del
titulo expedida por el Ministerio de Educaciéon — Sistema Nacional de Informacion de la
Educacion Superior SNIES, de acuerdo a lo sefalado en la Ley 30 de 1992 y la Resolucién
06959 del 15 de mayo de 2015 o las normas que las modifiquen, complementen o sustituyan.

PERSONA JURIDICA: Debera encontrarse legalmente constituida, inscrita en la camara de
comercio respectivacon antelacion al cierre del proceso, donde demuestre al menos diez (10)
afnos de constitucion (creacion), cuyo objeto social deberd comprender las actividades del
objeto del presente proceso de seleccion, lo cual se acreditara mediante el Certificado de
Existencia y Representacién Legal expedido por la Camara de Comercio de su domicilio o
documento equivalente por la entidad competente para extranjero.

El Representante Legal de la persona juridica debera acreditar el cumplimiento de los requisitos
sefalados para las personas naturales.

En virtud de lo previsto en el articulo 20 de la Ley 842 de 2003, si el representante legal de la
persona juridica posee titulo de ingeniero civil y/o arquitecto, se debera anexar copia de los
siguientes documentos: (i) Titulo profesional; (ii) Tarjeta profesional; y (iii) copia del certificado
de la matricula profesional expedido por el Consejo Profesional de Ingenieria (COPNIA). En
caso contrario, la oferta deberd ser avalada por un profesional en alguna de las carreras
anotadas, adjuntando los documentos requeridos para ello. En todo caso, el representante
legal de la persona juridica y/o el avalista debera acreditar la formacion y experiencia
técnica exigida para las personas naturales.

PROPONENTE CONJUNTO: Cuando la oferta la presente un consorcio o union temporal, cada
uno de los integrantes debera presentar los documentos que acrediten el cumplimiento de las
condiciones juridicas y técnicas exigidas en los términos de condiciones, segun su naturaleza.

Pég.28/302
Calle 7 No. 14-69 PBX (098) 8332441 Ext: 256 Fax (098) 8333225 Gerencia (098) 8332570
web: www.hospitalsvpgarzon.gov.co - Email: calidad@hospitalsvpgarzon.gov.co, gerencia@hospitalsvpgarzon.gov.co
Garzon (Huila).



http://www.hospitalsvpgarzon.gov.co/
mailto:calidad@hospitalsvpgarzon.gov.co
mailto:gerencia@hospitalsvpgarzon.gov.co

A
S

NIALSAY ),
D ~Yeo

7
A

H EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE
\A/ PAUL GARZON - HUILA
S NIT: 891.180.026-5

En virtud de lo previsto en el articulo 20 de la Ley 842 de 2003, si el representante legal del
consorcio o unién temporal posee titulo de ingeniero civil y/o arquitecto, se debera anexar copia
de los siguientes documentos: (i) Titulo profesional; (ii) Tarjeta profesional; y (iii) copia del
certificado de la matricula profesional expedido por el Consejo Profesional de Ingenieria
(COPNIA). En caso contrario, la oferta debera ser avalada por un profesional en alguna de las
carreras anotadas, adjuntando los documentos requeridos para ello. En_todo caso, el
representante legal del proponente conjunto y/o el avalista deberé acreditar la formacion
y experiencia técnica exigida para las personas naturales.

3.4.2. EXPERIENCIA GENERAL

El andlisis de este criterio se hara con base en la informacién reportada por el proponente ya
sean personas naturales o juridicas, participen individualmente o como miembros de un
consorcio o union temporal a través del diligenciamiento de los formatos relacionados en los
términos de condiciones para personas haturales, para personas juridicas y para la experiencia
general del proponente, y para el caso de consorcios 0 uniones temporales, asociados en cada
una de las formas mencionadas anteriormente, se deberé diligenciar el formato.

Para efectos del presente proceso de evaluacion y calificacion, el proponente debera acreditar
experiencia general en CONSTRUCCION Y/O AMPLIACION Y/O RECONSTRUCCION Y/O
ADECUACION DE EDIFICACIONES DESTINADAS A LA PRESTACION DE SERVICIOS DE
SALUD, através de maximo tres (03) contratos Liquidados con anterioridad a la fecha de cierre
del presente proceso, cuyo valor sea igual o superior a 20.000 SMMLYV, los cuales deben haber
sido ejecutados con entidades publicas o privadas, nacionales o extranjeras.

. Para el caso de consorcios o uniones temporales al menos uno de los integrantes debe
aportar el 50% de la experiencia general requerida, medida en relacion al valor que se debe
acreditar, el valor requerido sera el resultante de sumar los valores correspondientes de cada
contrato.

3.4.3. EXPERIENCIA ESPECIFICA

El andlisis de este criterio se hara con base en la informacién reportada por el proponente ya
sean personas naturales o juridicas, participen individualmente o como miembros de un
consorcio o unioén temporal y a través del diligenciamiento de los formatos relacionados en los
términos de condiciones para personas naturales, para personas juridicas y para la experiencia
especifica del proponente.

El proponente deberéa acreditar experiencia especifica en CONSTRUCCION Y/O AMPLIACION
DE EDIFICACIONES O INFRAESTRUCTURA DESTINADA A LA PRESTACION DE
SERVICIOS DE SALUD mediante la presentacion de maximo cuatro (4) contratos Liquidados
con anterioridad a la fecha de cierre del presente proceso, cuyo valor en sumatoria sea superior
a 40.000SMMLV, asi mismo, se debera acreditar con dichos contratos un area intervenida en
sumatoria igual o mayor a 30.000m2, los cuales deben haber sido ejecutados con entidades
publicas.

1. Para el caso de contratos ejecutados en la modalidad de consorcios 0 uniones
temporales, se cuantificaran las areas y el valor en su totalidad, siempre y cuando el
integrante que lo acredite cuente con un porcentaje mayor o igual al 50% de
participacién en dicho contrato, en caso contrario se tomaran de acuerdo al porcentaje
de participacion.

2. Para ser evaluadas, las experiencias deben estar acreditadas con certificaciones y/o
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Actas de Recibo final, y/o Acta de liquidacién debidamente expedidas por la Entidad
Contratante, y diligenciando el Formato correspondiente.

3. Las experiencias relacionadas cuya documentacion no cumpla con lo especificado sera
declarada NO HABIL

LA E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE
GARZON (H) se reserva el derecho de verificar por sus propios medios, la veracidad de la
informacién que a través del diligenciamiento de los presentes documentos reporte cada
proponente o miembro de un consorcio o unién temporal.

No se tendran en cuenta contratos en ejecucion, contratos de administracion delegada,
contratos de Interventoria o consultorias, subcontratos o contratos con fiducias.

CRITERIOS DE VALORACION DE LA EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECIFICA

La E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE
GARZON (H) tendra en cuenta los siguientes aspectos para analizar la experiencia acreditada
y que la misma sea véalida como experiencia requerida:

A. En el Clasificador de Bienes y Servicios, el segmento correspondiente para la
clasificacion de la experiencia es el segmento [72], [81] y [95].

B. La entidad contratante GUnicamente podra exigir para la verificacion de la experiencia
los contratos celebrados por el interesado, identificados con el Clasificador de Bienes
y Servicios hasta el tercer nivel.

C. Si el Proponente relaciona o anexa mas contratos en el Formato relacionado en los
términos de condiciones, de la cantidad requerida en los documentos del proceso, para
efectos de evaluar la experiencia se tendra en cuenta los aportados de mayor valor.

D. Tratandose de Proponentes Plurales se tendrd en cuenta lo siguiente: i) uno de los
integrantes debe aportar como minimo el cincuenta por ciento (50%) de la experiencia
solicitada en términos de SMMLYV.

E. Los contratos con los cuales se pretende acreditar la experiencia especifica deben ser
diferentes a los contratos con los cuales se pretende acreditar la experiencia general
solicitada.

F. Ni las auto certificaciones, ni subcontratos, serviran para acreditar la experiencia

requerida, ya que con estas no puede constatarse la ejecucion de contratos que deben
certificar los terceros que recibieron la obra, bien o servicio. Para la aplicacion de esta
regla, se entiende por auto certificaciones aquellas expedidas por el mismo Proponente,
sus representantes, los integrantes del Proponente Plural o del mismo grupo
empresarial para demostrar su propia experiencia.

G. Las certificaciones de experiencia expedidas por el interventor de obra no serviran para
probar la experiencia requerida.

Experiencias relacionadas cuya documentacién no cumpla con lo especificado sera declarada
NO HABIL
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NOTA 1: El valor de los contratos con los que se acredita la experiencia especifica se
actualizara a pesos del afio 2023. Dicha actualizacién se hara utilizando el S.M.M.L.V. asi:

. Se tomara el valor del contrato al momento de la terminacion y se divide
por el valor del S.M.M.L.V. del afio correspondiente a la misma fecha de
terminacion.

. El nimero de salarios asi obtenido se multiplica por el valor del S.M.M.L.V.
del afio 2023.

NOTA 2: Los contratos aportados para efectos de acreditacién de la experiencia requerida
deben encontrarse en el RUP, y estar clasificados en al menos cinco (5) de los siguientes
cbdigos:

Clasificacion Descripcio

UNSPSC n

72121000 SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS
NUEVAS

72121400 SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOSPUBLICOS ESPECIALIZADOS

72151200 SERVICIOS DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCION Y
ENFRIAMIENTO Y AIRE ACONDICIONADO

72151500 SERVICIOS DE SISTEMAS ELECTRICOS

72151600 SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DECOMUNICACION

81101500 INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA

81101600 INGENIERIA MECANICA

81101700 INGENIERIA ELECTRICA Y ELECTRONICA

95122000 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS

95122300 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS

La no acreditacion de la Experiencia General hard que la propuesta se tenga como NO
HABIL.

NOTA 3: La verificacién de la experiencia se realizara con base en la informacion que reporten
los proponentes en el FORMATO respectivo de los términos de Condiciones, y en los
respectivos soportes de la informacién consignada en el mismo.

Cuando exista diferencia entre la informacion relacionada en el FORMATO y la consagrada en
los soportes presentados, prevalecera la informacion de los soportes. El oferente debera
identificar y sefialar claramente en el RUP los contratos que utilizara para acreditar la
experiencia.

NOTA 4: Los proponentes deberan aportar las certificaciones y/o actas de Recibo final y/o
terminacion y/o acta de liquidacion en la que se reflejen los siguientes requisitos:
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* Nombre, direccion y teléfono del contratante.

* Nombre del contratista.

» Si se trata de un Consorcio o de una Unién Temporal se debe sefialar el nombre de
quienes lo conformaron e indicar el porcentaje de participacién.

* NUmero del contrato (si tiene).

Objeto del contrato.

Valor del contrato en pesos colombianos.

Actividades ejecutadas

* Fecha de suscripcién (dia, mes y afio), inicio (dia, mes y afio), fecha de terminacion
(dia, mes y afio) y fecha de liquidacion (dia, mes y afio).

» Fecha de suscripcion de la certificacion y/o actas de Recibo final y/o terminacion (dia,
mes y afo).

* Nombre y firma de quien suscribe la certificacion y/o actas de Recibo final y/o
terminacion (persona competente).

El Hospital se reserva el derecho de verificar la documentacion aportada por el proponente, y
solicitar los soportes que considere convenientes, tales como: copia de los medios de pago,
actas suscritas o cualquier otro.

NOTA 5: En el evento que la certificacion y/o actas de Recibo final y/o terminacién y/o acta de
liquidaciébn no contengan la informacién que permita su evaluacion, el proponente debera
anexar a la oferta la documentacion siguiente:

. La fecha de inicio de la ejecucion del contrato se podra acreditar con la copia
del acta de inicio, de la orden de iniciacion o con el documento previsto en el
contrato.

. La fecha de terminacion se podra acreditar con la copia del acta de

terminacion o con el documento previsto en el contrato.

NOTA 6: Si algunos de los contratos que se presenta para efectos de la acreditacion de la
experiencia fue cedido o recibido en cesidn, las certificaciones y/o actas de recibo final y/o acta
de liguidacién, deberan especificar la fecha de la cesion e indicar lo ejecutado hasta la fecha
de la cesién. En caso contrario, se debera aportar el documento de la cesion del contrato.

Para efectos de su verificacion y valoracion de la experiencia, la E.S.E. Hospital Departamental
San Vicente de Paul de Garzén tendra en cuenta la experiencia acreditada por el Proponente
de acuerdo con su calidad de cedente o cesionario, segun sea el caso.

NOTA 7: Cuando el proponente pretenda acreditar la experiencia con certificaciones de
contratos celebrados con la E.S.E. Hospital Departamental San Vicente de Paul de Garzén,
deberd mediante un oficio firmado por el representante legal, relacionar la siguiente
informacion:

. Ndmero de contrato.

. Nombre exacto del contratista, consorcio o unién temporal.
. Objeto del contrato.

. Fecha de suscripcién (dia, mes y afio).

. Valor del contrato.

. Folio RUP.

Pég.32/302
Calle 7 No. 14-69 PBX (098) 8332441 Ext: 256 Fax (098) 8333225 Gerencia (098) 8332570
web: www.hospitalsvpgarzon.gov.co - Email: calidad@hospitalsvpgarzon.gov.co, gerencia@hospitalsvpgarzon.gov.co
Garzon (Huila).



http://www.hospitalsvpgarzon.gov.co/
mailto:calidad@hospitalsvpgarzon.gov.co
mailto:gerencia@hospitalsvpgarzon.gov.co

(ALY ,,/

V
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE

IAI/ PAUL GARZON - HUILA

Rz WO NIT: 891.180.026-5

os"ﬂ“ Dep,
L \,
$3va 3°3

NOTA 8: La informacion debera ser presentada en pesos colombianos, en este orden, cuando
el valor de los contratos este expresado en monedas extranjeras (el contrato haya sido
ejecutado por una persona que no tenga la obligacion de estar inscrita en el RUP), éste debera
convertirse en pesos colombianos, siguiendo el procedimiento que a continuacién se describe:

. Si esta expresado originalmente en dolares de los Estados Unidos de Norte
América, los valores se convertiran a pesos colombianos, utilizando para ello
el valor correspondiente al promedio de las tasas representativas del
mercado, certificadas por la Superintendencia Financiera de Colombia, a las
fechas de inicio y de terminacién del contrato, para lo cual el proponente
deberd indicar la tasa representativa del mercado utilizada para la
conversion.

. Si esta expresado originalmente en una moneda o unidad de cuenta
diferente a dolares de los Estados Unidos de Norte América, debera
convertirse a ésta moneda, utilizando para ello el valor correspondiente al
promedio de las tasas de cambio vigentes entre el délar y dicha moneda
(utilizando para tal efecto la pagina web http://www.oanda.com, en la pestafia
Conversor de Divisas), a las fechas de inicio y de terminacion del contrato.
Hecho esto se procedera en la forma que sefiala la vifieta anterior.

. Los valores antes obtenidos deberan presentarse en un “Cuadro de
Conversion de valores” que registre los valores de los contratos en su
moneda original, la tasa de cambio utilizada, los valores convertidos de los
contratos en pesos colombianos.

. En el caso de contratos ejecutados antes de la entrada en vigencia del
EURO, el valor ejecutado se deberd acreditar en la moneda que se
encontraba vigente a la fecha de iniciacién del contrato.

NOTA 9: El numero maximo de contratos se aplicara independientemente de la forma de
participacion en que se presente el Proponente.

NOTA 10: Cuando la experiencia sea acreditada por el proponente o uno de los integrantes
del proponente conjunto, la misma deberé estar inscrita en el RUP.

NOTA 11: Para acreditar la experiencia obtenida en el extranjero, el proponente debera cumplir
con las exigencias de la Ley 455 de 1998, siempre que se trate de documentos publicos; si se
trata de documentos privados, es decir aquellos que no provengan de un funcionario publico o
de un particular en ejercicio de funciones publicas no se extenderan los efectos de dicha norma
sobre estos.

JUSTIFICACION DE LA EXPERIENCIA: Para garantizar la eficaz ejecucion del contrato, se
considera que las condiciones exigidas en cuanto al nimero de contratos, el alcance del objeto,
y la condicion de estar terminados, es adecuada y proporcional al objeto a contratar,
obligaciones y valor, como quiera que el cumplimiento de los mismos a satisfaccion comprende
una garantia para la Entidad, a efectos de mitigar los riesgos que se puedan suscitar por
incumplimiento en la ejecucién contractual.

La experiencia requerida en un proceso de contratacion debe ser adecuada y proporcional a la
naturaleza del contrato y su valor, la experiencia es adecuada cuando es afin al tipo de
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actividades previstas en el objeto del contrato a celebrar, la experiencia es proporcional cuando
tiene relacion con el alcance, la cuantia y complejidad del contrato a celebrar.

Por otra parte, la experiencia no se agota con el paso del tiempo y por el contrario los
proponentes adquieren mayor experiencia con el paso del tiempo en la medida en que
continten con sus actividades. Las Entidades Estatales solo pueden exigir que la experiencia
se ha cumplido en un rango de afos determinado cuando esto se justifica por cambios o
innovaciones técnicas que se hayan producido en el mismo lapso y que sean justificadas de
acuerdo con los Riesgos, la complejidad y la naturaleza del Proceso de Contratacion.

Los proponentes deben registrar en el RUP, los contratos que hayan celebrado para prestar los
bienes y servicios que pretenden ofrecer a las entidades estatales, identificando los bienes,
obras y servicios con el clasificador de bienes y servicios en el tercer nivel y expresar el valor
del contrato respectivo en SMMLYV, el registro debe contener la experiencia adquirida de forma
directa o0 a través de la participacion en proponentes. Esta experiencia se obtiene con entes
publicos, privados, nacionales o extranjeros.

Es indispensable para la entidad establecer unas condiciones minimas para los proponentes
de tal manera que la entidad estatal solo evalué las ofertas de aquellos que estén en
condiciones de cumplir con el objeto del presente proceso de contratacion, en razén de ello la
entidad solicita experiencia adecuada y proporcional al presente objeto contractual para lo cual
es necesario la identificacion de una experiencia general y especifica afin al presente objeto,
esta afinidad se demuestra mediante la ejecucién de actividades y/o unitarios iguales o similares
a los que se pretende ejecutar en el presente proceso, tomando en cuenta que la experiencia
habilitante del proponente debe ser acreditada con los contratos certificados en el RUP, vigente
y en firme los cuales deben ser identificados en el codigo del clasificador de bienes y servicios
en el tercer nivel.

Los proponentes deberan presentar un documento, en el cual indiguen de manera clara, los
numeros de los consecutivos en el RUP, de los contratos con los cuales pretenda acreditar la
experiencia general y la especifica.

3.4.4. EQUIPO DE TRABAJO MINIMO SOLICITADO:

El proponente debe acreditar la disponibilidad del equipo de profesionales y expertos
solicitados, el cual deberd vincular para el desarrollo del contrato, en caso que le sea
adjudicado. Sin embargo, el proponente podra incluir mas personal si lo considera necesario
para garantizar el cumplimiento del objeto del contrato.

El equipo minimo de trabajo debera conservarse a lo largo de la ejecucion del contrato, en caso
de requerir cambios solamente se podran realizar con autorizacion de la entidad y con un perfil
igual o superior al requerido en los documentos del proceso.

Debera cumplir con la totalidad del personal exigido, en las condiciones especificadas de los
términos, en caso de no cumplir con alguna de las condiciones exigidas para el Equipo de
trabajo su propuesta NO SERA HABILITADA.

El proponente que dentro de su propuesta no incluya los documentos (o los anexe de manera
incompleta) que acrediten la formacion académica o de experiencia requerida en los presentes
términos de condiciones de alguno de los integrantes de su grupo de trabajo, o ho cumpla con
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el perfil requerido, su propuesta NO SERA HABILITADA.

El proponente debera presentar y acreditar los profesionales para su evaluacién y aceptacion
por parte de la entidad, (Diligenciando el Formato relacionado en los términos de condiciones),
donde deberan cumplir los requisitos descritos, de lo contrario, se declara NO HABIL la

propuesta.

Los proponentes deberan incluir dentro de su oferta un personal minimo requerido para la

ejecucion del Contrato, que acredite los siguientes requisitos:

PERSONAL | CANT. | DEDICACION

PERFIL

FORMACION

EXPERIENCIA

Titulo de
Ingeniero Civil
y/o Arquitecto

DIRECTOR DE 1 0,18 Con Posgrado en
OBRA Gerencia
proyectos

Que acredite  experiencia
general minima de veinte (20)
afios contados desde la fecha
de expedicibn de la tarjeta
profesional.

Experiencia profesional
méxima de dos (02) proyectos
como director de obra y/o
contratista, donde dichos
contratos  contengan la
intervencion de Edificaciones
en Infraestructura de Salud, y
gue al menos uno sea de nivel
3 0 superior; ademas que
sumadas sus areas
intervenidas ylo area
construida y/o area cubierta
en los contratos mencionados
sean mayores a 30.000 m2.
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RESIDENTE
DE OBRA

Titulo de
Ingeniero Civil,
ylo Arquitecto

Veinte  (20) afios de
experiencia profesional, los
cuales acreditara mediante la
presentacién de la matricula
profesional, certificado de
inscripciébn  profesional o
certificado de vigencia de la
matricula,

Experiencia profesional como
director de obra o contratista
o residente de obra, en un (1)
contrato que contenga la
intervencion de Edificaciones
en Infraestructura de Salud;
ademas que sumadas sus
areas intervenidas y/o area
construida y/o area cubierta
en los contratos mencionados
sean mayores a 20.000 m2.

ASESOR
HOSPITALARIO

Titulo de
Ingeniero Civil,
y/o Arquitecto

con estudios de
especializacion
ylo superiores
en la rama de
la ingenieria
civil y/o
arquitectura

Diez (10) afios de experiencia
profesional, los cuales
acreditara mediante la
presentacion de la matricula
profesional, certificado de
inscripciébn  profesional o
certificado de vigencia de la
matricula.

Experiencia profesional
especifica en el cargo de
asesor hospitalario, en un
(01) contrato de edificaciones
de infraestructura hospitalaria
ejecutados con entidades de
salud, cuya area intervenida
ylo area construida y/o area
cubierta sea mayor a 10.000
m2.
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Ingeniero Civil y/o
Ingeniero
Mecénico con

Diez (20) afnos de
experiencia profesional, los
cuales acreditara mediante la
presentacion de la matriculal
profesional, certificado de
inscripciébn  profesional o
certificado de vigencia de la
matricula.

certificado como Experi,e_ncia profesional
ASESOR GASES 0 inspector y/o | eSPecifica en el cargo de
MEDICINALES | instalador de | @sesor . de  gases
acuerdo con medicinales, en un (01)
NFPA 99 y/o ISO | contrato de edificaciones
10083 vigente y/o| de infraestructura
actualizado hospitalaria ejecutados con
entidades de salud, cuya
area intervenida y/o area
construida y/o area
cubierta sea mayor a

10.000 m2.
Que acredite experiencial
general minima de diez (10)
afios contados desde Ia
§ fecha de expedicion de la

Tituigide tarjeta profesional.
Ingeniero

Eléctrico, y/o Experiencia profesional
INGENIERO Ingeniero especifica en el cargo de
ELECTRICISTA ! Electricista residente electricista en un

(01) contrato de
edificaciones de
infraestructura hospitalaria
ejecutados con entidades
de salud, cuya area
intervenida y/o area
construida y/o area
cubierta sea mayor a
10.000 m2.
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ASESOR
ESTRUCTURAL

Titulo de
Ingeniero Civil
Con
Especializacion
y/o Posgrado
en Estructuras

Que acredite experiencia
general minima de diez (10)
afios contados desde la fecha
de expediciobn de la tarjeta
profesional.

Experiencia profesional
especifica en el cargo de
ingeniero ylo asesor

estructural en un (01)
contrato de edificaciones de
infraestructura  hospitalaria
ejecutados con entidades de
salud, cuya é&rea intervenida
ylo area construida y/o area
cubierta sea mayor a 10.000
ma2.

PROFESIONAL
HSEQ

Profesional
En el Area de
la
Salud y/o
Ingeniero
Ambiental y/o
Ingeniero
Industrial con
posgrado en la
modalidad de
especializacion
en salud
ocupacional y/o
gerencia de la
salud
ocupacional y/o
Gestién de la
salud y
seguridad en el
trabajo, con
licencia para la
prestacion de
servicios en
salud
ocupacional
vigente.

Que acredite experiencia
general minima de tres (03)
afios contados desde la
fecha de la expedicion de la
licencia.

Experiencia especifica
certificada como
coordinador HSEQ, en dos
(02) contratos de obra
civiles.

NOTA 1: Los proponentes deberan diligenciar y presentar los FORMATOS - CARTA DE
COMPROMISO y EXPERIENCIA DEL PROFESIONAL REQUERIDO, relacionados en los

términos de condiciones.

NOTA 2: La experiencia general profesional se refiere a la experiencia adquirida en ejercicio de
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las profesiones requeridas, que corresponden a los afios comprendidos entre la fecha de
expedicion de la tarjeta profesional y la fecha de cierre del presente proceso.

I
3w

NOTA 3: La experiencia especifica se refiere a la adquirida en ejercicio de la profesion, en la
cual haya desempefado las actividades requeridas, entre la fecha de expedicion de la tarjeta
profesional y la fecha de cierre del presente proceso, y se deberd acreditar mediante las
certificaciones y/o las actas de terminacion.

NOTA 4: Para acreditar la identificacién y formacion del personal, los proponentes deberan
adjuntar los siguientes documentos, segun aplique, asi:

Copia de la cédula de ciudadania.

Copia de la matricula profesional.

Certificado de vigencia de la matricula profesional expedido por la entidad competente.
Copia de los diplomas y/o actas de grado que acrediten la formacién académica.

El personal debera cumplir con todos los requisitos legales para el ejercicio de la profesion
requerida.

NOTA 5: Para la acreditacion de la experiencia, se debera aportar las certificaciones y/o las
actas de terminacion en las gue se refleje la siguiente informacion:

1. Informacién de la vinculacion del personal:

Nombre, direccién y teléfono del contratante.

Cargo desempefiado.

Objeto del contrato.

Numero del contrato (si tiene).

Fecha de inicio (dia, mes y afio) y fecha de terminacién (dia, mes y afio).
Nombre, cargo y firma de quien suscribe la certificacion o el acta de terminacion.

2. Informacién de la participacion en contratos de obra:

Nombre, direccion y teléfono de la entidad contratante.

Numero del Contrato (Si aplica).

Objeto del contrato y/o actividades ejecutadas.

Valor total del contrato.

Fecha de iniciacion (dia, mes y afio).

Fecha de terminacién (dia, mes y afo).

Nombre, cargo y firma de quien suscribe la certificacion o el acta de terminacion

NOTA 6: En caso de que el Proponente o sus integrantes cuando se trate de formas de
participacion conjuntas certifiquen experiencia especifica a cualquiera de los integrantes de su
equipo de trabajo para el presente proceso, debera anexar como soporte a dicha certificacién
copia del contrato y/o acta de recibo, de lo contrario no se tendra en cuenta la certificacion.
Adicionalmente si el proponente 0 uno de sus integrantes en caso de consorcio 0 uniones
temporal van a hacer parte del personal minimo requerido, se debera anexar copia del contrato
y/o acta final y/o certificacion de la experiencia acreditar. En todo caso la entidad podra realizar
los requerimientos necesarios para verificar la consistencia de la informacion.

NOTA 7: Los contratos relacionados para el personal, deben estar totalmente ejecutados y
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terminados a la fecha del cierre del presente proceso de seleccion. No se admitirdn contratos
que se encuentren en ejecucion.

NOTA 8: Los profesionales solo podran postularse para desempefiar uno de los cargos del
personal exigido, so pena de ser evaluado como NO CUMPLE. En todo caso, la entidad podra
verificar que el personal ofrecido tenga la disponibilidad para la ejecucion del Contrato.

NOTA 9: Si se trata de estudios obtenidos en el exterior, se debera presentar la convalidacion
del titulo expedida por el Ministerio de Educacion - Sistema Nacional de Informacién de la
Educacion Superior SNIES, de acuerdo con lo sefialado en la Ley 30 de 1992 y la Resolucién
06959 del 15 de mayo de 2015 o la norma que la modifique, complemente o sustituya.

NOTA 10: El adjudicatario debera cumplir con todo el personal previsto en el presupuesto oficial
para la ejecucion del Contrato, de acuerdo con las dedicaciones, cargos, y especificaciones de
los Documentos del Proceso Contractual.

NOTA 11: Cada personal ofrecido debe cumplir con la dedicacion, formacién y experiencia
prevista en la tabla del presente numeral.

3.45. CAPACIDAD RESIDUAL DE CONTRATACION

La capacidad residual es la aptitud de un oferente para cumplir oportuna y cabalmente con el
objeto de un contrato de obra, sin que sus otros compromisos contractuales afecten su
habilidad de cumplir con el contrato que esta en proceso de seleccion.

El proponente sera habil si su capacidad residual es mayor o igual a la capacidad residual de
proceso de contratacion (CRPC). Asi:

CRP =2CRPC

Los proponentes acreditaran la capacidad residual o K de contrataciéon conforme se describe
a continuacion. En todo caso, si con posterioridad al cierre del proceso cualquier interesado,
durante el traslado del informe de evaluacion, o la entidad, en uso de la potestad verificadora,
advierte que se dej6 de incluir, al cierre del proceso, por parte de un proponente, alguna
informacién contractual que afecte su capacidad residual, la entidad rechazara la oferta.

Lo anterior, sin perjuicio de las acciones administrativas y/o judiciales a que haya lugar, en
contra de la (s) persona
(s) que haya (n) suscrito las certificaciones exigidas para el célculo de la capacidad residual.

La entidad calculara la capacidad residual del proponente de acuerdo con la metodologia
definida por Colombia Compra Eficiente.

En caso de Consorcios, Uniones Temporales, promesas de sociedad futura o cualquier forma
de asociacion, se calculara una sola capacidad, de acuerdo con lo establecido Decreto 1082
de 2015 para cumplir con la Capacidad Residual requerida.

Cuando el proponente no cumpla con la Capacidad Residual Minima exigida, se evaluara la
propuesta como NO HABIL TECNICAMENTE.

CALCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROCESO DE CONTRATACION (CRPC)

La Capacidad Residual del Proceso de Contratacion se determinard de la siguiente manera:

Péag.40/302
Calle 7 No. 14-69 PBX (098) 8332441 Ext: 256 Fax (098) 8333225 Gerencia (098) 8332570
web: www.hospitalsvpgarzon.gov.co - Email: calidad@hospitalsvpgarzon.gov.co, gerencia@hospitalsvpgarzon.gov.co
Garzon (Huila).



http://www.hospitalsvpgarzon.gov.co/
mailto:calidad@hospitalsvpgarzon.gov.co
mailto:gerencia@hospitalsvpgarzon.gov.co

Y,

AL
f-u\sp‘%)
9
STinvase>

ONTAL Say e,
2

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE
PAUL GARZON - HUILA

e NIT: 891.180.026-5
En caso de que el Proponente tenga una capacidad residual inferior, la Oferta sera rechazada.

Si el plazo estimado del contrato es menor o igual a 12 meses, el calculo de la CRPC
debera tener en cuenta el siguiente procedimiento:

CRPC = POE - Anticipo
Donde:
CRPC = Capacidad residual del proceso de
contratacion POE = Presupuesto Oficial Estimado

Si el plazo estimado del contrato es mayor a 12 meses el célculo de la CRPC debera tener
en cuenta el siguiente procedimiento:

POE - Anticipo
Plazo Estimado (meses) * 12

CRPC =
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CALCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE (CRP)

La capacidad residual del Proponente se calculara de la siguiente manera:

RP = CO * [M} — SCE
100
Donde:
CRP = Capacidad residual del Proponente
CO = Capacidad de Organizacion
E = Experiencia
CT = Capacidad Técnica
CF = Capacidad Financiera
SCE = Saldos de Contratos en Ejecucion

La CRP del Proponente Plural es la suma de la capacidad residual de cada uno de sus
miembros, sin tener en cuenta el porcentaje de participacion de los integrantes de la estructura
plural; lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto para tal fin en la Guia para Determinar y
Verificar la Capacidad Residual del Proponente en los Procesos de Contratacion de Obra
Publica. En caso de ser negativa la capacidad residual de uno de los miembros, este valor se
restara de la capacidad residual total del proponente plural.

A cada uno de los factores se le asigna méaximo el siguiente puntaje:

FACTOR PUNTAJE

MAXIMO

Experiencia (E) 120
Capacidad Financiera (CF) 40
Capacidad Técnica (CT) 40
Total 200

La Capacidad de Organizacién (CO) no tiene asignacion de puntaje en la formula porque su
unidad de medida es en pesos colombianos y constituye un factor multiplicador de los demas
factores.

El célculo de cada uno de los factores procede como sigue:
a) Capacidad de organizacion (CO):
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El factor (CO) corresponde a los Ingresos Operacionales del Proponente teniendo en
cuenta lo siguiente:

Aiee _de mformacmn Capacidad de organizacion (CO)
financiera

Cinco (5) afios 0 mas Mayor ingreso operacinal de los ultimos 5 afios

Mayor ingreso operacional de los afios de existencia

Entre uno (1) y cinco'(5) afios |y /' o nonente.

USD 125.000 (Liguidados a la tasa de cambio
Menos de un (1) afio (*) determinada por el Ministerio de Comercio, Industria
y Turismo cada 2 afios para efectos del umbral del
beneficio de la Mipyme.)

Si los ingresos operacionales del proponente con uno (1) o mas afios de informacion
financiera son menor a USD125.000, el factor (CO) del proponente es igual a USD125.000.

Para acreditar el factor (CO) el Proponente debe presentar los siguientes documentos:

Estado de resultados integral (estado de resultados o pérdida o ganancias), del afio en que
hayan obtenido el mayor ingreso operacional en los ultimos cinco (5) afios, debidamente
firmado por el Representante Legal, Contador y Revisor Fiscal y/o Contador independiente
(externo), si esta obligados a tenerlos, para lo cual debera diligenciar el Formato (Capacidad
Residual-Certificacién Ingresos Operacionales), anexando copia de la tarjeta profesional y
certificado de antecedentes disciplinarios vigentes de los Contadores Publicos, Revisores
Fiscales, Contadores independientes (externos), quienes suscribieron los documentos
sefialados en el presente literal.

Los proponentes personas naturales o juridicas extranjeras sin domicilio o sucursal en
Colombia, deben presentar el estado de resultados integral consolidado (estado de resultados
0 pérdida o ganancias) del afio en que hayan obtenido el mayor ingreso operacional en los
ultimos cinco (5) afios, auditado, con la firma de quien se encuentre en obligacion de hacerlo,
de acuerdo con la normativa vigente en el pais de origen, en la moneda legal del pais en el
cual fue emitido, de conformidad con la legislacion propia del pais de origen.

Adicional a lo anterior, deben allegar la traduccion al idioma castellano de la informacién
financiera: (i) los valores convertidos a pesos colombianos a la tasa de cambio de la fecha de
corte de los mismos; (ii) presentados de acuerdo con las normas NIIF; (iii) expresados en
pesos colombianos, convertidos a la tasa representativa del mercado (TRM) de la fecha de
corte de los mismos en los términos descritos en los presentes Términos de Condiciones y
(iv) debidamente firmados por el Contador Publico Colombiano que los hubiere convertido.

Si alguno de estos requerimientos no aplica en el pais del domicilio del proponente extranjero,
el representante legal o el apoderado en Colombia deberan hacerlo constar bajo la gravedad
de juramento. Asi mismo se podré acreditar este requisito por la firma auditora externa.
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b) Experiencia (E):

El factor (E) del Proponente para propositos de la capacidad residual es acreditado por medio
de la relacion entre:

(i) el valor total en pesos de los contratos relacionados con la actividad de la construccién
inscritos por el proponente en el RUP, en el segmento 72 “Servicios de Edificacion,
Construccion de Instalaciones y Mantenimiento” del Clasificador de Bienes y Servicios; y (ii)
el Presupuesto Oficial Estimado del Proceso de Contratacion.

La relacion indica el nimero de veces que el Proponente ha ejecutado contratos equivalentes
a la cuantia del Proceso de Contratacién objeto de la acreditacion de la capacidad residual.
Para Proponentes individuales se expresa asi:

E= Valor Total de los Contratos (COP)

Presupuesto Total Estimado (COP)

Para el caso de caso de Proponentes Plurales, el factor (E) de un miembro se calcula asi:

Valor Total de los Contratos (COP)

Presupuesto Total Estimado * % de
Participacion
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El célculo del factor (E) para efectos de la capacidad residual de un miembro de un Proponente
Plural debe tener en cuenta su participacién en el Proceso de Contratacion objeto del célculo
de la capacidad residual.

Si el Proponente no es plural no hay lugar a porcentaje.

El puntaje asignado al factor (E) seré asignado con base en la siguiente tabla:

Mayor a :\S?;IO;O Puntaje
0 6 60
3 6 80
6 10 100
10 Mayore 120
s

Para acreditar el factor (E), el Proponente debe diligenciar el Formato donde relacione los
contratos inscritos en el segmento 72 y su valor total en pesos colombianos liquidados con el
SMMLYV. Asi mismo, el Presupuesto Oficial Estimado debe ser liquidado con el SMMLV para

el afio de publicacién de los términos de Condiciones del Proceso de Contratacion.

Los Proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia
adicionalmente deben aportar copia de los contratos ejecutados o certificaciones de terceros
gue hubieran recibido los servicios de construccion de obras civiles con terceros, bien sean
publicos o privados. La informacion de los contratos soportados por las certificaciones de
terceros que hubieren recibido los servicios de construccion de obras civiles debe ser
obligatoriamente los mismos que el Proponente presenta en su experiencia. La informacion
debera ser presentada en pesos colombianos, salvo donde se registre el valor del contrato
en la moneda del pais de origen. Cuando el valor de los contratos esté expresado en

monedas extranjeras debera convertirse a pesos colombianos.

c) Capacidad financiera (CF):

El factor (CF) para propositos de la capacidad residual se obtiene teniendo en cuenta el indice

de liquidez delProponente con base en la siguiente formula:

Calle 7 No. 14-69 PBX (098) 8332441 Ext: 256 Fax (098) 8333225 Gerencia (098) 8332570

Indice de Liquidez =

Activo Corriente

PasivoCorriente
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El puntaje para la liquidez se debe asignar con base en la siguiente tabla:

Mayor a '\fgeﬂglr: Puntaje
0 0,5 20
0,5 0,75 25
0,75 1,00 30
1,00 1,5 35
15 Mayores 40

El indice de liquidez del Proponente se verifica con el RUP. Si el Proponente no tiene
antigliedad suficiente para tener Estados Financieros auditados a 31 de diciembre del afio
inmediatamente anterior, deben tenerse en cuenta los Estados Financieros de corte trimestral
o de apertura, suscritos por el Representante Legal y el Auditor.

Para los Proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia, la
informacién requerida para el factor (CF) exigido para el célculo de la capacidad residual del
Proponente esta contemplada en el numeral de los requisitos de capacidad financiera de los
términos de Condiciones.

Cuando el proponente tiene un pasivo corriente igual a cero (0) y por consiguiente su indice
de liguidez sea indeterminado, la entidad debe otorgar el mayor puntaje en el componente de
capacidad financiera (CF).

d) Capacidad Técnica (CT):

El factor (CT) para propésitos de la capacidad residual se asigna teniendo en cuenta el nimero
de socios y profesionales de la Arquitectura, Ingenieria y Geologia vinculados mediante una
relacion laboral o contractualvigente conforme a la cual desarrollen actividades vinculadas
directamente con la construccion.

Para acreditar el factor (CT) el Proponente o integrante nacional y extranjero con o sin sucursal
en Colombia deben diligenciar el Formato (Capacidad residual-Certificacion de la Capacidad
Técnica)

El puntaje del factor (CT) se asigna con base en la siguiente tabla:

Desde Hasta Puntaje
1 5 20
6 10 30
11 Mayores 40
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Saldos Contratos en Ejecucion (SCE):

El proponente debe presentar el Formato Capacidad residual suscrito por su representante
legal y su revisor fiscal si el proponente esta obligado a tenerlo, o por el contador o su auditor
independiente el cual contenga la lista de los contratos en ejecucion tanto a nivel nacional
como internacional indicando: i) el valor del contrato; ii) el plazo del contrato en meses; iii) la
fecha de inicio de las obras del contrato, dia, mes, afio; iv) si la obra la ejecuta un consorcio o
union temporal junto con el porcentaje de participacién del integrante que presenta el
certificado, y v) si el contrato se encuentra suspendido, de ser asi, la fecha de suspension. En
el certificado debe constar expresamente si el proponente no tiene contratos en ejecucion,
para lo cual deben diligenciar el Formato (Capacidad Residual-Saldo Contratos en ejecucion).
Para acreditar el factor (SCE) el proponente tendra en cuenta lo siguiente:

4.

El factor SCE es la suma de los montos por ejecutar de los contratos vigentes durante
los 12 meses siguientes. Si el nUmero de dias por ejecutar en un contrato es superior
a 12 meses, es decir 360 dias, el factor (SCE) solo tendra en cuenta la proporcion lineal
de 12 meses.

Los contratos de obras civiles en ejecucion son aquellos que a la fecha de presentacion
de la oferta obligan al proponente con entidades estatales y con entidades privadas
para ejecutar obras civiles. Estas incluyen las obras civiles de los contratos de
concesién y los contratos de obra suscritos con concesionarios, asi como, los contratos
suspendidos y aquellos que no tengan acta de inicio. No se entenderdn como contratos
en ejecucion los que se encuentren en liquidacion.

Se tendran en cuenta los contratos de obras civiles en ejecucion suscritos por el
proponente o por sociedades, consorcios o0 uniones temporales en los cuales el
proponente tenga participacion.

Si un contrato se encuentra suspendido, el calculo del (SCE) de dicho contrato debe
efectuarse asumiendo que lo que falta por ejecutar iniciara en la fecha de presentacion
de la oferta del Proceso de Contratacién. Si el contrato esta suspendido el proponente
debe informar el saldo pendiente por ejecutar.

El calculo del factor (SCE) debe hacerse linealmente calculando una ejecuciéon diaria
equivalente al valor del contrato dividido por el plazo del contrato expresado en dias.
Este resultado se multiplica por el nimero de dias pendientes para cumplir el plazo del
contrato y si el contrato es ejecutado por una estructura plural por la participacion del
proponente en la respectiva estructura.

Para los proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia
deben diligenciar el Formato Capacidad residual firmado por la persona natural o el
representante legal de la persona juridica y el contador publico colombiano que los
hubiere convertido a pesos colombianos.
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CAPITULO IV

CRITERIOS DE SELECCION DE LA OFERTA MAS FAVORABLE - FACTORES DE
PONDERACION

La adjudicacion del contrato que resulte de la presente convocatoria publica se hara teniendo
en cuenta la propuesta mas favorable para la entidad, previa evaluacion y cotejo de cada una
de las propuestas presentadas, aplicando para ello la regla prevista en el articulo 88 de la Ley
1474 de 2011. Se entiende por propuesta mas favorable, aquella que cumpla con los requisitos
habilitantes exigidos en los términos del presente proceso de seleccion, y que obtenga el mayor
puntaje luego de la sumatoria de los factores técnicos y econémicos.

En este capitulo se presentara la forma de ponderacién de la propuesta, orden de elegibilidad,
desempate y finalmente la Adjudicacion del presente proceso.

La entidad a través de su comité evaluador, realizar4 ponderacion del factor econémico y el
técnico de acuerdo con los puntajes indicados en la siguiente Tabla.

La calificacion general de las propuestas se hara con una calificacion maxima de 1.000 puntos,
distribuidos asi:

CRITERIO ‘CALIFICACION MAXIMA

Factor Econdmico 550
Equipo 40
Factor de Calidad 300
Apoyo a la Industria Nacional 100
Vinculacion  de Personas  conl

) . 10
Discapacidad
TOTAL PUNTAJE 1000

CAUSALES DE DESEMPATE

En caso de presentarse empate entre dos o mas propuestas, por disposicion del articulo 35 de
la Ley 2069 del 31 de diciembre de 2020, se utilizaran las siguientes reglas de forma sucesiva
y excluyente para seleccionar al oferente favorecido:

1. Preferir la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios
extranjeros.

2. Preferir la propuesta de la mujer cabeza de familia, mujeres victimas de la violencia
intrafamiliar o de la persona juridica en la cual participe o participen mayoritariamente;
0, la de un proponente plural constituido por mujeres cabeza de familia, mujeres victimas
de violencia intrafamiliar y/o personas juridicas en las cuales participe o participen
mayoritariamente.

3. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite en las condiciones
establecidas en la ley que por lo menos el diez por ciento (10%) de su némina esta en

condicién de discapacidad a la que se refiere la Ley 361 de 1997. Si la oferta es
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presentada por un proponente plural, el integrante del oferente que acredite que el diez
por ciento (10%) de su ndmina esta en condicion de discapacidad en los términos del
presente numeral, debe tener una participacion de por lo menos el veinticinco por ciento
(25%) en el consorcio, unién temporal o promesa de sociedad futura y aportar minimo
el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta.
Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite la vinculacion en mayor
proporcién de personas mayores que no sean beneficiarios de la pension de vejez,
familiar o de sobrevivencia y que hayan cumplido el requisito de edad de pension
establecido en la Ley.
Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite, en las condiciones
establecidas en la ley, que por lo menos diez por ciento (10%) de su némina pertenece
a poblacion indigena, negra, afrocolombiana,raizal, palanquera, Rrom o gitanas.
Preferir la propuesta de personas en proceso de reintegracion o reincorporacion o de
la persona juridica en la cual participe o participen mayoritariamente; o, la de un
proponente plural constituido por personas en proceso de reincorporacion, y/o personas
juridicas en las cuales participe o participen mayoritariamente.
Preferir la oferta presentada por un proponente plural siempre que:
(@) esté conformado por al menos una madre cabeza de familia y/o una persona en
proceso de reincorporacion o reintegracion, o una persona juridica en la cual participe
0 participen mayoritariamente, y, que tenga una participacion de por lo menos el
veinticinco por ciento (25%) en el proponente plural;
(b) la madre cabeza de familia, la persona en proceso de reincorporacion o reintegracion,
o la personajuridica aporte minimo el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia
acreditada en la oferta; y
(c)ni la madre cabeza de familia o persona en proceso de reincorporacion o
reintegracion, ni la persona juridica, ni sus accionistas, socios o representantes legales
sean empleados, socios o accionistas de los miembros del proponente plural.
Preferir la oferta presentada por una MiPymes o cooperativas o asociaciones mutuales;
0 un proponente plural constituido por Mipymes, cooperativas o asociaciones mutuales.
Preferir la oferta presentada por el proponente plural constituido por micro y/o pequefas
empresas, cooperativas 0 asociaciones mutuales.
Preferir al oferente que acredite de acuerdo con sus estados financieros o informacién
contable con corte a 31 de diciembre del afio anterior, por lo menos el veinticinco por
ciento (25%) del total de pagos realizadosa MiPymes, cooperativas o0 asociaciones
mutuales por concepto de proveeduria del oferente, realizados durante el afio anterior;
0, la oferta presentada por un proponente plural siempre que:
(a) esté conformado por al menos una MIPYME, cooperativa o asociacién mutual
gue tenga unaparticipacion de por lo menos el veinticinco por ciento (25%);
(b) la MIPYME, cooperativa o asociacion mutual aporte minimo el veinticinco por
ciento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta; y
(c) ni la MIPYME, cooperativa 0 asociacién mutual ni sus accionistas, socios o
representantes legales sean empleados, socios o accionistas de los miembros del
proponente plural.
Preferir las empresas reconocidas y establecidas como Sociedad de Beneficio e
Interés Colectivo oSociedad BIC, del segmento MIPYMES.
Utilizar un método aleatorio para seleccionar el oferente, método que debera haber sido
previsto previamente en los Documentos del Proceso.

. Para los criterios enunciados que involucren la vinculacion de capital humano, el

oferente debera acreditar una antigiiedad igual 0 mayor a un afio. Para los casos de constitucion

inferior

a un afio se tendra en cuenta a aquellos trabajadores que hayan estado vinculados

desde el momento de constituciéon de la misma.

web
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Nota 2: Los criterios para acreditar los factores de desempate, se aplicaran conforme lo previsto
en el articulo 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1860 del 24 de diciembre de 2021

4.1. EVALUACION ECONOMICA (550 PUNTOS)

Los proponentes deberan diligenciar y presentar el FORMATO -OFERTA ECONOMICA, en
medio fisico y magnético (formato Excel), en caso de discrepancias prevalecera el fisico; el
valor ofrecido debera expresarse en pesos colombianos, conforme a lo siguiente:

o Consignar los precios unitarios, valores parciales, subtotal y total de la oferta
econdmica, y plazo de ejecucion.

e Consignar los porcentajes globales y valores de los costos A.l.U.

e Ofrecer todos los valores unitarios de cada uno de los items establecidos en el
presupuesto oficial.

e La oferta econémica no podra ser superior al cien por ciento (100%) del valor del
presupuesto oficial.

e Los valores unitarios ofertados no podran ser superiores al cien por ciento (100%) de
los valores unitarios establecidos en el presupuesto oficial.

o El Proponente debera tener en cuenta las especificaciones técnicas contenidas en los
Documentos del Proceso Contractual, y todos los costos, gastos, impuestos, seguros,
pago de salarios, prestaciones sociales y demas emolumentos que considere
necesarios para la fijacion de la oferta econémica.

La E.S.E Hospital Departamental San Vicente De Paul Del Municipio De Garzén, no
establecera limite a partir del cual se presuma que el valor de la propuesta es artificialmente
bajo, no obstante, si de acuerdo con la informacién obtenida en su deber de andlisis, el valor
de una oferta parece artificialmente bajo, el Comité Evaluador procederd a requerir al
proponente que explique las razones que sustentan el valor ofrecido.

Analizadas las explicaciones, el Comité Evaluador debera recomendar rechazar la oferta o
continuar con el andlisis de la misma en la evaluacién de las ofertas.

Nota 1: El proponente debera tener en cuenta en el momento de la elaboracion de su oferta
economica las condiciones topogréficas, climatoldgicas, de accesos, de suministro y transporte
de los materiales, herramientas, equipos, disponibilidad de mano de obra y todas las demas
circunstancias que puedan influir o afectar de alguna manera el trabajo, su costo y duracion.

Igualmente, el proponente deberd tener en cuenta, los posibles costos de construccion,
mejoramiento y conservacion de las zonas de acceso a las fuentes de materiales, y todos los
demas costos necesarios para la produccién de éstos, asi como los costos de explotacion de
préstamos y sus correspondientes servidumbres, asi como también los costos derivados de los
trAmites tendientes a la obtencion de los permisos y servidumbres que sean necesarios para
estos casos.

Con la presentacion del cuadro de cantidades de obra y precios unitarios debidamente
diligenciados, se entiende que el proponente estudio los costos y cantidades de todos los
insumos que intervienen en cada una de las actividades del proyecto y por consiguiente, incluyé
en cada uno de los precios unitarios, el precio del transporte, izaje, acarreo hasta el sitio interno,
transporte internos y transporte en la disposicion final en sitios autorizados cuando aplique;
valor comercial de los materiales, herramientas, tarifas de arrendamiento de equipo, mano de
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obra estimada y todos los elementos y componentes requeridos para la realizacién de cada
item, teniendo en cuenta las especificaciones técnicas publicadas por la E.S.E Hospital
Departamental San Vicente De Paul Del Municipio De Garzon, las normas y reglamentos
vigentes y las buenas préacticas de la construccion, asi como los costos indirectos de acuerdo
al contenido del AlU publicada por la entidad.

I
3w

Nota 2: La E.S.E Hospital Departamental San Vicente De Paul Del Municipio De Garzon
verificara los procedimientos de calculo operativo, aritmético y de aproximacion en cada uno de
los componentes de los valores de la oferta econémica, siempre y cuando no supere el valor
del presupuesto oficial, so pena de rechazo.

En caso de presentarse una correccion aritmeética mayor o igual al uno por ciento (1%), por
exceso o por defecto, respecto al valor consignado en el ANEXO - OFERTA ECONOMICA, la
oferta sera rechazada. El valor corregido se tendra en cuenta para efectos de la adjudicacion.

Si el Valor Total Corregido de la Oferta es menor que el 95 % del Presupuesto Oficial, la
correspondiente propuesta serda DESESTIMADA y RECHAZADA.

Nota 3: En el evento que la oferta econdmica se allegue con decimales, estos se aproximaran
al multiplo de peso méas cercano, por exceso (de 0.50 centavos en adelante) o defecto (hasta
0.49 centavos), y sobre el valor aproximado se realizara la evaluacion de la oferta econémica.

A las propuestas HABILES que resulten de verificar el acatamiento de los anteriores
supuestos, se les aplicara el siguiente procedimiento:

Media Geométrica

Para calcular la Media Geométrica se tomara el valor de las propuestas habiles para el
respectivo factor de calificacion para asignar el puntaje de conformidad con el siguiente
procedimiento:

MG=m\V1 % VoxVax ... =V,

Donde:
. MG: Es la media geométrica de todas las ofertas habilitadas.
. V1: Es el valor de una propuesta habilitada.
. Vn: Es el valor de la propuesta n habilitada.
. n: La cantidad total de propuestas habilitadas.

Para efectos de la asignacion de puntaje se tendra en cuenta lo siguiente: se asignara el
maximo puntaje al valor de la propuesta que se encuentre mas cerca (por exceso o por defecto)
al valor de la media geométrica calculada para el factor correspondiente.

En cuanto a las demas propuestas, cada una recibira diez (10) puntos menos que la anterior
en orden sucesivo, en tanto que su valor se aleje, por exceso o defecto, en mayor proporcion.

A.P.U

El proponente debera presentar la totalidad de los analisis de precios unitarios para cada item
ofertado de conformidad con lo establecido en el formato de oferta econémica.

La no presentacion de la totalidad de los A.P.U sera causal de rechazo de las ofertas.
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DESGLOSE DEL A.l.U.

El proponente debe discriminar detalladamente, en porcentaje, cada uno de los componentes
del AlU, es decir la Administracion, los Imprevistos y la Utilidad (Diligenciar detalladamente el
Formato denominado Desglose de A.U.l), El interesado cuando este elaborando la propuesta
debe tener en cuenta que dentro del porcentaje de A.l.U se deben incluir todos los costos
indirectos que procedan durante la etapa precontractual y durante la etapa de ejecucion del
contrato, impuestos y/o contribuciones locales o nacionales que se encuentren vigentes a cargo
del contratista, gastos de administracion, contribuciones, imprevistos, riesgos y la utilidad del
contratista, etc.

El proponente debera calcular un A.l.U, que contenga, todos los costos de administracion en
los que incurre la organizacion del constructor para poder desarrollar la obra, los imprevistos y
la utilidad o beneficio econémico que pretende percibir por la ejecucion del trabajo.

La no presentacion de la discriminacion del A.l.U. sera causal de rechazo de las ofertas.

En caso de existir discrepancias entre el anexo de oferta econémica y el detalle o desglose de
AlU, primaran los valores determinados en el Anexo de AlU.

4.2. EQUIPO (40 PUNTOS)
PLANTA DE CONCRETO (Cantidad 1) (20 Puntos)

Para el desarrollo y ejecucion del proyecto de la presente convocatoria, el proponente que
anexe certificado de disponibilidad de una planta de concreto, de las siguientes caracteristicas
se le otorgara 20 puntos dentro de la evaluacion:

Produccion efectiva > 100m3/hora
Capacidad de bache min. 7m3
Béscula para concreto méax 4000Kg
Potencia minima 40Kw

Control automéatica o manual

De acuerdo con lo anterior, la certificacion solicitada, debera ser expedida por el
propietario de dicho equipo y se deberd expedir a nombre de la persona natural o
persona juridica o consorcio o union temporal, segun sea el caso; asi mismo debe ser
dirigida a la E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL
MUNICIPIO DE GARZON, donde se especifique su disponibilidad para el proyecto,
cuyo objeto es: CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E HOSPITAL
DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZON HUILA,
y asi lograr los 20 puntos que se otorgaran en cumplimiento de dicho requisito; en
caso contrario se le asignaran 0 puntos.

- PILOTEADORA (Cantidad 1) (10 Puntos)

Para el desarrollo y ejecucion del proyecto de la presente convocatoria, el proponente que
anexe certificado de disponibilidad de una piloteadora, las siguientes caracteristicas se le
otorgaran 10 puntos dentro de la evaluacion, asi:
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- Perforador hidraulico

- Largo minimo 30m

- Didametro minimo 0,40m

- Potencia minima 2000 RPM

De acuerdo con lo anterior, la certificacion solicitada, debera ser expedida por el
propietario de dicho equipo debidamente suscrita en original por la persona autorizada
para tal fin y se debera expedir a nombre de la persona natural o persona juridica o
consorcio 0 union temporal, segun sea el caso; asi mismo debe ser dirigidaala E.S.E
HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE
GARZON, donde se especifique su disponibilidad para el proyecto, cuyo objeto es:
CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN
VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZON HUILA, y asi lograr los 10 puntos
gue se otorgaran en cumplimiento de dicho requisitos; en caso contrario se le
asignaran 0O puntos.

- TORRE GRUA (Cantidad 1) (10 Puntos)

Para el desarrollo y ejecucion del proyecto de la presente convocatoria, el proponente que
anexe certificado de disponibilidad de una torre grda, las siguientes caracteristicas se le
otorgaran 10puntos dentro de la evaluacion, asi:

- Longitud de brazo minimo 30m

- Carga maxima en punta de brazo 1000Kg
- Carga maxima 3Ton

- Altura minima 35m

De acuerdo con lo anterior, la certificacion solicitada, deberé ser expedida por el
propietario de dicho equipo debidamente suscrita en original por la persona autorizada
para tal fin y se debera expedir a nombre de la persona natural o persona juridica o
consorcio 0 unién temporal, segun sea el caso; asi mismo debe ser dirigidaala E.S.E
HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE
GARZON, donde se especifique su disponibilidad para el proyecto, cuyo objeto es:
CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN
VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZON HUILA, y asi lograr los 10 puntos
que se otorgaran en cumplimiento de dicho requisitos; en caso contrario se le
asignaran 0 puntos.

4.3. FACTOR DE CALIDAD (300 PUNTOS)
La Entidad asignara el puntaje de factor de calidad como sigue:

La Entidad Estatal debe determinar la oferta mas favorable teniendo en cuenta las normas
aplicables a cada modalidad de seleccion del contratista.

JUSTIFICACION AL FACTOR DE CALIDAD POR PROGRAMACION DE OBRA

En los procesos de seleccion en los que se tenga en cuenta los factores técnicos y econdémicos,
la oferta mas ventajosa seria, a) La que se ponderen los elementos de calidad y precios
soportados en puntajes o formulas sefialadas en los términos de condiciones, razén por la cual,
una propuesta elaborada debidamente, soportada por principios de planeacién y programacion,
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la Ponderacion factor de calidad se calculara de acuerdo con los siguientes criterios:
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CRITERIO PUNTAJE
PROGRAMACION DE OBRA 110
PLAN DE LA CALIDAD DE LA OBRA 60
SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y 80
SALUD EN EL TRABAJO

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 50

4.3.1. PROGRAMACION DE OBRA (110 PUNTOS)

Uno de los factores mas algido en nuestro pais, es el cumplimiento y el control de los proyectos
de infraestructura, en especial con los plazos de ejecucién que conlleva mayores costos a la
administracion sin contar los perjuicios incalculables que le ocasiona a la comunidad objetivo
del proyecto.

Para minimizar este recurrente mal en la ejecucion de nuestros proyectos, se exigira e
implementara simultaneamente con la propuesta econdémica la programacion de la ejecucion
de las obras, y que dependa y se soporte con los parametros que se tuvieron en cuenta para la
elaboracion del costo o valor de la propuesta, el cual estara indudablemente correlacionado con
el suministro de insumos, equipos, maquinarias y habilidad del personal, para tal efecto se
exigira una programacion detallada y ajustada a los principales métodos de reconocimiento
mundial existentes y utilizados en nuestro medio, como son el PERT, CPM y el GANTT.

Las herramientas de programacion de obra constituyen un proceso de control administrativo
desde el punto de vista de la planeacion, la programacion, la ejecucion y en general para el
control de todas y cada una de las actividades componentes de un proyecto de construccion,
gue debe desarrollarse dentro de un plazo estipulado y ajustado al maximo al presupuesto
inicialmente estipulado, y en especial para el ejercicio de la interventoria y supervision, para
gue estas cuenten con las herramientas de control, para detectar los atrasos y sustentar para
la imposicion de sanciones que sirvan para apremiar al contratista.

El proponente presentara con su propuesta, un programa de ejecucion de la obra representado
en los siguientes elementos de acuerdo a como se sefialan a continuacion:

NUMERA DESCRIPCION PUNTAJ
L E
1 CUADRO DE RENDIMIENTOS Y DURACION DE 30
ACTIVIDADES O TAREAS
2 RED, DIAGRAMA PERT/CPM Y MATRIZ DE 30
SECUENCIAS
DIAGRAMAS DE GANTT (TIC, TTC), DIAGRAMAS DE
3 GANTT (TIL, TTL) y DIAGRAMAS DE GANTT EN 30

SOFTWARE TIPO PROJECT O SIMILAR

4 DIAGRAMA DE GANTT DE PERSONAL 20
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La duracién total del proyecto, en ningln caso sera mayor al propuesto para el presente proceso
de seleccion. De presentarse una programacion de obras consolidada con plazo mayor al
propuesto, la propuesta obtendra un puntaje igual a cero (0) puntos por este criterio evaluativo.

El proponente debera tener en cuenta al momento de elaborar su programacion, el desarrollo
de ejecucién con los recursos de cuadrillas mas adecuado para agotar la totalidad de los items
involucrados en la propuesta, teniendo presente las condiciones climéticas, tiempos de
transporte y modos de ejecucién en condiciones normales. El programa debe presentarse en
forma coherente con rendimientos factibles, con el fin de que la ejecucién se pueda desarrollar
sin demoras y atrasos.

10. CUADRO DE RENDIMIENTOS Y DURACION DE ACTIVIDADES O TAREAS

En este cuadro se debe consignar la informacién referente a la actividad relacionada, sefialando
para la actividad su numero, su descripcion, su nomenclatura de identificacion (de ser el caso)
y la duracién de la misma, estos deben consignar el identificador del item, descripcion, unidad,
cantidad, tipo de cuadrilla utilizada, niamero de cuadrillas utilizadas y su duracion, en dias. Se
recalca el hecho que el proponente debera presentar una programacion de obra por actividades.
El cuadro a utilizar sera el siguiente:

CUADRO DE RENDIMIENTOS

N° de

actividada RENDIMIENTO DE |  N°DE
Item DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDADES TIPO DE CUADRILLA CUADRILLAS | CUADRILLAS | CALCULADA | ESTIMIADA

(dias) (dias)
CUADRILLA 1 TOPOG INSPEC + 1
1 1 LOCALIZACION TRAZADO Y REPLANTEO M 1288 CADENERO +1 CADEN 2 0,053 1 853 9

DURACION

D

La duracion seré el resultado de dividir la cantidad de la actividad por el producto del rendimiento
de la cuadrilla por el nimero de cuadrillas utilizadas (segun sean las unidades de los
rendimientos), en cualquier caso todos los rendimientos deben tener la misma configuracion de
unidades, Se requiere que el proponente presente las duraciones en dias enteros, sin
excepcion, aproximando los decimales al digito inmediatamente superior, cuando es mayor o
igual a 0.5 y al digito inferior cuando este es menor de 0.5. Si la duracion de la actividad es
inferior a un dia se aproximara a un dia.

Los rendimientos consignados deben corresponder a rendimientos reales, es decir el
proponente los definira basado en su experiencia.

ElI NO cumplimiento en la presentacion de los cuadros, con la informacién que se solicita y La
no correspondencia de la informacioén consignada en los CUADROS DE RENDIMIENTOS Y
DURACION DE ACTIVIDADES O TAREAS, con los consignados en el diagrama de red
PERT/CPM dara lugar a calificacion de este numeral de cero (0) puntos.

11. RED, DIAGRAMA PERT/CPM Y MATRIZ DE SECUENCIAS

El proponente debera presentar una red o diagrama que consigne las actividades que
conforman las obras. El diagrama se debe presentar de acuerdo a las condiciones y
restricciones establecidas por el modelo de programaciéon PERT/CPM y debe consignarse, tal
y como lo establece el modelo, la informacién exigida en este humeral, sefialado en todo caso
en DIAS.
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Como especificaciones generales para la construccion de la red o diagrama, entendido como
la representacion grafica de las actividades que muestran sus eventos, secuencias,
interrelaciones y el camino critico, se resaltan las siguientes:

12. La red debera ser una red medida, es decir, debera utilizar un sistema de cronologia
que permita establecer a escala conveniente (en dias) tanto las relaciones como las
duraciones de las actividades, distribuidas en el tiempo propuesto para el desarrollo de
la obra.

13. Cada actividad se representa por una flecha, se debe indicar su conexion, dependencia
y sentido, escalada con la unidad de tiempo DIA. Dado que el modelo PERT/CPM es
direccional, el diagrama debe representarse de esa manera.

14, Cada actividad debe estar claramente definida por un evento de inicio y un evento de
terminacion, entendiéndose como evento al momento de iniciacion o terminacion de una
actividad. Cada evento se representara por un circulo. El evento final de una actividad
sera el evento inicial de la actividad siguiente. Varias actividades pueden terminar en un
evento o partir de un mismo evento.

15, Los eventos se enumeraran en forma secuencial y consecutiva, ascendente desde el
cero (0). No podrén aparecer en ningun caso, eventos con numeracion repetida.

16. La red debe ser cerrada con excepcion de las actividades inicial y final.

17. Podran utilizarse actividades virtuales o ficticias, de duracion nula en los casos en que

haya necesidad de indicar que una actividad tiene una interrelacién o continuacién con
otra se dibujara entre ambas como linea punteada.

18. La red debera ser cerrada, con el fin de determinar los TIEMPOS DE INICIO MAS
CERCANO PARA UNA ACTIVIDAD ASIGNADA. TIC, TIEMPO DE TERMINACION
MAS CERCANO PARA UNA ACTIVIDAD ASIGNADA. TTC, TIEMPO DE INICIO MAS
LEJANO PARA UNA ACTIVIDAD ASIGNADA. TIL y TIEMPO DE TERMINACION MAS
LEJANO PARA UNA ACTIVIDAD ASIGNADA. TTL, secuencias y procedencias. La
imposibilidad de evaluar estos tiempos hara inconsistente toda la red, por lo cual la
calificacion de este numeral sera de cero (0).

19. Cada actividad debera identificarse claramente ya sea con su nombre resumido o con
un sistema de referencia. Se deberan resaltar claramente las actividades
correspondientes a la ruta critica y la correspondiente duracion de sus actividades (de
la ruta critica), sera correspondiente a la duracién en la ejecucién de proyecto. EI NO
cumplimiento de estas consideraciones dara lugar a calificacion de este numeral de cero

(0).

Se recalca el hecho que, dentro del diagrama, se debe sefalar de forma clara, la ruta critica del
proyecto y los dias no pueden corresponder en ningun caso a una fecha en especifico, por lo
tanto, se hablara siempre de dias NO calendarizados, sino en dias como valor absoluto y que
deben corresponder a los sefialados en la duracion del mismo presentados por el proponente.
El NO cumplimiento de estas consideraciones ser4 tomado como una inconsistencia al
momento de su evaluacion.

El proponente debera tener en cuenta que la informacion consignada en este diagrama, servira
de base para el control de la obra por parte de la interventoria y por lo tanto hara parte del

Péag.56/302
Calle 7 No. 14-69 PBX (098) 8332441 Ext: 256 Fax (098) 8333225 Gerencia (098) 8332570
web: www.hospitalsvpgarzon.gov.co - Email: calidad@hospitalsvpgarzon.gov.co, gerencia@hospitalsvpgarzon.gov.co
Garzon (Huila).



http://www.hospitalsvpgarzon.gov.co/
mailto:calidad@hospitalsvpgarzon.gov.co
mailto:gerencia@hospitalsvpgarzon.gov.co

ONTAL S4

Y,

D\Eﬂq/?)

H EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE
ZAN PAUL GARZON - HUILA

- NIT: 891.180.026-5
contrato que se celebre, siendo la Entidad auténoma en la reserva del derecho de ajustar los

programas de trabajo, a fin de coordinar las actividades de la obra y el tiempo total para
ejecucion de la misma y corregir eventualmente errores en la propuesta. Estos programas
comenzaran a regir desde la fecha del acta de iniciacién de la obra. El diagrama debera ser
presentado de la siguiente forma:

N &
S33Avas0>
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&

Esquema red, diagrama Pert / CPM, Red Medida
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Asociado a este diagrama, se debe presentar la matriz de secuencias, que constituye el cuadro
que resume el célculo de los TIEMPOS DE INICIO MAS CERCANO PARA UNA ACTIVIDAD
ASIGNADA. TIC, TIEMPO DE TERMINACION MAS CERCANO PARA UNA ACTIVIDAD
ASIGNADA. TTC, TIEMPO DE INICIO MAS LEJANO PARA UNA ACTIVIDAD ASIGNADA. TIL
y TIEMPO DE TERMINACION MAS LEJANO PARA UNA ACTIVIDAD

ASIGNADA. TTL, asi como también debe indicar las duraciones y las holguras o fluctuaciones,
al igual que las predecesoras y secuencias de cada una de las actividades reflejadas en el
diagrama de red, tal y como se muestra en el siguiente cuadro:

MATRIZ DE SECUENCIA

N° DE

ACTIVIDADES RESULTADOS DE LA RED
ACTIVIDAD
TIEMPO DE TIEMPO DE TIEMPO DE ':EI:::IF;ICI‘\EIE) ACTIVIDAD
D DESCRIPCION DURACION |PRECEDENCIAS| SECUENCIA | INICIACION MAS | TERMINACION MAS | INICIACION MAS N MAS HOLGURA CRITICA

CERCANO(TIC) | CERCANO(TTC) | LEIANO(TL) | m
1 [LOCALZACION TRAZADO Y REPLANTEQ 9 Aca de inicio 4 0 9 0 9 0 sl

El NO cumplimiento en la presentacién del cuadro o la no presentacion de la informacion
requerida y La no correspondencia de la informacion consignada en elanexo CUADRO MATRIZ
DE ACTIVIDADES, con los consignados en el diagrama de red PERT/CPM dard lugar a
calificacion de este numeral de cero (0) puntos.

20. DIAGRAMAS DE GANTT

El proponente debera presentar un diagrama de barras tipo GANTT, elaborado en software tipo
Project o similar que debe coincidir con la red CPM/PERT y en él se deben mostrar las barras
correspondientes a las iniciaciones primeras y terminaciones primeras, Se deberan resaltar las
actividades correspondientes a la ruta critica.

Para determinar el valor de incidencia de cada tarea dentro del respectivo mes, se hara
mediante una regla de tres tomando como referencia el valor y el tiempo de ejecucién de la
tarea, ademas se mostraran los desembolsos periddicos (semanales y mensuales) para la
ejecucion de cada actividad, para ello se hara un diagrama de Gantt en el cual en cada barra
que represente una actividad o tarea se colocara el valor de participacién dentro del respectivo
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periodo (semana y mes) y asi poder determinar su incidencia en el desembolso total
correspondiente al periodo dentro del cual se esté ejecutando. El proponente bajo este
parametro debera presentar dos diagramas de Gantt: El primer diagrama se presentara
teniendo en cuenta los TIEMPOS DE INICIO MAS CERCANO (TIC) y TIEMPO DE
TERMINACION MAS CERCANO (TTC), y para el segundo diagrama se tendra en cuenta los
TIEMPO DE INICIO MAS LEJANO (TIL) y TIEMPO DE TERMINACION MAS LEJANO (TTL).

El valor de incidencia correspondera a los costos directos de obra.
21. DIAGRAMA DE GANTT DE PERSONAL

Se solicita el Gantt de personal En Software tipo Project o similar teniendo en cuenta los
cuadros de rendimientos y el diagrama de Gantt.

Para la conformacion del Gantt de personal se debe mostrar encima de cada barra de duracién
de la actividad las cuadrillas que van a ejecutar cada tarea. Se debera especificar en una tabla
aparte el calendario laboral, estableciendo la jornada de trabajo (dias laborables y no
laborables) La duracion del proyecto debe estar acorde con los rendimientos y duraciones de
las tareas o actividades y con el calendario laboral establecido.

El NO cumplimiento en la presentacion de la informacion que se solicita y La no
correspondencia de la informacion, con los consignados en el diagrama de red PERT/CPM dara
lugar a calificacion de este numeral de cero (0) puntos.

4.3.2. PLAN DE LA CALIDAD DE LA OBRA (60 PUNTOS)

Dada la importancia de definir y determinar un esquema general para el desarrollo de los
trabajos, en un marco minimo de consideraciones que garanticen el desarrollo de las
actividades del proyecto bajo principios de calidad y responsabilidad tanto con el entorno donde
se desarrollan los trabajos, asi como con el personal que los ejecuta, resulta necesario contar
con elementos basicos de control que le permitan a la entidad hacer seguimiento a los métodos
y procesos constructivos propuestos por el proponente para la ejecucién equilibrada desde los
puntos de vista econdmico, técnico y social del proyecto.

En consecuencia, el proponente debe presentar un esquema general del Plan de Gestién de la
Calidad conforme a la norma NTC-ISO, para cada uno de los componentes. Se exige un Plan
de Gestion de la calidad del proyecto, bajo las condiciones particulares de la Licitacion y
teniendo en cuenta las consideraciones establecidas en los presentes términos de Condiciones.

El proponente presentara con su propuesta, un plan de calidad de la obra representado en los
siguientes elementos de acuerdo a como se sefialan a continuacion:

Puntaje Maximo
ITEM REQUISITO Posible
MANUAL DE CALIDAD especifico para el proyecto bajo el
enfoque de la NTC- ISO-9001 Version 2015. De acuerdo con
estas condiciones se han de definido los siguientes numerales

del contenido sugerido por la norma que seran evaluados:

1. Introduccion

2. Objetivo
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10.

1.

12.
13.

14.
15.
16.
17.

18.

19.
20.
21.

Alcance

Definiciones

Descripcion del Proyecto
Requisitos

Sistema de Calidad (Referenciar si se cuenta con un
manual de calidad)

Estandares, Normas Y Codigos
Requisitos Contractuales y requisitos Internos

Estructura Y Responsabilidades (Anexar Matriz de
responsabilidades)

Acciones Para Abordar Riesgos Y Oportunidades (La
organizacion debera presentar resultados de la
identificacion de riesgos y oportunidades para lo cual
podra anexar matrices, tablas, cuadros, presentaciones
0 herramientas que considere necesaria para responder
al requisito exigido)

Liderazgo y compromiso

Comunicaciones Y Consultas (Definir claramente cémo
se mantienen las comunicaciones entre las diferentes
partes interesadas (internas o externas) para dar
cumplimiento al objeto contratado)

Planificacion de los cambios
Politica de calidad
Objetivos De Calidad

Indicadores (Anexar Tabla de indicadores definidos
especificamente para el proyecto)

Descripcion De Los Procesos (Anexar Matriz, tabla o
cuadro que permita conocer los procesos que
interactian en la prestacion de los servicios objeto del
contrato)

Informacion Documentada
Control Del Proyecto

Recursos
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22. Colaboradores (Talento Humano)

23. Gestion Tecnoldgica

24, Planificacién y control del Proyecto

25. Requisitos para los productos y servicios

26. Disefio y desarrollo de los productos y servicios
27. Produccion y provision del servicio.

28. Control de las salidas no conformes

29. Evaluacion del desempefio (Indicar métodos de
seguimiento, medicion, andlisis y evaluacion para los
resultados objeto del contrato)

30. Auditorias

31. No Conformidades y Acciones Correctivas

Presentacion de la empresa, mision, vision, valores, matriz de

y medicion.

- Los proveedores, entradas, actividades, salidas y clientes, de
tal manera que se demuestre la correcta interaccion entre
procesos.

responsabilidades, descripcion de la estructura organizacional 10
especifica para el proyecto

Objeto, Alcance y exclusiones Unicamente para el proyecto, con 5
su respectiva justificacion

Identificacién de los procesos que aseguran la direccion,
planificacién, ejecucion y control eficaz de la obra asi como la
secuencia de los trabajos e interaccion de las partes interesadas D
que permita demostrar el concepto de gestion de calidad de la

Obra

Los procesos deben tener claramente identificados los requisitos 5
que deben cumplir de cada norma internacional.

Para cada uno de los procesos, el proponente debera describir,
claramente los siguientes cuatro (4) requisitos:

- El Objeto y alcance

- Los recursos, documentos y registros

- Los métodos, frecuencias y responsabilidades del seguimiento S
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9,
3/

2600

Deberan anexar los siguientes procedimientos:

. Procedimiento de control de documentos

. Procedimiento de control de registros

. Procedimiento para la planificacion de obras.

. Procedimiento para la ejecucion de obras.

9. Procedimiento para compras y contratacion de servicios.

6. Procedimiento para la gestion de personal.

7. Procedimiento auditorias internas

8. Procedimiento producto y/o servicio no conforme.

9. Procedimiento de acciones correctivas preventivas

10. Procedimiento de identificacion, valoracion y control de
aspectos e impactos ambientales

11. Procedimiento de identificacion de requisitos legales. (Incluir
normograma a utilizar). Estos procedimientos deberan tener
objeto, alcance, responsables, descripcion, y con los respectivos
formatos a utilizar

TOTAL 60

B oo -

El sistema de gestion de la calidad debe ser firmado o avalado por un profesional certificado
como auditor interno de Sistema de Gestidén de la Calidad segun la norma ISO 9001 para lo
cual debe anexar copia de sus documentos (cedula, tarjeta profesional, certificacién de vigencia
de la matricula profesional (cuando ello aplique), diploma de pregrado y diploma de auditor
interno), si el profesional no aporta todas la certificaciones aqui requeridas, se le asignara una
puntuaciéon de 0 a todos los requisitos del Sistema de gestion de la calidad.

4.3.3. SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (80 PUNTOS)

Dada a la alta factibilidad de accidentes que existe en las obras de construccién, y en pro de
garantizar la seguridad y la salud en el trabajo del personal vinculado a la obra y a todo aquel
gue por alli transcurre y tomando como base lo establecido por la Resoluciéon 0312 de 2019, en
la cual se establecen los estandares minimos para implementar el Sistema de Gestion de
Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) para empleadores y contratantes. Estos estandares
son de obligatorio cumplimiento para cualquier empresa, independientemente de su tamafio o
tipo de riesgo.

Segun la Resolucion 0312 de 2019 del Ministerio de Trabajo, "los estandares minimos son el
conjunto de normas, requisitos y procedimientos de obligatorio cumplimiento, mediante los
cuales se establece, registra, verifica y controla el cumplimiento de las condiciones béasicas de
capacidad tecnoldgica y cientifica; de suficiencia patrimonial y financiera; y de capacidad
técnico administrativa, indispensables para el funcionamiento, ejercicio y desarrollo de
actividades de los empleadores y contratantes en el Sistema General de Riesgos Laborales".

El Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) el cual consiste en el
desarrollo de un proceso logico y por etapas, basado en la mejora continua y que incluye la
politica, la organizacion, la planificacién, la aplicacién, la aplicacién, la evaluacion, la auditoria
y las acciones de mejora con el objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos
gue puedan afectar la seguridad y la salud en el trabajo, debe ser liderado e implementado por
el empleador o el contratista, con la participaciéon de los trabajadores y/o subcontratistas,
garantizado a través de dicho sistema, la aplicacion de las medidas de Seguridad y Salud en el
Trabajo, el mejoramiento del comportamiento de los trabajadores, las condiciones y el medio
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ambiente laboral, y el control eficaz de los peligros y riesgos en el lugar de trabajo.
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Para el efecto, el empleador o contratista debe abordar la prevencién de los accidentes y las
enfermedades laborales y también la proteccion y promocion de la salud de los trabajadores
y/o subcontratistas, a través de la implementacién, mantenimiento y mejora continua de un
sistema de gestién cuyos principios estén basados en el ciclo PHVA (Planear, Hacer, Verificar
y Actuar)

En ese sentido, los futuros contratistas del Municipio deberan presentar el SG- SST de la
obra, debe contener como minimo los requisitos establecidos en la resolucion 0312 de 2019,
a los cuales se les asignara el siguiente puntaje:

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Puntaje

ITEM REQUISITO Maximo
Posible

Documento del Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo
1 |(SG-SST) en donde estén definidos claramente los objetivos de la politica de| 10
SST, las obligaciones de los trabajadores, la ARL y el empleador.

PLAN DE APLICACION DEL PROTOCOLO DE SEGURIDAD EN LA OBRA
PAPSO - COVID 19:

Introduccién

Objetivos

Alcance

Descripcion De La Consultoria

Horario Laboral 18
Definicion De Roles Y Responsabilidades
Riesgos De Contagio En Las Etapas De Obra
Medidas De Prevencion

Mecanismo De Respuesta Ante Un Posible Caso
Capacitaciones De Los Trabajadores

Estrategias De Comunicacion

Sefalizacion

Procedimiento de autoevaluacion al SG-SST, con el formato de 9
Autoevaluacion SG-SST

Procedimiento para la identificacion de peligros, evaluacion y valoracién de 9
riesgos, Matriz de peligros y riesgos

5 |Procedimiento de requisitos legales, Formato de matriz legal 2

Formato de seguimiento a objetivos e indicadores (estructura, proceso,
6 [resultado), Formato de ficha técnica de indicadores, Formato de registro 2
estadistico ATEL y ausentismo

7 |Politica de Seguridad y Salud en el trabajo 2

Péag.62/302
Calle 7 No. 14-69 PBX (098) 8332441 Ext: 256 Fax (098) 8333225 Gerencia (098) 8332570
web: www.hospitalsvpgarzon.gov.co - Email: calidad@hospitalsvpgarzon.gov.co, gerencia@hospitalsvpgarzon.gov.co
Garzo6n (Huila).



http://www.hospitalsvpgarzon.gov.co/
mailto:calidad@hospitalsvpgarzon.gov.co
mailto:gerencia@hospitalsvpgarzon.gov.co

1

%059\1 AL DEp, 4p

LS4y
GNTAL $4/ Y,
& %

/S‘o
() 5
|z

>

<

1S

1 m

&

Ty
R e

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE

PAUL GARZON - HUILA
NIT: 891.180.026-5

8 |Plan de trabajo del SG-SST
9 Formato de asignacion de presupuesto y recursos, Asignacion de
responsabilidades en el SG-SST
10  |Plan de prevencion. preparacion y respuesta ante emergencias
11 |Procedimiento para simulacros de emergencia
12 |Procedimiento de Gestion de contratistas
13 [Procedimiento de induccion y reinduccion
14 |Procedimiento gestion de mantenimiento
15 |Procedimiento de gestion del cambio
16 |Procedimiento de adquisiciones y/o compras
17 |Procedimiento para la conformacion del COPASST
18 Procedimiento de evaluaciones médico-ocupacionales, Formato de auto
reporte condiciones de trabajo y de salud
19 |Programa de gestion de riesgos prioritarios
Procedimiento de uso y mantenimiento de EPP, Matriz de EPP, Formato de
20 :
registro de entrega de EPP
21 |Formato de analisis de trabajo seguro
Procedimiento de Investigacion incidentes y ATEL, Formato de Investigacion
22 |
incidentes y ATEL
23  |Procedimiento de auditorias internas
24 |Procedimiento para inspecciones
25 |Procedimiento de mejora continua
26 |Procedimiento para la revision por la alta direccién
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27 Reglamento de Seguridad e Higiene industrial, Reglamento interno de 9
trabajo
28 |Programas de vigilancia epidemiolégica 2
TOTAL 80

Para el sistema de Sistema de Gestidn de Seguridad y Salud en el Trabajo Documento que
contenga la designacion del responsable del Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el
Trabajo, con la respectiva asignacion de responsabilidades y anexar el certificado del titulo de
formacion de profesional, especialista 0 maestria en Seguridad y Salud en el Trabajo, con
licencia vigente en seguridad y salud en el trabajo. Si el profesional no aporta todas las
certificaciones aqui requeridas, se le asignara una puntuacion de 0 a todos los requisitos del
Sistema de gestion de seguridad y salud en el trabajo.

4.3.4. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (50 PUNTOS)

El proponente debera presentar en su propuesta un plan de manejo socio ambiental, que
contendra en detalle las actividades que ejecutara el Contratista para el ajuste, ejecucion y
cumplimiento de cada uno de los programas de gestion socio-ambiental. Este plan tiene como
finalidad definir e identificar los impactos socio-ambientales de las obras a desarrollar, y mitigar
Sus impactos.

El Plan de Manejo Socio-Ambiental debera tener los siguientes componentes:

Puntaje
ITEM DESCRIPCION Méxirr{o
Posible
1 SISTEMA DE MANEJO AMBIENTAL
- Objetivo
- Alcance 20
- Metas
- Actividades del sistema de gestion ambiental
2 Programas: 30
22. Plan de gestion social — comunidad
circundante
23. Higiene, seguridad industrial y salud
ocupacional
24, Andlisis de riesgos y plan de
contingencias
25. Manejo de aguas residuales y de lluvias
26. Manejo de residuos sélidos
217. Sefalizacion
28. Circulacion peatonal y desviacion de
trafico
29. Manejo de cobertura vegetal
30. Operacién de maquinaria, equipos y
vehiculos
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31 Recoleccion, transporte y  disposicion

de escombros.

TOTAL 50

En todo caso, cada uno de los programas que hacen parte del Plan de Manejo Ambiental,
debera contener como minimo los siguientes aspectos:

1. Objetivo.

2. Etapa de aplicacion.

w

. Tipo de medida.
. Lugar de aplicacién.
. Responsables.

. Normatividad.

-~ o o N

. Seguimiento y monitoreo.
8. Impactos a manejar.
9. Medidas de manejo

El Plan de Manejo Socio - Ambiental debe ser firmado o avalado por un Ingeniero ambiental o
un ingeniero civil con posgrado en el area Ambiental, para lo cual debe anexar copia de sus
documentos (cedula, tarjeta profesional, certificacion de vigencia de la matricula profesional
(cuando ello aplique), diploma de pregrado y postgrado en ambiental (cuando ello aplique), si
el profesional no aporta todas la certificaciones aqui requeridas, se le asignara una puntuacion
de 0 a todos los requisitos del Plan de Manejo Socio-Ambiental.

44, CRITERIO DE EVALUACION PARA VINCULACION DE PERSONAS CON
DISCAPACIDAD: (10 PUNTOS)

La entidad asignara diez (10) puntos al proponente que acredite el nimero minimo de personas
con discapacidad de acuerdo con el nimero total de trabajadores de la planta de su personal
en los términos sefalados en el articulo 2.2.1.2.4.2.6. Del Decreto 1082 de 2015 (adicionado
por el Decreto 392 de 2018).

Para esto debe presentar:

i). El Formato — Vinculacién de personas con discapacidad — suscrito por la persona natural, el
representante legal o el revisor fiscal, segin corresponda en el cual certifique el nimero total
de trabajadores vinculados a la planta de personal del Proponente o sus integrantes a la fecha
de cierre de la convocatoria ii). Acreditar el nimero minimo de personas con discapacidad en
su planta de personal, de conformidad con lo sefialado en el certificado expedido por el
Ministerio de Trabajo, el cual debera estar vigente a la fecha de cierre de la convocatoria.

De acuerdo con el decreto 392 de 2018, con el siguiente paragrafo: Para efectos de lo sefialado
en el presente articulo, si la oferta es presentada por un consorcio, unién temporal o promesa

de sociedad futura, se tendra en cuenta la planta de personal del integrante o integrantes del
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proponente plural que aporte como minimo el cuarenta por ciento (40%) de la experiencia

requerida para la respectiva contratacion.

9
S3vas

4.5. APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL (100 PUNTOS)

De conformidad con lo previsto en la Ley 816 de 2003, con el fin de apoyar la industria
colombiana se otorgara un puntaje maximo de CIEN (100) puntos al proponente que oferte
100% servicios de origen nacional.

La reciprocidad aplica para aguellos proponentes extranjeros, que participen individualmente 6
como integrantes de estructuras plurales, que soliciten el tratamiento de proponente nacional,
para lo cual se aplicaran las reglas:

Servicios Nacionales: Son los servicios prestados por personas naturales colombianas o
residentes en Colombia, o por personas juridicas constituidas de conformidad con la legislacion
colombiana,

La Entidad concedera trato nacional a: (a) los oferentes, bienes y servicios provenientes de
Estados con los cuales Colombia tenga Acuerdos Comerciales, en los términos establecidos en
tales Acuerdos Comerciales; (b) a los bienes y servicios provenientes de Estados con los cuales
no exista un Acuerdo Comercial pero respecto de los cuales el Gobierno Nacional haya
certificado que los oferentes de Bienes y Servicios Nacionales gozan de trato nacional, con
base en la revision y comparacion de la normativa en materia de compras y contratacion publica
de dicho Estado; y (c) a los servicios prestados por oferentes miembros de la Comunidad
Andina de Naciones atendiendo en cuenta la regulacion andina aplicable a la materia.

En todo caso, la inexistencia del acuerdo o certificacion mencionados no restringe la
participacion de sociedades o0 personas extranjeras, ni constituye causal de rechazo de su
propuesta.

La informacion para acreditar reciprocidad en el evento que un Oferente Extranjero sin sucursal
o domicilio en Colombia pretenda recibir trato nacional sera a través de las certificaciones de
trato nacional por reciprocidad.

Incentivo alaincorporacién de Componente Colombiano: Para la aplicacién de este criterio
se tendrd en cuenta lo dispuesto por el di segundo inciso del articulo 2° de la Ley 816 de 2003
a los proponentes de origen extranjero que ofrezca 100% el componente nacional, se les "I'
otorgara puntaje de conformidad con la tabla de proteccién a la industria nacional que se
establece mas adelante para la evaluacion correspondiente.

Para la asignacién del puntaje de que trata este numeral el proponente debe presentar con la
propuesta la manifestacion en la cual indique bajo la gravedad del juramento el FORMATO -
CERTIFICACION PROMOCION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES, si los servicios que
ofrece son cien por ciento (100%) nacionales o aplica principio de reciprocidad; si ofrece
servicios extranjeros con componente 100% nacional o si ofrece servicios extranjeros.

Dicha manifestacion debe presentarse con la oferta, so pena de no otorgarse el respectivo
puntaje por este factor. En cumplimiento de lo dispuesto por el articulo 2 de la Ley 816 de 2003,
los puntajes que se asignaran en cada uno de los son presentados en el siguiente cuadro:
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Ofrece servicios 100%

nacionales o extranjeros que 100 puntos

aplican principio de la

reciprocidad

Ofrece servicios extranjeros
con componente 100%

nacional

Ofrece servicios extranjeros 0 puntos

50 puntos

Para la acreditacion de este factor, los proponentes deberan diligenciar y allegar el ANEXO -
CERTIFICADO DE BIENES Y/O SERVICIOS DE ORIGEN NACIONAL.

4.6. DESCUENTO DE PUNTAJE POR ANOTACIONES EN EL REGISTRO NACIONAL DE
OBRAS CIVILES INCONCLUSAS

Las Entidades Estatales deben consultar y analizar las anotaciones vigentes que reposen en el
Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas, de que trata la Ley 2020 de 2020. En el evento
gue las personas naturales o juridicas, nacionales o extranjeras domiciliadas o con Sucursal en
Colombia, o integrantes de Proponentes Plurales, cuenten con alguna anotacion vigente de
obra civil inconclusa, en el mencionado registro, se descontara el dos por ciento (2%) de la
sumatoria obtenida en relacion con el factor de calidad.

4.7. DESCUENTO DE PUNTAJE POR MULTAS Y SANCIONES

Si el proponente, 0 uno de los integrantes de un consorcio 0 union temporal, registra multas o
sanciones debidamente ejecutoriadas, que le hubieren sido impuestas dentro de los ultimos
cinco (5) afios anteriores a la fecha de cierre del proceso, se disminuira del puntaje total
obtenido, asi:

No. de multas o sanciones Puntaje a disminuir

Por cada multa 50 puntos

CAPITULO V
5. VERIFICACION Y EVALUACION DE LA OFERTA
5.1. TERMINO PARA LA VERIFICACION DE LA PROPUESTA

LA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DE GARZON (H), realizara
la verificacibn y evaluacién de la(s) propuesta(s) dentro del término sefalado en el
CRONOGRAMA DEL PROCESO. Dentro de ese término, evaluara las propuestas y podra
solicitar a los proponentes en igualdad de condiciones hasta la adjudicacion, las aclaraciones y
explicaciones que estime indispensables.

Cuando a juicio de LA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DE
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GARZON (H), el plazo para la verificacién y evaluacion de las propuestas no permita concluir
esta etapa, la entidad podra prorrogarlo.

5.2. RESERVA DURANTE EL PROCESO DE VERIFICACION Y EVALUACION

La informacién relativa al analisis, aclaracion, evaluacién y comparacion de las propuestas, no
podran ser reveladas a los proponentes ni a terceros hasta que LA E.S.E. HOSPITAL
DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DE GARZON (H) comunique a los primeros que
los informes de evaluacion se encuentran disponibles para que presenten las observaciones
correspondientes.

5.3. CRITERIOS DE DESEMPATE

En caso de presentarse empate entre dos o0 mas propuestas, por disposicion del articulo 35 de
la Ley 2069 del 31 de diciembre de 2020, se utilizaran las siguientes reglas de forma sucesiva
y excluyente para seleccionar al oferente favorecido:

1. Preferir la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios
extranjeros.

2. Preferir la propuesta de la mujer cabeza de familia, mujeres victimas de la violencia
intrafamiliar o de la persona juridica en la cual participe o participen mayoritariamente;
0, la de un proponente plural constituido por mujeres cabeza de familia, mujeres victimas
de violencia intrafamiliar y/o personas juridicas en las cuales participe o participen
mayoritariamente.

3. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite en las condiciones
establecidas en la ley que por lo menos el diez por ciento (10%) de su némina esta en
condicién de discapacidad a la que se refiere la Ley 361 de 1997. Si la oferta es
presentada por un proponente plural, el integrante del oferente que acredite que el diez
por ciento (10%) de su némina esta en condicién de discapacidad en los términos del
presente numeral, debe tener una participacién de por lo menos el veinticinco por ciento
(25%) en el consorcio, unién temporal o promesa de sociedad futura y aportar minimo el
veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta.

4. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite la vinculacion en mayor
proporcion de personas mayores que no sean beneficiarios de la pensién de vejez,
familiar o de sobrevivencia y que hayan cumplido el requisito de edad de pension
establecido en la Ley.

5. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite, en las condiciones
establecidas en la ley, que por lo menos diez por ciento (10%) de su némina pertenece
a poblacion indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitanas.

6. Preferir la propuesta de personas en proceso de reintegracién o reincorporacion o de la
persona juridica en la cual participe o participen mayoritariamente; o, la de un proponente
plural constituido por personas en proceso de reincorporacién, y/o personas juridicas en
las cuales patrticipe o participen mayoritariamente.

7. Preferir la oferta presentada por un proponente plural siempre que:

(a) esté conformado por al menos una madre cabeza de familia y/o una persona en

proceso de reincorporacion o reintegracion, o una persona juridica en la cual participe o

participen mayoritariamente, y, que tenga una participacion de por lo menos el

veinticinco por ciento (25%) en el proponente plural;

(b) la madre cabeza de familia, la persona en proceso de reincorporacioén o reintegracion,

o la persona juridica aporte minimo el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia

acreditada en la oferta; y

(c)ni la madre cabeza de familia o persona en proceso de reincorporacion o

reintegracion, ni la persona juridica, ni sus accionistas, socios o representantes legales
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sean empleados, socios o accionistas de los miembros del proponente plural.

8. Preferir la oferta presentada por una MiPymes o cooperativas 0 asociaciones mutuales;
0 un proponente plural constituido por Mipymes, cooperativas o0 asociaciones mutuales.

9. Preferir la oferta presentada por el proponente plural constituido por micro y/o pequefias
empresas, cooperativas 0 asociaciones mutuales.

10. Preferir al oferente que acredite de acuerdo con sus estados financieros o informacion
contable con corte a 31 de diciembre del afio anterior, por lo menos el veinticinco por
ciento (25%) del total de pagos realizados a MiPymes, cooperativas 0 asociaciones
mutuales por concepto de proveeduria del oferente, realizados durante el afio anterior;
0, la oferta presentada por un proponente plural siempre que:

(a) esté conformado por al menos una MIPYME, cooperativa o asociacion mutual que
tenga una participacion de por lo menos el veinticinco por ciento (25%);

(b) la MIPYME, cooperativa o asociacién mutual aporte minimo el veinticinco por ciento
(25%) de la experiencia acreditada en la oferta; y

(c)ni la MIPYME, cooperativa o asociacion mutual ni sus accionistas, socios o
representantes legales sean empleados, socios o accionistas de los miembros del
proponente plural.

11. Preferir las empresas reconocidas y establecidas como Sociedad de Beneficio e
Interés Colectivo o Sociedad BIC, del segmento MIPYMES.

12. Utilizar un método aleatorio para seleccionar el oferente, método que debera haber sido
previsto previamente en los Documentos del Proceso.

Nota 1: Para los criterios enunciados que involucren la vinculacion de capital humano, el
oferente debera acreditar una antigliedad igual 0 mayor a un afio. Para los casos de constitucion
inferior a un afio se tendra en cuenta a aquellos trabajadores que hayan estado vinculados
desde el momento de constitucién de la misma.

Nota 2: Los criterios para acreditar los factores de desempate, se aplicaran conforme lo previsto
en el articulo 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1860 del 24 de diciembre de 2021

5.4. ORDEN DE ELEGIBILIDAD

Es una actuacion administrativa tendiente a establecer el orden de elegibilidad y la
Adjudicacion. LA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DE GARZON
(H), ademas de asignar el puntaje a las propuestas habilitadas para el proceso, médulo o
modulos, segun el caso, establecera el orden de elegibilidad, asi: LA E.S.E. HOSPITAL
DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DE GARZON (H), para las propuestas que
resultaron HABILES y cuya oferta econdémica no se encuentre incursa en causal de rechazo,
efectuara el siguiente procedimiento: i). Si es un sélo proponente, mediante Resolucion
Motivada, proferida por el Ordenador del Gasto, le adjudicara el contrato correspondiente. ii).
Si son varios proponentes, asignara el puntaje de conformidad con los términos de condiciones,
ii). En el evento que dos o mas propuestas obtengan el mismo puntaje, el orden se definira con
base en los criterios de desempate previsto por el legislador en el articulo 35 de la Ley 2069 de
2020 y su Decreto Reglamentario 1860 de 2021; las cuales han sido incorporadas en los
presentes términos de condiciones.

5.5. CAUSALES DE RECHAZO: Las ofertas podran ser rechazadas por las siguientes causales:
1. Lano entrega de la garantia de seriedad junto con la oferta.
2. Subsanar circunstancias ocurridas con posterioridad al cierre del proceso.

3. Cuando al proponente se le haya requerido con el propésito de aclarar la oferta y no lo
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efectle dentro del plazo indicado o no lo realice correctamente.

4. No corresponda el objeto social de la persona juridica con las actividades del proceso de
contratacion.

5. La persona juridica se encuentre en estado de disolucion.
6. Cuando el proponente se encuentre en estado de liquidacion judicial obligatoria.

7. Cuando el proponente se encuentre dentro de la situacion descrita en el articulo 38 de la
Ley 1116 de 2006 o la norma que la modifique, complemente o sustituya.

8. Cuando se presente oferta parcial o condicionada para la adjudicacién del contrato.

9. Se ofrezcan condiciones contractuales diferentes a las establecidas en los documentos
del proceso contractual.

10. El proponente se encuentre en conflicto de interés para presentar la oferta o ejecutar el
contrato.

11. Se emita por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio, decision alguna,
relacionada con que dos o mas proponentes han presentado oferta bajo un acuerdo
restrictivo de la competencia.

12. Se configure alguna situacion de colusion.
13. No se presente el documento de constitucion del consorcio o unién temporal.

14. Cuando después del cierre del proceso de seleccidon, se modifique el porcentaje de
participacion de los integrantes en el proponente conjunto.

15. Se compruebe el incumplimiento del compromiso anticorrupcion. La informacién
suministrada en la oferta no sea consistente o coherente con la realidad.

16. Cuando se hayan modificado los items, descripcion técnica, actividades, unidades de
medida, cantidades u horarios etc., previstos en el presupuesto oficial.

17. La no presentacion de la propuesta econdmica, la presentacion de la misma sin la firma
del proponente o la omision de una o varias de los items descritos en el ANEXO - OFERTA
ECONOMICA.

18. La no presentacion de la totalidad de los Andlisis de Precios Unitarios — APU’S
19. El proponente presente varias ofertas, por si 0 por interpuesta persona.
20. El proponente sea integrante de dos o mas proponentes conjuntos.

21. Elproponente haya tratado de interferir, influenciar o informarse indebidamente del andlisis
de las ofertas.

22. Se entregue la oferta en un lugar diferente y/o por fuera de la hora y fecha prevista en el
cronograma.

23. La oferta sea presentada por el cOnyuge o compafiero permanente 0 quienes se
encuentren dentro del segundo grado de consanguinidad o segundo de afinidad con
cualquier otra persona que formalmente presente oferta para esta contratacion (litera g,
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24,

25.

26.

27.

28.

29.
30.

31.
32.
33.
34.

35.

36.

37.
38.

39.
40.

41

No

numeral 1° del articulo 8° de la Ley 80 de 1993).

La oferta sea presentada por una sociedad distinta de las anonimas abiertas, en las cuales
el representante legal o cualquiera de sus socios tenga parentesco en segundo grado de
consanguinidad o segundo de afinidad con el representante legal o con cualquiera de los
socios de una sociedad que formalmente presente oferta para esta contratacion (literal h,
numeral 1° del articulo 8° de la Ley 80 de 1993).

El requisito de inscripcion en el RUP dentro del término de traslado del informe de
evaluacion.

La oferta econémica desconozca los principios y reglas previstos en el Cédigo Laboral y/o
en el Sistema de Seguridad Social Integral.

Cuando corregidos los errores aritméticos de la oferta econémica superen el presupuesto
oficial.

Cuando el valor total de la oferta sea superior al cien por ciento (100%) del presupuesto
oficial.

Cuando el valor total de la oferta se considere artificialmente bajo.

Cuando el proponente no oferte alguno de los items o actividad establecida en el
presupuesto oficial.

Cuando no se consigne el valor de un precio unitario.
Cuando el proponente ofrezca como valor de un item o actividad CERO PESOS ($0.00).
Cuando la oferta no cumpla con los requisitos de los documentos del proceso contractual.

Cuando el proponente no presente la oferta econémica o cuando esta sea presentada de
manera incompleta.

Cuando se modifique sustancialmente la descripcidn de los aspectos técnicos de la oferta
econdmica.

Cuando la correccion aritmética sea mayor o igual al uno por ciento (1%), por exceso o por
defecto, respecto al valor consignado en el ANEXO - OFERTA ECONOMICA.

Cuando corregida la oferta econdmica su valor es menor al 95% del presupuesto oficial.

Los valores unitarios ofertados sean superiores al cien por ciento (100%) del valor unitario
establecido en el presupuesto oficial.

La informaciéon suministrada en la oferta no sea consistente o coherente con la realidad.

En los demas casos previstos en la Constitucion Politica de 1991, en la ley o en los
documentos del proceso de contratacion.

Los proponentes no podran acreditar circunstancias ocurridas con posterioridad al cierre
del proceso, de conformidad con el paragrafo 1° del articulo 5° de la Ley 1882 de 2018.

seran rechazadas las ofertas por la ausencia de requisitos o falta de documentos referentes
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a la futura contratacion o al proponente, no necesarios para la comparacion de las propuestas,
en consecuencia, EL HOSPITAL podra solicitar su aporte o aclaracion de conformidad con la
normatividad sobre el particular, interpretando las aducciones de conformidad con las
exigencias hechas, dando prevalencia a su contenido material sobre la forma. No habréa lugar
a aclarar, completar o corregir la informacién para acreditar los requisitos habilitantes cuando:
(i) el proponente pretenda demostrar circunstancias ocurridas con posterioridad a la fecha de
presentacién de las ofertas; el proponente pretenda sanear su falta de capacidad en el momento
de la presentacion de la oferta; y (iii) cuando la aclaracion, complemento o correccién no se
refiera directamente al proponente y busque mejorar la oferta.

5.6. PUBLICIDAD DEL INFORME DE VERIFICACION Y EVALUACION

LA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DE GARZON (H) colocara
a disposicion de los proponentes los informes de verificacion y evaluacion de las propuestas
por un término de dos (2) dias habiles, en la secretaria de Gerencia, en el horario comprendido
de lunes a jueves de 7:00 am a 12:00 y de 2:00 a 6:00 pm y el viernes de 7:00 am a 12:00 y de
2:00 pm a 5:00 pm, para que los proponentes presenten las observaciones que estimen
pertinentes, las cuales deberan hacerse por escrito dentro del término sefalado.

El informe de verificacion y evaluacion también se publicaréa en la pagina web institucional de
LA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DE GARZON (H). Los
proponentes presentaran por escrito y dentro del término sefialado las observaciones que
estimen pertinentes.

En ejercicio de esta facultad no podran completar, adicionar, modificar o mejorar su propuesta.
Las observaciones formuladas por los proponentes a los informes de evaluacion juridica,
financiera y técnica elaborados por la entidad, seran resueltas en la audiencia de adjudicacion.

5.7. DECLARATORIA DE DESIERTA DEL PROCESO

LA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DE GARZON (H) declarara
desierto el presente proceso en los siguientes casos:

1. Cuando las propuestas no cumplan con las condiciones para ser adjudicatarias.
2. Cuando no se presenten ofertas.
3. Por cualquier otra causa que impida la seleccién objetiva.

La declaratoria de desierta del proceso se hard mediante acto motivado, el cual se notificara a
todos los proponentes. Contra dicho acto procede Unicamente el recurso de reposicion.

La Entidad podra modificar los elementos de la futura contratacion que a su criterio hayan sido
determinantes en la declaratoria de desierta, sin que en ningln caso se cambie el objeto de la
contratacion.

CAPITULO VI
ADJUDICACION Y GENERALIDADES DEL CONTRATO
6.1. PLAZO PARA ADJUDICAR

La E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DE GARZON (H) realizara
la Adjudicacion de la presente convocatoria de acuerdo con el cronograma de la convocatoria.

6.2. FIRMA DEL CONTRATO
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El plazo y sitio para la suscripcién del contrato resultante del presente proceso de convocatoria
publica, sera el fijado dentro de la “Cronologia del Proceso”. Si por algin motivo no se pudiere
firmar el contrato dentro del periodo de validez de la propuesta, el proponente seleccionado
tendré la obligacion de anexar el certificado de modificacion de la garantia de seriedad que
amplie su vigencia, por un término igual a la mitad del inicialmente fijado.

6.3. RENUENCIA DEL PROPONENTE FAVORECIDO A LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO

Si el proponente seleccionado no suscribe el contrato dentro del término previsto, se hara
efectiva a favor de la

E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DE GARZON (H), en calidad
de sancién, la garantia de seriedad de la oferta, sin menoscabo de las acciones legales
conducentes al reconocimiento de los perjuicios causados y no cubiertos por la garantia. En
este evento, LA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DE GARZON
(H) podré adjudicar el contrato, dentro de los QUINCE (15) dias siguientes, al proponente
calificado en segundo lugar del orden de elegibilidad siempre y cuando su propuesta sea
igualmente favorable para la Entidad.

6.4. CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACION DEL
CONTRATO.

Dentro del término fijado dentro de la “Cronologia del Proceso”, el contratista, debe suscribir el
contrato para la expedicion del respectivo registro presupuestal. Para ejecutar el contrato es
necesario que el contratista acredite que se encuentra al dia en la afiliacién a parafiscales y los
pagos relativos al Sistema de Seguridad Social Integral y riesgos profesionales.

6.5. IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES

Con relacion a las retenciones en la fuente a titulo de los diferentes impuestos nacionales,
departamentales o municipales, la Administracion procedera de conformidad con la
normatividad tributaria vigente dependiendo del objeto del contrato y la calidad del contribuyente
y todos los demds impuestos que se generen a nivel interno de la entidad.

En lo referentes a los gastos (Tributos o impuestos de legalizacién) deben realizarse conforme
a lo establecido en la Ordenanza 004 de 2021 y demas normas que lo modifique, adicionen o
sustituyan.

NOTA 1: El contratista deberéa allegar pago de las estampillas municipales, dentro del primer
mes siguiente, a la suscripcién del acta de inicio.

6.6. TIPIFICACION, ESTIMACION, ASIGNACION DE RIESGOS PREVISIBLES Y
MECANISMOS DE COBERTURA

De conformidad con el Manual para la Identificacion y Cobertura del Riesgo en los Procesos de
Contratacion expedido por Colombia Compra Eficiente, LA E.S.E HOSPITAL
DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL ha definido un sistema de administracion de
riesgos en aras de reducir la exposicion de éste proceso de seleccién de contratistas a los
diferentes eventos que de ésta naturaleza se pueden presentar, en las etapas pre contractuales,
contractuales y pos contractuales, igual que aquellos que puedan alterar la eficacia del proceso
contractual y la legitimidad competencial de la entidad.

Este sistema ha sido implementado previo establecimiento del contexto social, econémico y
politico en el cual se adelanta el proceso de seleccidén de contratistas, identificando los riesgos
propios, los comunes a los procesos de contratacion y los atinentes a este proceso de seleccién,
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segun los lineamientos establecidos en el Manual para la Identificacion y Cobertura del Riesgo
en los Procesos de Contratacion dispuesto por la Agencia Presidencial Colombia Compra
Eficiente.

Con base en el anterior contexto, se han identificado de los riesgos que se exponen en la tabla
anexa, como aquellos que pueden afectar este proceso de seleccion de contratistas y las etapas
contractuales y post contractuales del contrato que eventualmente se celebre:

La presentacion de la oferta implica la aceptacion por parte del futuro Contratista, de la
distribucién de riesgos previsibles asi efectuada por la entidad y ajustada, si a ello hay lugar,
durante las etapas subsiguientes.

Con todo, el valor de la oferta presentada, debe comprender (y asi se entendera con su
presentacion) los costos directos e indirectos en que incurra el proponente para la ejecucion del
objeto a contratar, segun la descripcion que del mismo se ha hecho. Por lo tanto, el contratista
es responsable del cumplimiento de las obligaciones a su cargo, y de los riesgos que le hayan
sido asignados, los cuales acept6 en la etapa del precontractual con la presentacion de la oferta.
En consecuencia, el contratista deberé costear y mitigar todos los riesgos previsibles asignados,
conforme a la Matriz de Riesgos.

Lo anterior, sin perjuicio de que el contratista como experto en el negocio, realice su la oferta
econdmica teniendo en cuenta los demas riesgos inherentes al servicio que no se encuentran
en la Matriz de Riegos, pero que por su pericia debe estimar su posible ocurrencia, es decir que
los aleas ordinarios o los riesgos propios del negocio, estan a cargo del contratista, que es quien
mejor conoce y maneja su oficio, y por ende, puede mas facilmente mitigarlos u optimizarlos,
De modo que, los riesgos asumidos son riesgos cobrados

En todo caso, la matriz de los riesgos se anexara en la presente convocatoria.
6.7. GARANTIAS CONTRACTUALES:

De conformidad con el analisis de identificacién y cobertura del riesgo adelantado en el presente
estudio y atendiendo a lo dispuesto en el Manual de Contratacion de la Entidad, Acuerdo 004
de 2014 modificado por el Acuerdo 011 de 2021, se deben otorgar garantias adecuadas de
manejo y cumplimiento consistente en (i) un contrato de seguro contenido en una pdliza (i), la
constitucion de un patrimonio auténomo (ii) o el otorgamiento de una garantia Bancaria (iii),
constituidas con los amparos y cuantias que se establecen de la siguiente manera.

Para amparar los perjuicios de naturaleza contractual derivados del incumplimiento del contrato,
la E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DE GARZON HUILA exigira
al contratista como mecanismo de cobertura del riesgo, el otorgamiento de una Pdliza de
seguros que el CONTRATISTA debera constituir a favor de la EMPRESA SOCIAL DEL
ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL GARZON — HUILA

NIT: 891.180.026-5, con el siguiente amparo:

CLASE DEPdliza de Seguro
GARANTIA
AMPAROS VALOR VIGENCIA SI N
ASEGURADO o]
Seriedad de la 10% del valor de laDesde el momento de la presentaciéndela X
oferta oferta, segunoferta hasta la aprobacién de la garantia de
corresponda cumplimiento del contrato, sin que en todo
caso sea inferior a tres (3) meses.
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Buen manejo y

100% del valor del

Por el término de ejecucion del contrato y

correcta anticipo hasta su liquidacion, contados a partir de la
inversion  del fecha de su perfeccionamiento
anticipo

100% del valor del

Por el plazo de ejecucion del contrato y
seis (6) meses més, o hasta que la Entidad
Estatal verifique el cumplimiento de todas

directos

derivados de: i)
el
incumplimiento
total o parcial
del contrato,
cuando el
incumplimiento
es imputable al
contratista; ii) el

cumplimiento
tardio o
defectuoso del
contrato,
cuando el

incumplimiento
es imputable al
contratista; iii)
Los daios
imputables  al
contratista por
entregas

parciales de la
obra, cuando el
contrato no
prevé entregas
parciales; y iv) el
pago del valor
de las multas y
de la clausula

contrato

Devolucion del monto pagadolas actividades o la entrega de todos los

Pago anticipado anticipadamente bienes o servicios asociados al pago
anticipado, contados a partir de |la
suscripcion del contrato.

Cumplimiento: Igual al término de ejecucién del contrato y

Cubrira a Ia hasta su liquidacion, contados a partir de la

Entidad de los fecha de su perfeccionamiento. Esta

perjuicios 10% del valor delcobertura también debe incluir las

obligaciones del pago por el asegurador de
las multas y la cladusula penal en los
porcentajes sefialados en el contrato.

prestaciones
sociales legales
e

adiciones si a ello
hubiere lugar

penal

pecuniaria.

Pago de 10% del valor totalPor el término de ejecucién del contrato y
salarios, del contrato y sustres (3) afios mas, contados a partir de su

perfeccionamiento
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indemnizacione
Entidad de los
perjuicios que
como
consecuencia
incumplimiento
de las
laborales del
contratista
contratacion del
personal
territorio
nacional para la

;& %

s: Cubrira a la
se le ocasionen
del
obligaciones
derivadas de la
utilizado en el
ejecucion  del

contrato

amparado.

Estabilidad vy Cinco (5) afios contados a partirde lafecha X
calidad de Ila de suscripcion del acta de recibo a
obra: satisfaccion de la totalidad de la obra. El
Esta garantia amparo cubrira la totalidad de los perjuicios
debe estar 10% del valor finalque se ocasionen por la pérdida total o
vigente desde la de las  obrasparcial de la obra, imputables al contratista,
ejecucion  del ejecutadas o0 por los deterioros que la misma sufra y
contrato y por que igualmente sean imputables al
un término contratista.

mayor a cinco

(05) afios

contados a

partir de la fecha
de liquidacion
del contrato.

Calidad del 20% del valor totalTérmino de duracion del contrato y un (1) X
servicio del contrato afio mas, contados a partir de Ila
suscripcion del contrato.
Calidad de 10% del valor total Término de duracion del contrato y un (1)
bienes del contrato afio mas, contados a partr de la X

suscripcion del contrato.

Responsabilida 3.500 SMLMVPor el término de ejecucion del contrato y
d civil para contratoscuatro (4) meses mas, contados a partirde = X
extracontractual cuyo valor sealafecha de su perfeccionamiento
; superior o igual a
Este amparo 10.000 SMLMV.
cubrira a Ila
entidad de las
eventuales
reclamaciones
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T erceros

derivadas de la
responsabilidad
extracontractual
que pueda
surgir de las
actuaciones,

hechos u
omisiones del
contratista. En
caso de que la
entidad autorice
previamente la
subcontratacion

, la pdliza de
responsabilidad
extracontractual
cubrira
igualmente los
perjuicios

derivados de los
dafios que sus
subcontratistas
puedan causar a
terceros con
ocasion de la
ejecucion  del
contrato, o en su
defecto, el
subcontratista
debera acreditar
que cuenta con
un seguro de
responsabilidad
civil
extracontractual
propio para el
mismo objeto.

6.8. CONTRATO

La E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DE GARZON (H), celebrara
con el proponente adjudicatario, el contrato para la ejecucion del objeto, fundamentandose en
la Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, estudios previos, los Términos de
Condiciones y los andlisis técnico, juridico, financiero y econdémico de la propuesta. El
adjudicatario debera presentar para la suscripcion del contrato los siguientes documentos:

FOTOCOPIA DE LA CEDULA DE CIUDADANIA DEL REPRESENTANTE LEGAL.

CERTIFICADO DE ENCONTRARSE AL DIA EN EL PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE
SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL, Y LOS DOCUMENTOS QUE LO SOPORTAN

6.9. LUGAR DE EJECUCION.
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Las obras objeto del contrato a celebrar, se deberan ejecutar en Casco Urbano, donde
actualmente se encuentran las instalaciones de la sede principal de la E.S.E. HOSPITAL
DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DE GARZON (H).

9
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6.10. FORMA DE PAGO

La EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DE

GARZON — HUILA, pagara el valor de este contrato asi:

a) ANTICIPO: Unavez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion del contrato,
el Hospital concedera al contratista un anticipo equivalente al treinta por ciento (30%) del
valor del Contrato, dentro de los treinta (30) dias calendario siguientes a la suscripcion del
acta de inicio del Contrato, previa radicacion de los documentos correspondientes para tal
fin.

La iniciacién de las obras o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales no
se hallan supeditados, en ningun caso, al recibo del anticipo. La E.S.E. Hospital Departamental
San Vicente De Paul De Garzon — Huila, a través de la Interventoria revisard y aprobara los
programas de inversion del anticipo.

Los recursos del anticipo s6lo podran ser utilizados para los gastos propios del respectivo
Contrato, situacion que debera ser verificada por el Interventor y el Supervisor. Los recursos
concedidos a titulo de anticipo son para todos los efectos legales del Hospital. La constitucion
y aprobacion de la garantia de buen manejo y correcta inversién del anticipo es requisito
indispensable previo para la entrega del anticipo.

El Contratista debera presentar para la aprobacion del anticipo, un programa de utilizacion de
personal durante la ejecucion del contrato, un programa de flujo de fondos del contrato, y un
programa de inversién del anticipo, para la correspondiente aprobacién del Interventor y del
Supervisor, de lo cual debera remitir copia a la sociedad fiduciaria.

La vigilancia sobre el manejo y correcta inversion del anticipo estara a cargo del interventor y
el Supervisor, por lo que el Contratista debera ejercer el control del manejo e inversion y
suministrar al interventor toda la informacién que este requiera.

Los recursos desembolsados en calidad de anticipo y sus rendimientos son del Hospital, los
cuales deberan ser reintegrados en la cuenta que para el efecto indique la Subgerencia
Administrativa del Hospital, a la terminacion del contrato de obra o en su defecto cuando se
termine de amortizar el anticipo.

Se otorga el anticipo, ya que son recursos destinados a cubrir gastos en el inicio de la obra
especialmente como son mano de obra (todo pertinente a dotaciones, afiliaciones de seguridad
social, salarios y otros), Adquisicion de materiales y equipos (adecuacién de espacios de
acopio, suministro de materiales granulares, acero, cemento y otros materiales basicos),
Maquinaria (transporte de maquinaria, combustibles, lubricantes, mantenimientos, operadores
y otros gastos).

El contrato de fiducia mercantil debera tener la duracién necesaria para el cumplimiento de su
finalidad, es decir, mientras existan recursos en el patrimonio autbnomo correspondientes al
anticipo.

NOTA 1: MANEJO DEL ANTICIPO: De conformidad con lo establecido en el articulo 91 de la
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Ley 1474 de 2011, el Contratista debera constituir una fiducia o un patrimonio auténomo
irrevocable para el manejo de los recursos que reciba a titulo de anticipo, con una sociedad
fiduciaria vigilada y autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia, previo a su
desembolso, para garantizar que dichos recursos se apliquen exclusivamente a la ejecucion del
Contrato. El Contratista debera presentar, previa aprobacion del Interventor y el Supervisor, al
Hospital una certificacion expedida por la entidad fiduciaria con la informacion necesaria sobre
el patrimonio auténomo, y copia del contrato de fiducia mercantil, para el desembolso del
anticipo. El costo de la comision fiduciaria, asi como los otros gastos por el gravamen a los
movimientos financieros o las comisiones por pagos que cobra la sociedad fiduciaria, seran
cubiertos directamente por el Contratista, quien deberd aportar tales sumas desde la
constitucion del patrimonio autbnomo.

Para el manejo del anticipo, el contrato de fiducia mercantil irrevocable debera ser de
administracién y pagos. La fiduciaria administrara los recursos del patrimonio autbnomo y
autorizara los desembolsos con base en las instrucciones que reciba del Contratista, las cuales
deben haber sido autorizadas por el Interventor, siempre y cuando tales desembolsos
correspondan a los rubros previstos en el programa de inversion del anticipo. El programa de
inversion del anticipo debera hacer parte integral del contrato de fiducia mercantil.

En caso de que se declare la caducidad, nulidad, incumplimiento o terminacion del contrato
estatal, la sociedad fiduciaria debera reintegrar los recursos del anticipo al Hospital.

No son admisibles otro tipo de negocios fiduciarios como los encargos fiduciarios, la fiducia
publica o fiducia mercantil de garantia, los cuales no corresponden a la finalidad prevista por la
ley para el manejo de anticipos.

El contrato de fiducia mercantil deberd contener como minimo las siguientes obligaciones a
cargo de la sociedad fiduciaria:

e Llevar la contabilidad separada de este negocio, de conformidad con las disposiciones
legales que regulan la materia.

Registrar contablemente los rendimientos financieros como parte del patrimonio auténomo.

o Proteger y defender los bienes que le hayan sido entregados por concepto de anticipo
contra cualquier acto de terceros o del fideicomitente, asi como cumplir las obligaciones
previstas en el articulo 1234 del Cédigo de Comercio Colombiano.

e No delegar en ninguna persona, ni en otra sociedad fiduciaria sus deberes y
obligaciones.

e Efectuar los desembolsos ordenados por el Contratista, aprobados por el Interventor,
exclusivamente con base en lo establecido en el programa de inversién del anticipo.
Reintegrar al Hospital los recursos entregados por concepto de anticipo, asi como sus
remanentes, cuando esta comunique a la fiduciaria el acto administrativo ejecutoriado
donde se declara la terminacién unilateral o anticipada del Contrato estatal, la caducidad
administrativa, o la nulidad del contrato estatal.

¢ Informar mensualmente al Contratista y al Hospital sobre la situacién financiera o estado
de cuenta de los recursos del patrimonio auténomo, para lo cual dentro de los quince
(15) primeros dias de cada mes, debe presentar una relacion detallada de los recursos
del patrimonio autbnomo que son administrados de acuerdo a la finalidad de este
contrato, las inversiones realizadas, el saldo por capital y los rendimientos con corte al
ultimo dia del ejercicio anterior, los giros, y/o traslados realizados.

e Pedir instrucciones a la Superintendencia Financiera de Colombia cuando tenga
fundadas dudas acerca de la naturaleza y alcance de sus obligaciones o deba apartarse

de las autorizaciones contenidas en el acto constitutivo, cuando asi lo exijan las
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circunstancias. En estos casos el Superintendente citara previamente a la sociedad
fiduciaria y al Contratista.

El contrato de fiducia mercantil debera contener como minimo las siguientes obligaciones a
cargo del Contratista (fideicomitente):

¢ Notificar al Hospital la celebracion del contrato de fiducia mercantil y solicitar que los
recursos sean consignados directamente en la cuenta que determine la sociedad
fiduciaria.

o Entregar a la sociedad fiduciaria el programa de inversién del anticipo aprobado por el
Interventor, asi como copia del contrato de obra publica, los términos de condiciones y
cualquier otra documentacién requerida por la sociedad fiduciaria, e informar sobre
cualquier modificacion a los mismos.

¢ Informar a la sociedad fiduciaria quién es la persona que debe actuar como Interventor
del contrato de obra publica y entregar los documentos que soporten dicha calidad.

¢ Informar a la sociedad fiduciaria cada vez que se dé el cambio del Interventor del
contrato de obra publica y entregar los documentos que acrediten el cambio.

e Informar a la sociedad fiduciaria las suspensiones y reinicios del contrato de obra
publica. En tal evento, el Contratista se abstendra de solicitar desembolsos.

o Entregar a la sociedad fiduciaria el acta de inicio del contrato de obra publica, copia de
la garantia de buen manejo y correcta inversion del anticipo aprobada e informar de las
prérrogas, modificaciones y terminacién del Contrato Estatal.

e Aportar los recursos adicionales al valor del anticipo para el pago de la comision fiduciaria.

e Aportar los recursos adicionales al valor del anticipo al momento de la constitucion del
patrimonio autbnomo para el pago de la tarifa al gravamen a los movimientos financieros
y gastos del patrimonio auténomo.

NOTA 2: MANEJO DE EXCEDENTES: Los excedentes son aquellos recursos que quedan en
el patrimonio autdnomo cuando se cumple su finalidad.

Estos excedentes pueden resultar por los rendimientos que los recursos generan con la
administracion que hace la fiduciaria.

Los recursos desembolsados en calidad de anticipo y sus rendimientos son del Hospital, los
cuales deberan ser reintegrados en la cuenta que para el efecto indique la Subgerencia
Financiera del Hospital, a la terminacion del contrato de obra o en su defecto cuando se termine
de amortizar el anticipo.

NOTA 3: OBLIGACIONES DE RESULTADO DE LA SOCIEDAD FIDUCIARIA: Son
obligaciones de resultado de la sociedad fiduciaria atender los desembolsos que instruye el
contratista, verificar la autorizacién previa del Interventor y, el reintegro de los recursos a la
entidad cuando haya lugar al mismo.

NOTA 4: RECURSOS QUE CONFORMAN EL PATRIMONIO AUTONOMO: 1. La totalidad de
los recursos presentes o futuros provenientes del anticipo del Contrato que el Hospital gire al
patrimonio auténomo. 2. Los recursos adicionales que gire el Hospital al patrimonio auténomo,
cuando se celebre un adicional al Contrato. 3. Los rendimientos que generen los recursos que
constituyen el anticipo.

b) PAGOS PARCIALES: El Hospital pagara al Contratista el valor del Contrato por el sistema
de precios unitarios, mediante actas de recibo parcial de obra, aprobadas por el Interventor
y el supervisor, de acuerdo al avance de obra y el suministro de equipos hasta el noventa y
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cinco por ciento (95%), previa amortizacidn del anticipo en igual proprocion al porcentaje

pagado.

NOTA 1: El contratista deberéa allegar pago de las estampillas municipales, dentro del
primer mes siguiente, a la suscripcion del acta de inicio.

c) PAGO FINAL: Equivalente al cinco (5%) por ciento del valor del Contrato, a la terminacion
de la obra contratada, para lo cual serd requerido informe final, acta de terminacion y
liquidacion, acompafiado del certificado de cumplimiento a satisfaccion expedido por el
interventor y el supervisor del Contrato, y la modificacion de la garantia de Estabilidad de la
Obra.

PARAGRAFO PRIMERO: Para efectos de los pagos, el Contratista debera acreditar el
cumplimiento de sus obligaciones con el Sistema de Seguridad Social, de conformidad con las
Leyes 100 de 1993, 789 de 2002, 797 de 2003, 828 de 2003, y 1753 de 2015, los Decretos
1703 2002 y 510 de 2003, so pena de hacerse acreedor a las sanciones establecidas en las
mismas; en el evento que el Contratista no haya realizado totalmente los aportes
correspondientes al Sistema de Seguridad Social, el Hospital podrd retener las sumas
adeudadas y efectuara el giro directo de dichos recursos con prioridad a los regimenes de salud
y pensiones. Paz y salvo de todos los proveedores.

PARAGRAFO SEGUNDO: Para los pagos, el Contratista debera aportar un informe, aprobado
por el Interventor, que contenga como minimo:

1. Valor del contrato ejecutado y pendiente por ejecutar; sustentado con memorias de
cantidades de obras detalladas con los respectivos esquemas y planos de ubicacion,
aprobadas por la interventoria y la supervision.

Porcentaje de ejecucion fisica a la fecha;

Informe de ejecucion, avance y estado de la obra, con registro fotografico.

Plazo del contrato y el faltante por ejecutar;

Adicionales en valor y plazo, si aplica;

Suspensiones del contrato realizadas mediante acta, si aplica;

Vigencia de las garantias del contrato de obra;

Constancia de encontrarse a paz y salvo con los pagos al Sistema de Seguridad Social, y
parafiscales, si estuviera obligado a ello;

9. Cumplimiento de las obligaciones del Contrato;

N wWN

10. La descripcion, cantidad y costos de los imprevistos que se causaron durante el periodo de la o

11. Equipo y personal utilizado durante el periodo de la obra;

12. El valor a pagar con el acta de recibo parcial del contrato de obra (con su respectivo informe de

avance).

PARAGRAFO TERCERO: Para el pago final, el Contratista debera presentar los siguientes docum

(i) Presentar un informe final con el mismo contenido y alcance definido para los informes
parciales, aprobado por el Interventor y el supervisor;

(i) EI Acta de recibo final suscrita por el Interventor, el Contratista, y el Supervisor;

(i) El acta de liquidacion suscrita por las partes, el Interventor y el supervisor. En caso de
liguidacion unilateral, copia del acto liquidatorio con el cual se realizd, cuando se encuentre en
firme;

(iv) Original de la bithcora de obra;

(v) Los demas previstos en la Ley, en el contrato de obra, o que requiera el Interventor o el

supetrvisor.
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PARAGRAFO CUARTO: Los valores a pagar se efectuaran tomando como base el avance de
las obras, certificado por el interventor y el supervisor, cuyo valor correspondera al resultado de
multiplicar las cantidades de obra realmente ejecutadas a la fecha de corte, por los precios
unitarios pactados.

b \,
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PARAGRAFO QUINTO: Las demoras en los pagos originadas por la presentacion incorrecta
de los documentos requeridos para ello, seran responsabilidad del Contratista, y no tendra
derecho al reconocimiento de intereses o compensacion de ninguna naturaleza.

PARAGRAFO SEXTO: Los pagos estaran sujetos a las retenciones y deducciones de ley a que
hubiera lugar.

PARAGRAFO SEPTIMO: El Contratista debera tener presente que, en forma previa a la
autorizacion de cada pago, debe acreditar que se encuentra al dia en el pago de aportes del
Sistema de Seguridad Social Integral, asi como parafiscales (SENA; ICBF, Cajas de
Compensacion Familiar, etc.), cuando corresponda. Ademas de los requisitos exigidos por el
area administrativa y financiera de la Entidad.

Cuando el contratista presente facturas estas deben cumplir los requisitos establecidos en el
articulo 617 del estatuto tributario.

El sistema de facturacion debera numerar en forma consecutiva las facturas y se debera
proveer los medios necesarios para su verificacion y su auditoria. Si se presenta cuenta de
cobro el mismo debe cumplir con los requisitos legales establecidos para la misma El contratista
debe encontrarse a paz y salvo con la suscripcion del contrato para el cobro de las actas
parciales de obra. Las facturas deben cumplir los requisitos establecidos en el articulo 617 del
Estatuto Tributario.

a) Estar denominada expresamente como factura de venta. (Régimen simplificado
o Régimen comun).

b) Apellidos y nombre del adquiriente de los bienes y/o servicios.

c) Llevar un nimero que corresponda a un sistema de numeracion consecutiva de factug@s d
venta.

d) Fecha de su expedicion.

e) Descripcion especifica o genérica de los Bienes.

f) Valor total de la operacién.

) Indicar la calidad de retenedor del impuesto sobre las ventas.

Las facturas de venta o documentos equivalentes deben cumplir como requisito minimo las
normas fiscales vigentes establecidas en el Estatuto Tributario.

o En la factura o documento equivalente se debe hacer alusién al nimero de
contrato, la Dependencia responsable, asi como el nombre del supervisor
designado o funcionario responsable.

o Detallar en la factura el concepto del bien o servicio que se esta vendiendo o prestan
o Toda factura se debe presentar el certificado electronico y entregarse al interventor.
o Las facturas deberan entregarse a la administracién, para su respectivo tramite,

durante el mismo mes de su expedicion.

El sistema de facturacion deberd numerar en forma consecutiva las facturas y se deberan
proveer los medios necesarios para su verificacion y auditoria.
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Para la realizacion del pago final, se verificard, la realizacion del pago al FONDO NACIONAL
DE FORMACION PROFESIONAL DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION, a cargo de los
empleadores de ese ramo de la actividad econdmica, quienes deberan contribuir mensualmente
al mismo con una suma igual a una vez el salario minimo por cada cuarenta (40) trabajadores
gue laboren bajo sus 6rdenes.

1.

Contribucién al sector de la construccion F.I.C. un SMMLV por cada 40
trabajadores de obra directos o proporcional

Sobre los costos totales de obra de subcontratistas 0.25%, Art. 6 inciso primero
del decreto 2375 de 1974. En el caso de no poder determinar la mano de obra,
se aplicaria la liquidacién presuntiva sobre la base de los costos totales del
contrato. Art 40. Decreto 2375/74 Se presume que la industria de la construccién
destina para la realizacion de los trabajos que ejecuta, un veinticinco por ciento
(25%) de sus costos al pago de jornales y subcontratos de prestacion de
servicios. En caso de que el contratista incumpla con dichos aportes se
generaran intereses del 12% E.A.

Segun el Decreto Nacional 399 de 2011, en el articulo 11 y de conformidad con
el inciso 2° del articulo 6° de la Ley 1106 de 2006, todas las personas naturales
o juridicas que suscriban contratos de obra publica, con entidades de derecho
publico y fondos de orden distrital, celebren contratos de adicion al valor de los
existentes, deberan pagar a favor de la Nacién, Departamento o Municipio,
segun el nivel al cual pertenezca la entidad publica contratante, una contribucion
equivalente al cinco por ciento 5% del valor total del correspondiente contrato o
de la respectiva adicion.

Documentos segun la lista de chequeo de la ESE (Segun el caso que corresponda).

a) Planillas de pago de seguridad social del personal.

b) El acta de recibo parcial a satisfaccion de todas las actividades objeto del contrato
suscrita por el interventor.

C) Acta de Recibo Final suscrita entre el contratista e interventor y el supervisor.

d) Informe de Obra y de Interventoria con su respectivo registro fotografico y soportes.

e) Acta de Liquidacion debidamente soportada, y sus respectivos anexos.

6.11. OBLIGACIONES DE LAS PARTES

6.11.1. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:

OBLIGACIONES DE CARACTER GENERAL:

1. Cumplir el objeto del Contrato, ejecutar y entregar las obras contratadas en los plazos
previstos y atendiendo lo ordenado por la supervisién y/o interventoria, conforme a los
criterios de calidad exigible, los disefios, los planos y las especificaciones de
construccién, con sujecion a los precios establecidos.

2. Adoptar las medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecoldgicas e industriales
necesarias para evitar poner en peligro a las personas, a las cosas o al medio ambiente,
durante la ejecucion del Contrato.
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Acreditar en las oportunidades que asi se requiera, la afiliacion y el pago de los aportes

al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de
Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF, y las cajas de
Compensacion Familiar, cuando corresponda, respecto al personal vinculado a la
ejecucion de la obra.

Mantener indemne al Hospital de cualquier reclamacién de terceras personas,
subcontratistas y proveedores y demas servicios requeridos para la ejecucion del
Contrato.

Responder civil y penalmente tanto por el cumplimiento de las obligaciones derivadas
del Contrato, como por los hechos u omisiones que le fueran imputables y que causen
dafio o perjuicio al Hospital o0 a un tercero.

Indemnizar y asumir todo dafio que cause a terceros o al personal contratado para la
ejecucion del Contrato.

Asumir el pago de los costos y gastos directos e indirectos que se causen o llegasen a
causarse por la Celebracion, ejecucion y liquidacion del Contrato.

Notificar al Hospital en caso de cesion, compra o venta de derechos econémicos,
societarios, politicos o de cualquier indole, que estén relacionados con el Contrato.
Notificar al Hospital cualquier circunstancia politica, juridica, social, econdmica, técnica,
ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecucién del Contrato.

Mantener vigente los mecanismos de cobertura del riesgo previstos, conforme a los
requisitos pactados en el Contrato, asi como de las modificaciones que se presenten en
la ejecucion del mismo.

Presentar los documentos que le solicite el Interventor y/o Supervisor, dentro de los dos
(02) dias siguientes al recibo del requerimiento. Asi como los planes de mejora y demas
documentos y formatos establecidos por la E.S.E.

Asumir los riesgos previsibles de la ejecucion del Contrato, y adoptar todas las medidas
necesarias para mitigarlos.

Mantener las condiciones exigidas y ofrecidas en su Oferta durante la ejecucion del
Contrato.

Presentar todos los documentos requeridos para la suscripcién del acta de inicio ante el
interventor y/o Supervisor.

Estard a cargo del contratista todos los costos requeridos para implementar la
sefializacion y la valla de informacién requerida por el sistema general de regalias en
las condiciones técnicas que se profieran para el efecto.

Entregar junto con la oferta, los analisis de precios unitarios respectivos de cada item,
los cuales haran parte integral del presente contrato.

Cumplir las especificaciones técnicas referidas para el efecto del desarrollo del objeto
contractual.

Hacer entrega de los procedimientos de trabajo a realizar de acuerdo a la programacion
de obra previa aprobacién de interventoria y/o supervisién, con los documentos
requeridos para dar cumplimiento al plan de contingencia en los plazos establecidos,
ademés deberd contener como parte del procedimiento de las actividades a ejecutar,
los componentes técnicos, ambiental, seguridad y salud en el trabajo, de calidad, SST,
programacion de obra que incluya al equipo de trabajo a utilizar, matriz de riesgos y
plazos definidos y que posteriormente se socializara ante las areas involucradas de
requerirse.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PERSONAL
REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL OBJETO CONTRACTUAL.

web
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Suministrar y mantener en las etapas que resulten pertinentes durante la ejecuciéon de
la obra y hasta la entrega de la misma, el personal ofrecido y requerido para la ejecucién
del objeto contractual, el cual deberd cumplir con las calidades técnicas o profesionales
exigidas. En todo caso, el Contratista debera garantizar el tiempo de dedicacion de los
profesionales o técnicos requeridos para cumplir con el objeto contractual.

Asumir el pago de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el
personal que ocupe en la ejecucién de la obra y, garantizar que la celebracion y
ejecucion de los subcontratos necesarios también cumplan con sus obligaciones
laborales.

Cumplir con los pagos frente al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los
propios al Servicio Nacional de Aprendizaje — SENA, Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar — ICBF y las cajas de Compensacion Familiar, cuando corresponda, respecto
del personal vinculado a la ejecucion de la obra, y garantizar que la celebracion y
ejecucion de los subcontratos necesarios también cumplan con sus obligaciones frente
a estos sistemas.

Responder por cualquier tipo de reclamacion, judicial o extrajudicial, que instaure,
impulse o en la que coadyuve al personal o los subcontratistas contra el Hospital, por
causa o0 con ocasion del contrato.

Ejecutar la totalidad de las obras en el plazo del Contrato, utilizando para ello los frentes
de obra que sean necesarios de conformidad con el articulo 17 de la Ley 1682 de 2013.
Mantener al frente de la obra al residente de Obra y al director de Obra segun
dedicacion, los cuales, decidira con la interventoria y/o el Supervisor sobre los aspectos
técnicos relacionados con la ejecucién del Contrato en comités de obra o reuniones que
se requiera.

Hacer entrega oportuna de dotacién trimestral al personal en obra con todos los
respectivos EPP, uniforme y carné debidamente portado en el antebrazo.

ACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON LOS EQUIPOS,

HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION:

26.

27.

28.

29.

web

Ejecutar la obra con todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales y los
demas elementos necesarios para desarrollar de forma correcta los diferentes
procedimientos constructivos.

Suministrar todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales e insumos en el
término sefialado en la programacion detallada del proyecto, cumpliendo
oportunamente, entre otros aspectos con el envio y recepcion de los mismos en el sitio
de la obra.

Garantizar la calidad de los bienes, materiales y servicios prestados para el
cumplimiento del objeto del contrato. Los materiales que el Contratista emplee en la
ejecucion de los trabajos deberan estar soportados con el certificado de calidad del
fabricante y que seran entregados al interventor y supervisor para su validacién en obra
directamente con el material que llega a obra y aquellos que se encuentren deficientes
podran ser rechazados por el interventor y/o Supervisor cuando no los encontrare
convenientemente adecuados.

En caso de aplicar se debera realizar, por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de
laboratorio y las demas pruebas que se requieran y/o soliciten durante la obra, para
verificar la calidad de los materiales y los demas elementos que se requieran para dar
cumplimiento a los disefios, especificaciones técnicas y normatividad vigente.
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30. La seguridad de la maquinaria y materiales que emplee para la ejecucién de la obra es
de su responsabilidad exclusiva, por lo tanto, debera disponer de todos los mecanismos
gue sean necesarios para evitar hurtos, pérdidas y dafos; por lo mismo no podra hacer
reclamaciones al Hospital por estos hechos.

31. Utilizar materiales pétreos que venga de canteras legalizadas, si existiera la necesidad
de utilizarse.

32. Los concretos a utilizar en el proyecto debera contar con certificados de disefio de
mezclas expedido por laboratorio legalmente constituido en el territorio y debera ademas
estar avalada por la interventoria y la supervision.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON LA EJECUCION DE LA OBRA:

33. Entregar las obras de acuerdo a los disefios, las especificaciones técnicas y todos los
requerimientos previstos en las normas de NSR-10 edificaciones del grupo V y normas
vigentes en entidades prestadoras de servicios de salud y todas aquellas relacionadas
para equipos de vapor y lo requerido por la entidad contratante.

34. Poner en practica procedimientos adecuados de construccion y proteccion de las obras
contra cualquier dafio o deterioro que pueda afectar su calidad, estabilidad o acabados.
Asi mismo, deberé tomar las debidas precauciones a fin de conservar el estado de los
inmuebles aledafios, las estructuras e instalaciones y redes de servicio superficiales y
subterraneas existentes dentro del area de trabajo o adyacentes a ella, siendo de su
exclusiva responsabilidad cualquier dafio que pudiere ocasionar a tales inmuebles
estructuras o instalaciones.

35. Acatar las recomendaciones y solicitudes efectuadas por el interventor y/o Supervisor,
relacionadas con el cambio de procedimientos o equipos de construccion y la imposicion
de medidas que este considere necesaria para garantizar la buena calidad y correcta
ejecucién de las obras.

36. Presentar informes mensuales de su gestion, y de los trabajos ejecutados, asi como
las respectivas memorias de calculo para pago de actas.

37. Presentar informe de la totalidad de las actividades ejecutadas y de la finalizacion de
ejecucién del contrato y de los demas informes que le sean asignados.

38. Entregar cuando corresponda y sea necesario el manual para mantenimiento de las
obras y equipos que se vayan adecuando para su correcto uso y preservacion.

39. Presentar las certificaciones y las fichas técnicas de los materiales utilizados dentro de
la ejecucion de las obras.

40. Contar con el personal necesario para dar cumplimiento al objeto del contrato, el cual,
debe estar disponible todos los dias de la semana, fines de semana y festivos.

41. Garantizar que sus proveedores cuentan con todas las licencias y permisos exigidos
segun la normatividad vigente.

42. Revisary tramitar de manera oportuna cada una de las actas y/o documentos
necesarios para el desarrollo del contrato.

43. Retirar los materiales sobrantes y entregar las areas intervenidas en perfecto estado y
limpieza diariamente.

44. Ejecutar las reparaciones necesarias a las areas intervenidas como consecuencia de
los defectos de estabilidad, y a las areas contiguas que presenten deterioro, incluso
dentro del término de la garantia de estabilidad de la obra.

45. Demoler y reemplazar, por su cuenta y riesgo, en el término indicado por el interventor
y/o Supervisor, toda obra ejecutada que resulte defectuosa segun el analisis de calidad,
0 que no cumpla las normas de calidad exigidas, ya sea por causa de los insumos o de
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la mano de obra.

46. Garantizar el cumplimiento de las normas vigentes sobre seguridad industrial, en
especial en relaciéon con los elementos de seguridad industrial necesarios para el
personal que interviene en las actividades de obra, manipulacion de equipos,
herramientas, combustibles, asi como la dotaciéon de calzado y vestido de labor v,
documento de identificacion para todo el personal utilizado en la ejecucién de objeto
contractual.

47. Ceiiirse a las especificaciones, planos y/o detalles previstos. Cuando a juicio del
Contratista sea conveniente variar los planos o las especificaciones técnicas, sometera
las modificaciones junto con los estudios y presupuesto correspondientes y
justificaciones a revision del Interventor y/o Supervisor, si éste no los aprueba, el
Contratista se sujetard a las especificaciones pactadas. En caso de aprobarlos se
procederd a realizar los ajustes técnicos, financieros y soportes necesarios, que
involucran el cambio.

48. Cuando para la ejecucion del contrato, se requieran labores o desplazamientos a 1.5
metros o mas sobre el nivel inferior, el contratista debera cumplir con lo sefialado en el
Reglamento Técnico de Trabajo Seguro en Alturas, establecido en las resoluciones
3673 de 2008, 0736 de 2009 y la Circular 0070 de 2009 del Ministerio de Proteccion
Social, las resoluciones del SENA 1486 y 1938 de 2009 y Resolucién 1409 de 2012
Ministerio del Trabajo.

49. Entregar al Interventor y/o Supervisor dentro de los tres (3) dias siguientes a la

suscripcion del contrato, como requisito previo para el inicio de los trabajos, la siguiente
documentacioén: (i) Programa de Trabajo;
(i) Listado del personal que se empleara en la ejecucion de la obra, y las
correspondientes hojas de vida con los soportes; (iii) Las afiliaciones al Sistema de
Seguridad Social Integral, y parafiscales, de todo el personal que sera empleado en la
obra.

50. Presentar un programa detallado de la forma como se ejecutard la obra, sin perjuicio
gue el interventor y/o Supervisor pueda objetarlo, de acuerdo con las especificaciones
técnicas previstas.

51. Cumplir con las normas ambientales vigentes aplicables al sector de la construccién y
especificamente a la actividad en areas hospitalarias, particularmente las relacionadas
con el manejo de elementos producto de demoliciones y desmontajes, escombros, la
realizacién de una adecuada separacion de residuos de construccién y sefalizacion de
seguridad para el area de influencia de la obra.

52. Cumplir con la normatividad vigente para la movilizacion de maquinaria y equipo
establecida en este tipo de obras por las entidades competentes.

53. El contratista debera realizar la gestion integral de los residuos sélidos de acuerdo con
la normatividad vigente.

54. Hacer entrega formal de las obras a la interventoria y la supervisién para ello dejara
constancia a través de una certificacion de recibo por parte de esta o al representante
legal.

55. Realizar la entrega de los equipos, la instalacién, pruebas y puesta en marcha que
garanticen el correcto funcionamiento de los mismos, y realizar la entrega de fichas
técnicas, las garantias, manuales de instalacion y mantenimiento en idioma espafiol.

56. Debera cumplir con los mantenimientos preventivos y correctivos a que haya lugar
durante la garantia, garantias postventa, capacitacibn y demas obligaciones y
compromisos presentados con la propuesta.
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OBLIGACIONES DE INFORMACION DEL CONTRATISTA:

57. Atender y absolver las observaciones y requerimientos formulados por el Hospital, el
interventor y/o Supervisor o de los organismos de control.

58. Presentar informes quincenales sobre los trabajos ejecutados, que validen el estado y
avance de la obra con respecto al cronograma de obra aprobado con registro fotografico
y relacién de personal y equipos.

59. Desde el dia que se inicien los trabajos, se debera llevar una Bitacora (libro) en el cual
se anotaran diariamente los hechos y sucesos relacionados con el desarrollo de la obra,
asi como las observaciones o sugerencias que haga el interventor y/o Supervisor, en él
se dejara constancia de todos los pormenores que puedan suceder en el frente de
trabajo, tales como: estado del tiempo, personal laborando, estado y relacion del equipo,
avance de la obra, avance de las medidas de manejo ambiental, acciones sociales,
suministro de materiales, accidentes de trabajo, etc. Cada anotacioén diaria debera llevar
la fechay la firma del personal residente del Contratista y del Interventor y/o Supervisor.
Los responsables de mantener al dia este diario seran los residentes de obra y estar
avalada por el director de obra e Interventoria, como profesionales responsables
también técnica, ambiental y financieramente.

60. Elaborar y presentar conjuntamente con el interventor y/o Supervisor, los trabajos
ejecutados y recibidos a satisfaccion, asi como las respectivas memorias de calculo de
las cantidades de obra para pago, con los documentos adicionales requeridos como
soportes de las actas de entrega mensual de obra, de entrega final de obra y el acta de
liquidacion.

61. Ubicar la sefalizacién preventiva e indicativa necesaria para demarcar y aislar las areas
de intervencién, ademas, de la circulacion para brindar condiciones de seguridad al
personal de obra y terceros.

62. Asistir a comités convocados por la interventoria y/o supervisor.

63. El contratista debera entregar las obras geo-referenciadas, identificando coordenadas y
ubicacién de los sitios de obra (GPS)

64. Entregar planos récord al Hospital validados y aprobados por la interventoria cuando las
obras terminen, incluye documentacion completa para RETIE Y RETILAP, memorias de
célculo y certificaciones de producto.

OBLIGACIONES FINANCIERAS DEL CONTRATISTA:

65. Verificar junto con el Interventor, el flujo de inversion del anticipo del Contrato, lo cual
debera constar en acta.

66. Invertir el anticipo de acuerdo al programa de inversion del anticipo.

67. Verificar junto con el Interventor, el programa de flujo de fondos del Contrato, lo cual
deberéa constar en acta.

68. Consignar los rendimientos o excedentes del anticipo en la cuenta que le indique la
entidad, acomparfiada de la certificacion de la sociedad fiduciaria.

Nota: La aprobacién por parte del Hospital de algin procedimiento o método utilizado
por el Contratista, no delega la responsabilidad ni implica la asunciéon de riesqos por
parte del Hospital. El Contratista es el Unico responsable por el cumplimiento de sus
obligaciones contractuales.
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OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON LOS EQUIPOS:

69. Entregar los bienes Objeto del contrato al Hospital, nuevos, de primera calidad,
originales, en las cantidades requeridas y de conformidad con las especificaciones
técnicas de acuerdo con las exigidas en los términos de condiciones, los documentos
del proyecto de inversion y todos sus anexos.

70. Hacer entrega de la documentacién propia de los equipos tales como factura, manual
de operacién y mantenimiento, catélogo de partes, declaracion de importacion (si se
requiere), garantia de los bienes y todos aquellos documentos adicionales que requiera
el interventor y/o supervisor.

71. Realizar las pruebas que garanticen el cumplimiento de las caracteristicas técnicas
solicitadas en los documentos del proyecto de inversion, en las cuales se verifiquen la
potencia, capacidades, sistema eléctrico, accesorios, dimensiones, entre otras, en el
sitio de entrega de los equipos, y frente al interventor y/o supervisor del contrato para la
aceptacion y recibo a satisfaccion.

72. Entregar los bienes objeto del contrato libre de gravamenes, embargos, multas,
impuestos, pactos de reserva de dominio y cualquiera otra circunstancia que afecte el
libre comercio y uso de los mismos.

73. Realizar el servicio postventa de los equipos durante al menos un (1) afio sin limite de
horas, término contado a partir del recibo a satisfaccion de los mismos por parte del
interventor y/o supervisor del Contrato. Para el desarrollo del mencionado servicio, el
Contratista deberd asumir por cuenta propia con todos los gastos que se lleguen a
generar por el traslado del personal técnico, operativo, profesional o los costos de
traslado de los equipos al lugar en donde se efectle dicho servicio.

74. Presentar las fichas de fabricantes con los catélogos, identificando los bienes con
marcas ofertados en idioma espafiol, en caso de no estar en idioma castellano, se debe
presentar la traduccién oficial.

75. Cumplir con el procedimiento para la importacion y nacionalizacion de los bienes, a que
haya lugar incluyendo los gastos de movilizacion y seguro hasta el sitio de entrega.

76. Entregar las garantias que otorga directamente el fabricante de cada uno de los elementos.

77. Para efectos de la garantia, el contratista manifiesta que conoce los términos,
condiciones y acepta que la misma estara a su cargo y respondera solidariamente con
el productor y/o proveedor en lo relacionado con la calidad, idoneidad, seguridad, el
buen estado, funcionamiento de los productos y demés que se requieran por el término
de al menos un (1) afio.

78. El Contratista debera responder por la garantia legal solidariamente con el productor y/o
proveedor y/o distribuidor respectivo de los bienes, en los términos establecidos en el
titulo Il de la Ley 1480 de 2011.

79. El contratista se obliga a atender y dar solucién durante la vigencia de la garantia de los
bienes a cualquier requerimiento efectuado por el Hospital en un término no mayor a
cinco (5) dias habiles; mencionado servicio post venta debera efectuarse en las
instalaciones de la entidad contratante. En caso de requerirse el traslado de personal
técnico o de los equipos, el Contratista debera asumir por cuenta propia con todos los
gastos que se lleguen a generar por el traslado del personal técnico, operativo,
profesional o los costos de traslado de los mismos equipos al lugar en donde se efectien
las acciones relacionadas con el servicio post venta

80. El contratista debera garantizar que pondra a disposicién un inventario representativo
de las partes y piezas de rapido movimiento y garantizar el suministro oportuno de los
restantes repuestos, en todas las ciudades en que opere.

81. Garantizar la existencia de infraestructura adecuado y suficiente para ofrecer la atencién
del servicio post venta, garantia y reparaciones, asi como el personal técnico
capacitado, con aval del INVIMA y las herramientas especializadas para los modelos y
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servicios ofrecidos. Todos los gastos que se generen derivados del cumplimiento de
esta obligacion, seran asumidos por el Contratista.

82. Sanear la venta de los bienes objeto de este contrato, tanto en casos de eviccion como
en casos de vicios ocultos.

83. Hacer los cambios pertinentes de los bienes entregados segun las observaciones
formuladas por el interventor y/o supervisor del contrato, cuando no cumplan con las
caracteristicas, condiciones y especificaciones indicadas en los documentos del
proyecto de inversion. Cuando haya lugar a cambios, el Contratista se obliga a
realizarlos en el término de cinco (5) dias habiles.

84. Si en virtud de una orden judicial, se retienen o se prohibe el uso de los bienes objeto
del contrato, el contratista deberd reemplazarlos por otros de igual o mejor calidad en
forma inmediata.

Ademas de las obligaciones previstas, el futuro contratista debera tener en cuenta en la
ejecucion del contrato los siguientes parametros de orden técnico a saber:

FACTOR TECNICO: Para ejecutar el contrato de obra publica, se deberéa tener cuenta la norma
NSR 2010 "Reglamento de Construccion Sismo Resistente” para las actividades, tal como
gueda definido en el presupuesto y los Analisis de Precios Unitarios de obra del proyecto
presentado ante el OCAD Regional Centro Sur.

La informacion adicional sobre planos, disefios y especificaciones técnicas del proyecto sera
publicada en pagina web y podran ser consultadas en la Oficina de Contratacion de la entidad,
los cuales hacen parte integral del proceso de Seleccién y de este Estudio previo.

En desarrollo del contrato se seguiran las especificaciones generales de construccion, las
especificaciones particulares que resultan para este proyecto y las normas de ensayo de
materiales. En el desarrollo del contrato se deben cumplir las especificaciones particulares del
proyecto, vigentes al momento de la apertura del proceso. De igual manera los materiales para
la obra a ejecutar, deben cumplir con las descripciones técnicas y de calidad necesarias.
Considerando los trabajos que se adelantardn como resultado del presente proceso de
contratacion, es su obligacion implementar toda la sefializacion y proveer medidas de control
necesarias para garantizar la seguridad de las personas que intervendran en su desarrollo y
debera dar estricto cumplimiento a lo estipulado en las normas vigentes de seguridad industrial
y salud ocupacional.

AUTOCONTROL DE CALIDAD: El Contratista desarrollara la obra a partir de una cuidadosa
planeacion de la misma, aplicando buenas practicas de Ingenieria. El Contratista asumira en
sus costos el disefio de mezcla de concreto, todos los andlisis, los ensayos y demas que sean
necesarias para soportar la calidad de los materiales y a su vez, las condiciones técnicas de
garantia y estabilidad de la obra como también, las mediciones periddicas de los items
ejecutados, segun las especificaciones técnicas de construccion y las normas de ensayos de
materiales para la edificacion, con el fin de asegurar la calidad de los trabajos en el producto
final. Se aceptaran las pruebas de laboratorio realizadas por la concretera previa verificacion y
aprobacion por parte de la interventoria.

SENALIZACION EN LA ZONA DE LAS OBRAS: Estaran a cargo del proponente favorecido
todos los costos requeridos para implementar la sefalizacion de la obra y la valla de
informacién

El proponente favorecido deberd mantener la sefializacion de obra y la valla informativa, y
demés dispositivos de seguridad y de comunicacion, actividad que debera cumplir de

Pé&g.90/302
Calle 7 No. 14-69 PBX (098) 8332441 Ext: 256 Fax (098) 8333225 Gerencia (098) 8332570
web: www.hospitalsvpgarzon.gov.co - Email: calidad@hospitalsvpgarzon.gov.co, gerencia@hospitalsvpgarzon.gov.co
Garzon (Huila).



http://www.hospitalsvpgarzon.gov.co/
mailto:calidad@hospitalsvpgarzon.gov.co
mailto:gerencia@hospitalsvpgarzon.gov.co

NIALSAY ),
D ~Yeo

S
: :

H EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE
%\1 \ PAUL GARZON - HUILA
S NIT: 891.180.026-5

conformidad con lo establecido en las normas técnicas. Dicha sefializacién es de obligatorio
cumplimiento. Las vallas deberdn mantenerse en buen estado durante la ejecucion del
contrato, debiendo repintarse cada vez que presenten algun grado de deterioro, lo cual sera
requerido por la Interventoria, en caso de estar en desacuerdo con la decision de éste, la
entidad revisara la situacién, y la respuesta sera acatada por el Contratista.

OTRAS OBRAS PROVISIONALES: EIl Contratista dispondra de las zonas previstas para
ejecutar la obra y la obtencién de lotes 0 zonas necesarias para construir sus instalaciones,
las cuales estaran bajo su responsabilidad. Adicionalmente, correran por su cuenta los
trabajos necesarios para no interrumpir los servicios y accesos de los usuarios, comunidad y
trabajadores o colaboradores de la entidad.

Asi mismo, realizar los cerramientos y aislamientos provisionales de las areas a intervenir del
proyecto, prestar toda la seguridad industrial correspondiente necesaria en los sitios de trabajo
y tener toda la sefializacion preventiva necesaria para la segura circulacion del personal de
obra y de terceros que deban transitar por el &rea de influencia de la obra.

MATERIALES: Es responsabilidad del Contratista inspeccionar y examinar el sitio donde se
van a desarrollar las obras e informarse sobre la disponibilidad de las fuentes de materiales
necesarios para su ejecucion. Igualmente, el Contratista deberd cumplir a cabalidad con la
normatividad vigente, lo reglamentado en la norma NSR 2010 "Reglamento Colombiano de
Construccion Sismo Resistente", norma técnico colombiana NTC 296, 454, 3459 y las normas
especiales vigentes para uso y aprovechamiento del recurso en zonas de titulacion colectiva
para minorias étnicas, para adelantar el aprovechamiento a que haya lugar; asi como la norma
técnica relacionadas con los criterios de disefio eléctricos es el RETIE y RETILAP, NTC 1500
(codigo de fontaneria), norma aplicada para instalaciones sanitarias RAS 2000, y demas
aplicables de conformidad con las actividades a ejecutar.

Los correspondientes precios unitarios deberan cubrir, entre otros, todos los costos de
explotacion incluidos tasas, regalias, arrendamientos, servidumbres, produccion, trituracion,
clasificacion, almacenamiento, cargue y descargue de los materiales.

Los materiales, suministros y demas elementos que hayan de utilizarse en la construcciéon de
las obras, deberan ser los que se exigen en los disefios y especificaciones técnicas y
adecuadas al objeto a que se destinen. Para los materiales que requieran procesamiento
industrial, éste deberd realizarse preferiblemente con tecnologia limpia. La totalidad de sus
costos deberan estar incluidos en los items de pago de las obras de qué trata el presente
proceso de selecciébn mediante convocatoria publica. ElI Contratista se obliga a conseguir
oportunamente todos los materiales y suministros que se requieran para la construccion de las
obras y a mantener permanentemente una cantidad suficiente para no retrasar el avance de
los trabajos.

EQUIPO: El Contratista debera suministrar y mantener en la obra y en cada frente de trabajo
el equipo puesto a punto y en operacion necesario y suficiente, adecuado en capacidad y
rendimientos que requiera la ejecucién del proyecto, condiciones técnico - mecanicas,
caracteristicas y tecnologia, para cumplir con los programas, plazos, plan de coordinacién de
trabajo y especificaciones técnicas y ambientales de la obra; por lo tanto, los costos inherentes
a la puesta en operacion del equipo considerado en el analisis de los precios unitarios de la
propuesta estaran alli incluidos.
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IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES: Al formular la oferta, los proponentes aceptan
gue estaran a su cargo dentro de la administracion del contrato todos los impuestos, tasas y
contribuciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales y
municipales, asi como los establecidos por las diferentes autoridades ambientales, por el uso
e intervencion de recursos naturales necesarios para el desarrollo de la obra. Estos pagos
deben soportarse con las certificaciones correspondientes expedidas y/o validadas por las
autoridades competentes.

NOMBRE IMPUESTO PORCENTAJE
Impuesto contribucién especial 5 0%
de seguridad valor total de '
proyecto

Estampillas:

prodesarrollo (2%) 4,0%
Procultura (1.5%)

Pro universidad surcolombiana

(0.5%)

Tasa Prodeporte y recreacion 1,5%
(1,5%)

Publicacion en Gaceta (18%)

de Un SMMLV 10
FIC 0,3%
ICA 0,4%

SISTEMA DE PAGQO: El sistema de pago del Contrato es por precios unitarios. El valor del
contrato es el que resulta de multiplicar las cantidades de obra efectivamente ejecutadas por
Sus precios unitarios; pero, para su celebracion, el precio se expresa en un valor estimado, que
corresponde a un valor inicial, y que esta dado por las cantidades de obra y los precios unitarios
por los cuales se hizo la respectiva adjudicacion.

PRECIO UNITARIO: Se entiende por precio unitario, el valor por unidad de recurso, obra,
trabajo, servicio o bien requerido para la ejecucién del contrato de obra relacionado por el
Contratista en su oferta econdémica, el cual comprende todos los costos y gastos directos para
la ejecucion de la respectiva actividad y/o item detallado en el presupuesto oficial.

MAYORES CANTIDADES DE OBRA: Las cantidades de obra son aproximadas y, por lo tanto,
podran aumentar, disminuir o suprimir durante la ejecucion de la obra. El Contratista esta
obligado a ejecutar las mayores cantidades de obra que resulten necesarias para la ejecucion
del objeto contractual a los mismos precios pactados en el Contrato, previa aprobacion del
Interventor, y del Hospital. En caso de presentarse mayores cantidades de obra estas se
deberan legalizar mediante el contratista, interventor y el hospital a través de acta modificatoria
de mayores y menores cantidades de obra.

Si las mayores cantidades de obra, dan lugar a la ocurrencia de un valor mayor del contrato,
previa revision técnica y financiera, ademas de la justificacion presentada por parte del
contratista y avaladas por el interventor y el Hospital, debera procederse como minimo a (i)
realizar los movimientos presupuestales necesarios para cubrir el mayor costo de ejecucion
del contrato; (ii) ampliar el valor de los amparos de las garantias; (iii) pagar los impuestos a los
gue haya lugar; y (iv) los demés pactados en el Contrato.
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EJECUCION DE ITEMS O ACTIVIDADES NO PREVISTAS: Se entiende por ejecucion de
items o actividades no previstas las que no estan incluidas en las condiciones originales del
contrato. El Hospital, previo concepto escrito del Interventor, podra autorizar las obras, siempre
gue hagan parte del objeto, o sean necesarias para ejecutarla o para su funcionamiento, para
lo cual, se debera realizar y aprobar por la interventoria y el hospital los siguientes documentos:
Acta de justificaciones de items no previsto, andlisis de precios unitarios con los respectivos
soportes, acta de mayores y menores cantidades, y contrato adicional y/o modificacion del
contrato, en cuyo caso el Contratista estara obligado a ejecutarlas.

No se podran ejecutar items o actividades de obra no previstas, sin que previamente se hayan
aprobado los anteriores documentos; cualquier item o actividad que se ejecute sin la previa
celebracion del respectivo adicional, sera asumido por cuenta y riesgo del Contratista. Para la
determinacion del precio de los items o actividades no previstas, el Contratista procedera a la
elaboracion del analisis de precios unitarios de ellos, teniendo en cuenta el valor de los
insumos, entendidos como aquellos que corresponden a las tarifas de los equipos, precios de
los materiales basicos, tarifas del personal, contenidos en los respectivos andlisis de precios
unitarios de los items o actividades previstas.

En el evento en que el analisis de los precios unitarios de los items o actividades previstas, se
hayan consignado valores diferentes para un mismo insumo, se aplicara el de menor valor. Si
el precio de algunos de los insumos necesarios para la determinacion del valor del nuevo item
0 actividad no se encuentra en los analisis de precios unitarios, ni en la lista de los precios de
los insumos, sera acordado entre el Contratista, el Interventor, sometido a la aprobacion del
Hospital o a quien se delegue para el efecto. Los precios que se acuerden para los items o
actividades no previstas, en ningun caso podran ser superiores a los del mercado al momento
de celebrar el respectivo adicional.

6.12. INFORMES

El CONTRATISTA debe presentar los informes que se detallan a continuacion, y ademas de
los que en cada caso le solicite el INTERVENTOR o LA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL
SAN VICENTE DE PAUL DE GARZON (H).

Informes mensuales; deben contener, debidamente aprobados por la Interventoria: avance de
cada una de las actividades programadas con cantidades de obra ejecutadas, registros
fotograficos y resultados de los ensayos de materiales y demas pruebas, fotocopia de la
bitacora o libro de obra, resumen de las actividades realizadas en el mes, relaciéon del personal
empleado en la ejecucion de la obra, informe de seguridad industrial, informe de manejo
ambiental, e informe de manejo del anticipo con los respectivos soportes y actualizacion del
programa de ejecucion de obra, todo lo anterior para cada uno de los frentes de trabajo.

Informe Final: Resumen de actividades y desarrollo de la obra, incluyendo toda la
documentacién técnica, a saber, libro de obra, planos récord de obra verificados por la
Interventoria, manual de mantenimiento con las respectivas garantias de calidad y correcto
funcionamiento de los suministros, certificacion del cumplimiento desarticulo 50 de la ley-789-
de 2002, pdliza de estabilidad de la obra y actualizacién de las demés pdlizas que lo requieran,
pazy salvo por todo concepto con los proveedores y subcontratistas, actualizacion final de cada
uno de los programas requeridos en los términos de condiciones, registro fotogréafico definitivo
y los demas que solicite el interventor.
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6.13. INTERVENTORIA DEL PROYECTO

El seguimiento técnico especializado, financiero, contable, administrativo y juridico del proyecto
“CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE
PAUL DE GARZON — HUILA.”, Tendra una interventoria externa que sera contratada por la
E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DE GARZON (H).

En este sentido, el Interventor y supervisor llevaran a cabo el seguimiento integral y la
articulacién del contrato derivado de la presente convocatoria. El interventor y supervisor
deberan ejercer un control integral sobre el contrato de obra, para lo cual, podran en cualquier
momento, exigir al Contratista la informacién que considere necesaria, asi como la adopcion de
medidas para mantener, durante el desarrollo y ejecucion del contrato y/o contratos, las
condiciones técnicas, econdémicas y financieras existentes al momento de la celebracion del
mismo, en los términos del Articulo 83 y 84 de la ley 1474 del 2011.

6.14. PROHIBICION DE CEDER EL CONTRATO

El contrato estatal es intuito persona y, en consecuencia, una vez celebrado, no podra cederse
sino con autorizacion previa y escrita LA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE
DE PAUL DE GARZON (H) quien tiene la potestad legal para celebrarlo.

6.15. INTERPRETACION, MODIFICACION Y TERMINACION UNILATERAL DEL CONTRATO

LA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DE GARZON (H), con el
exclusivo objeto de evitar la paralizacion o la afectacién grave de los servicios publicos a su
cargo y asegurar su inmediata, continua y adecuada prestacion, podra interpretar los
documentos contractuales y las estipulaciones en ellos convenidas, introducir modificaciones a
lo contratado y cuando las condiciones particulares de la prestacion asi lo exijan.

En los actos en que se ejerciten algunas de estas potestades excepcionales, se procedera al
reconocimiento y orden de pago de las compensaciones e indemnizaciones a que tengan
derecho las personas objeto de tales medidas.

Contra los actos administrativos que ordenen la interpretacion, modificacion y terminacion
unilateral, procedera el recurso de reposicion ante LA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL
SAN VICENTE DE PAUL DE GARZON (H),

sin perjuicio de la accion contractual que puede intentar el Contratista.

6.16. SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO

Por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito se podra, de comudn acuerdo entre las partes,
suspender temporalmente la ejecucion del Contrato, mediante la suscripcion de un acta donde
conste tal evento, sin que, para efectos del plazo extintivo, se compute el tiempo de la
suspension.

Se considerard como fuerza mayor o caso fortuito, el suceso que no es posible predecir y que
estd determinado por circunstancias no imputables al Contratista o, a la E.S.E. HOSPITAL
DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DE GARZON - HUILA, que impidan totalmente
el trabajo u obliguen a disminuir notablemente su ritmo, como, por ejemplo, catastrofes, guerras,
huelgas causadas por razones no imputables al Contratista o, a la E.S.E. HOSPITAL
DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DE GARZON - HUILA, u otros similares.

Péag.94/302
Calle 7 No. 14-69 PBX (098) 8332441 Ext: 256 Fax (098) 8333225 Gerencia (098) 8332570
web: www.hospitalsvpgarzon.gov.co - Email: calidad@hospitalsvpgarzon.gov.co, gerencia@hospitalsvpgarzon.gov.co
Garzon (Huila).



http://www.hospitalsvpgarzon.gov.co/
mailto:calidad@hospitalsvpgarzon.gov.co
mailto:gerencia@hospitalsvpgarzon.gov.co

NIALSAY ),
D ~Yeo

%‘% G
Iﬁl EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE
%‘X //,.;? PAUL GARZON - HUILA

Sirgon O

NIT: 891.180.026-5

La situacién de fuerza mayor o caso fortuito debera ser demostrada por el Contratista, y en tal
evento tendra derecho a la ampliacion del plazo, pero no a indemnizacion alguna. Sin embargo,
esto no lo exonera de su obligacion de constituir y mantener vigentes las garantias estipuladas
en el contrato, y de la responsabilidad por los dafios que sufra LA E.S.E. HOSPITAL
DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DE GARZON - HUILA por no haberlas
constituido o mantenido vigente.

6.17 MULTAS

Para la imposicion de multas y sanciones, se tendra en cuenta lo dispuesto en la Ley, en
especial el art. 86 de la Ley 1474 de 2011.

a)

b)

Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a la legalizacion
del contrato, constituir a tiempo la garantia Unica de cumplimiento, en cualquiera de sus
riesgos amparados, el uno por ciento (1%) del valor total del contrato.

Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a iniciar o
reanudar los trabajos, segun el caso, en la fecha determinada, o por suspension
temporal de la misma sin causa justificada o por causas imputables al Contratista, el
uno por mil (1%o) del valor total del contrato por cada dia de mora, sin superar el tres por
ciento (3%) del valor total del mismo.

Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a los requisitos
exigidos para los diferentes profesionales, el uno por mil (1%o) del valor total del contrato,
sin superar el dos por ciento (2%) del valor total del mismo, lo cual no exonera al
Contratista del cumplimiento de esta obligacion a satisfaccion de la EMPRESA SOCIAL
DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DE GARZON
- HUILA.

Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a disponer de los
diferentes profesionales, o por reemplazarlos sin previa autorizacion del Supervisor, y
por cada dia de mora en el cumplimiento de este requisito, el uno por mil (1%) del valor
total del contrato, sin superar el dos por ciento

(2%) del valor total del mismo, lo cual no exonera al Contratista del cumplimiento de esta
obligacién.

Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a suministrar
oportunamente los recursos de personal y fisicos, necesarios para el adecuado
desarrollo de los trabajos, y por cada dia de mora en el cumplimiento de este requisito,
el uno por mil (1%) del valor total del contrato, sin superar el dos por ciento (2%) del
valor total del mismo.

Por cambios en las especificaciones sin previa autorizacién de la Interventoria y de la
Supervision, el dos por ciento (2%) del valor total del contrato.

Por mal uso del anticipo, el uno por ciento (1%) del valor anticipado, sin perjuicio de las
sanciones penales a las que haya lugar.

Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a prorrogar la
garantia Unica de cumplimiento, en cualquiera de sus riesgos amparados, cuando a ello
hubiere lugar, el uno por ciento (1%) del valor del contrato.

Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a presentar los
documentos exigidos para la liquidacion del contrato, dentro del plazo establecido para
el efecto, segun las disposiciones vigentes, el cero punto tres por ciento (0.3%) del valor
total del contrato. En este caso, la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL
DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DE GARZON - HUILA elaborara la
liguidacion unilateralmente.

por mora o incumplimiento en el pago completo y oportuno de los aportes a la seguridad
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social el uno por mil (1 x 1000) del valor total del contrato por cada dia de retraso sin
superar el tres por ciento (3%) del valor total del mismo.

[)  Por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones, que afecte el contrato, el uno
por mil (1%o0) del valor total del contrato

Para la imposicion de las multas de manera unilateral, la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DE GARZON HUILA, dara aplicacion
al principio del debido proceso y de conformidad al tramite general establecido en el CPACA.

Una vez impuesta la declaratoria de incumplimiento por parte de la EMPRESA SOCIAL DEL
ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DE GARZON — HUILA, el
Contratista autoriza a la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL
SAN VICENTE DE PAUL DE GARZON - HUILA para que descuente

el valor de las multas directamente de cualquier suma que le adeude, si la hubiere, o de hacer
efectiva la garantia de cumplimiento del contrato. Si esto no fuere posible se procedera al cobro
judicial respectivo.

La imposicion de multas no libera al Contratista del cumplimiento de sus obligaciones
contractuales, so pena de que se le inicie un nuevo procedimiento sancionatorio ante nuevos
incumplimientos.

6.18 CLAUSULA PENAL

Se estipula una clausula penal equivalente al 10% del valor total del contrato, que se hara
efectiva en caso de declaratoria de caducidad por parte LA E.S.E. HOSPITAL
DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL LA E.S.EDE GARZON (H) o de declaratoria
de incumplimiento grave y definitivo. El valor de la clausula penal se tomara directamente de
cualquier suma que se le adeude al CONTRATISTA, si la hubiere, o de la Garantia de
Cumplimiento constituida, y si esto no fuere posible se cobrara ejecutivamente. En todo caso,
se dara observancia al debido proceso, articulo 17 Ley 1150 de 2007 y se seguira el
procedimiento establecido en el articulo 86 de la Ley 1474 de 2011, el cual establece el
procedimiento administrativo para imposicion de multas, sanciones y declaratorias de
incumplimiento.

6.19. CADUCIDAD

Si se presenta alguno de los hechos constitutivos de incumplimiento de las obligaciones a cargo
del contratista, que afecte de manera grave y directa la ejecucién del contrato, y evidencie que
puede conducir a su paralizacion, LA

E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL LA E.S.EDE GARZON
(H), por medio de acto administrativo debidamente motivado, lo dara por terminado y ordenara
su liquidacién en el estado en que se encuentre.

6.20 LIQUIDACION DEL CONTRATO

La liquidacion del contrato de comun acuerdo se realizara dentro de los cuatro (4) meses
siguientes a la terminacién del plazo. Las partes acuerdan que en caso de no realizar la
liquidacion de comun acuerdo en los cuatro (4) meses siguientes a la terminacion del plazo, la
entidad podra realizar de forma unilateral la liqguidacioén dentro de los dos (2) meses siguientes;
vencido dicho término y hasta veinticuatro (24) meses después las partes podran liquidar el
contrato en cualquiera de las formas convenidas. Si es del caso, se exigira al contratista la
ampliaciéon de la garantia del contrato, para avalar las obligaciones que deba cumplir con
posterioridad a su liquidacion.
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6.21. FUERZA MAYOR

El Contratista quedara exento de toda responsabilidad por dilacién u omisién en el cumplimiento
de las obligaciones contractuales cuando dichos eventos ocurran por causa constitutiva de
fuerza mayor, debidamente comprobada, por fuera del control del Contratista y que no implique
falta 0 negligencia de éste o de su personal.

Para efectos del contrato, solamente se considerardn como causas constitutivas de fuerza
mayor las que se califiquen como tales de acuerdo con la legislacién colombiana.

En el caso de fuerza mayor que afecte el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones
contractuales, el Contratista tendra derecho Unicamente a la ampliacion del plazo contractual
pero no a indemnizacion alguna LA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE
PAUL DE GARZON (H).

Los inconvenientes de fuerza mayor deberan informarse a LA E.S.E. HOSPITAL
DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DE GARZON (H) por el medio mas rapido
posible, dentro de las setenta y dos (72) horas siguientes al momento en que hayan iniciado o
se hayan presentado; dentro de los diez (10) dias calendario siguientes el Contratista
suministrard a LA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DE
GARZON (H) todos los detalles del hecho constitutivo de fuerza mayor y la documentacion
certificada que la Administracién puedan requerir.

Las suspensiones debidas a demoras en la adquisicion de los equipos o dafios en los mismos,
a circunstancias de ocurrencia comdn de estos trabajos de la misma naturaleza de las
contempladas en este contrato, a huelgas de su personal de trabajadores resultantes de
convenios laborales, a la falta de cooperacién del Contratista para resolver peticiones justas de
sus trabajadores o cualquier otra suspension que ordene el interventor por razones técnicas o
de seguridad, no se consideran como fuerza mayor y no daran lugar a indemnizacion ni a
ampliacién en el plazo estipulado.

6.22. TRABAJOS EN ALTURA

Cuando para la ejecucion del contrato, se requieran labores o desplazamientos a 1.5 metros o
mas sobre el nivel inferior, el contratista debera cumplir con lo sefialado en el Reglamento
Técnico de Trabajo Seguro en Alturas, establecido en las resoluciones 3673 de 2008, 0736 de
2009 y la circular 0070 de 2009 del Ministerio de Proteccidén Social, las resoluciones del SENA
1486 y 1938 de 2009 y resolucién 1409 de 2012 Ministerio del Trabajo.

6.23. CLAUSULA DE INDEMNIDAD

El contratista debera mantener a la entidad libre de cualquier dafio o perjuicio originado en
reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas
o dependientes.

6.24. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA EN LA EJECUCION DEL CONTRATO

El contrato se ejecutara con estricta sujecion a las clausulas del mismo, al proyecto que le sirve
de base y a las instrucciones que imparta LA ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN
VICENTE DE PAUL DE GARZON - HUILA
Pé4g.97/302
Calle 7 No. 14-69 PBX (098) 8332441 Ext: 256 Fax (098) 8333225 Gerencia (098) 8332570
web: www.hospitalsvpgarzon.gov.co - Email: calidad@hospitalsvpgarzon.gov.co, gerencia@hospitalsvpgarzon.gov.co
Garzon (Huila).



http://www.hospitalsvpgarzon.gov.co/
mailto:calidad@hospitalsvpgarzon.gov.co
mailto:gerencia@hospitalsvpgarzon.gov.co

PEAL QEP

(ALY ,,/

V
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE

IAI/ PAUL GARZON - HUILA

SR NIT: 891.180.026-5
para el cabal desarrollo de las obras.

9
S3vas

Durante la ejecucion de los trabajos y hasta que tenga lugar el recibo definitivo, el Contratista
sera responsable de las fallas que se adviertan, sin perjuicio de la responsabilidad a que se
refiere el articulo 2060 del Cédigo Civil.

6.25. INICIACION DE LOS TRABAJOS

El contratista debera iniciar los trabajos en la fecha prevista en el acta de inicio suscrita
conjuntamente con el interventor y supervisor del contrato, la cual se elaborard una vez
aprobada la garantia Unica de cumplimiento por parte de la E.S.E. HOSPITAL
DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DE GARZON (H).

6.26. ACTAS DE VECINDAD

Previamente a la iniciacion de los trabajos, la Interventoria y el Contratista suscribiran un Acta
de Vecindad, en la cual debera quedar registrado el estado actual del lugar donde se realizaran
las obras, de las edificaciones colindantes y estructuras adyacentes, vias, andenes, zonas
verdes y demas estructuras del lugar, acompafadas del respectivo registro fotografico o de
video que se estimen pertinentes.

Si la Interventoria y/o supervision y los propietarios colindantes lo consideran conveniente, se
podrd realizar un Acta de Vecindad con cada uno de ellos.

En todo caso, la iniciacion de los trabajos o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones
contractuales no se hallan supeditados a la entrega del anticipo.

6.27. PROGRAMA DE TRABAJO E INVERSION

Es la representacion grafica (diagrama de barras) de la forma en que el Contratista ejecutara
las obras objeto de la presente convocatoria publica, teniendo en cuenta las condiciones
climaticas y topograficas del sitio y la evaluacion de las condiciones de produccién, suministro
y adquisicién de los materiales, de tal manera que el avance fisico de las obras tenga un
desarrollo arménico y homogéneo, en concordancia con el plazo establecido en los términos de
condiciones.

En dicho programa se indicara claramente el orden de los trabajos y el valor de las inversiones
periddicas dentro de la unidad de tiempo seleccionada, y se identificaran todas las actividades
(items) que integran el proyecto, y la interdependencia que existe entre ellas. Adicionalmente,
deberd incluir el reconocimiento de aquellos procesos de adquisicion, traslado, montaje o
fabricacion de materiales o equipos que sean criticos para el desarrollo de los trabajos, asi
como también el periodo de construccion de las obras provisionales.

La obtencion de permisos, autorizaciones, licencias, servidumbres y concesiones por el uso y
aprovechamiento de recursos naturales, asi como los sitios de disposicion de sobrantes,
estaran bajo la responsabilidad del Contratista y son requisito indispensable para que pueda
iniciar las obras. El tiempo que su obtencion requiera deberd considerarse dentro de la
programacion. Las demoras en la obtenciéon de estos permisos no seran causa valida para
justificar atrasos o incumplimientos.

El programa de trabajo debera incluir como minimo, la siguiente informacion:

- Nombre de las partidas o items de pago.
- Inversién mensual para cada partida o item de pago.
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- Inversién mensual acumulada para todos los items.

- Porcentaje que representa cada partida o item de pago con respecto al valor total.
- Duracion programada para partida o item de pago.

- Precedencias y secuencias.

- Ruta critica.

6.28. CANTIDADES DE OBRA

Las cantidades unitarias de obra por ejecutar, son cantidades, estimadas; por lo tanto, podran
aumentar, disminuir o suprimirse durante la ejecucion de los trabajos, pero tales variaciones no
viciaran ni invalidaran el contrato que se derive de esta seleccién abreviada. El Contratista esta
obligado a ejecutar las mayores cantidades de obra que resulten, a los mismos precios de la
oferta, hasta la cuantia contemplada en la Ley 100 de 1993, salvo que se presenten
circunstancias imprevisibles que afecten el equilibrio econémico del contrato.

6.30. ACTAS DE OBRA

El Contratista y el Interventor dejaran sentadas las cantidades de obra realmente ejecutadas
en cada mes, y sus valores correspondientes.

El Contratista y la Interventoria deberan elaborar el acta mensual dentro de los diez (10) dias
calendario del mes siguiente al de ejecucion de las obras. El valor del acta sera la suma de los
productos gue resulten de multiplicar las cantidades de obra realmente ejecutadas y aprobadas
por el Interventor, por los precios unitarios estipulados en el Formato de la propuesta, o si es
del caso, por los precios unitarios acordados para nuevos items (obra extra) que resulten
durante el desarrollo del contrato.

Las actas de obra tendran caracter provisional en lo que se refiere a las cantidades y calidad
de la obra.

El Interventor podra, en actas posteriores, hacer correcciones o modificaciones a cualquiera de
las actas anteriores aprobadas por €l, y debera indicar el valor correspondiente a la parte o
partes de los trabajos que no se hayan ejecutado a su entera satisfaccion, a efectos de que LA
E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DE GARZON (H) se abstenga
de pagarlos al Contratista o realice los descuentos correspondientes, hasta que les dé el visto
bueno.

Ninguna constancia de parte del Interventor que no sea la de recibo definitivo de la totalidad o
de parte de las obras, podra considerarse como constitutiva de aprobacion de algun trabajo u
obra.

6.31. OBRAS EXTRAS Y ADICIONALES

Se entiende por trabajo extra aquel que, ademas de no estar incluido en los planos del proceso
contractual, ni en las especificaciones, ni en los formularios de cantidades de obra de la
propuesta, no puede clasificarse, por su naturaleza, entre los previstos en dichos documentos;
el que si pueda serlo, aunque no esté determinado en forma expresa en tales documentos, sera
trabajo adicional.

LA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DE GARZON (H) podra
ordenar trabajos extras o adicionales, y el Contratista estard obligado a ejecutarlos y a
suministrar los materiales necesarios, siempre que los mismos hagan parte inseparable de la
obra contratada 0 sean necesarios para ejecutarla o para protegerla, para lo cual se suscribira
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un contrato adicional.
La obra adicional se pagara a los correspondientes precios unitarios establecidos en el contrato.

Las obras extras se liquidaran a los precios unitarios que se convengan entre LA E.S.E.
HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DE GARZON - HUILA y el
Contratista, para lo cual se tendrén en cuenta los precios reales del mercado para materiales,
transporte, equipos y mano de obra. Si no se llegare a un acuerdo entre las partes acerca de
los precios unitarios para las obras extras, LA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN
VICENTE DE PAUL DE GARZON - HUILA estd facultada para contratar con un tercero
laejecucion del trabajo, y tomara como base el costo directo mas el porcentaje de
Administracion de la propuesta. También podra pactarse, para las obras extras, un AlU inferior
al contractual, si a ello hubiere lugar.

6.32. CAMBIO DE OBRA

Se podran ordenar cambios de obra durante la ejecucion del contrato en las siguientes
circunstancias:

- Para compensar items deficitarios por items en superavit.
- Para ejecutar alguna actividad necesaria y omitida, por item es en superavit.
- Para mejorar alguna especificacion.

En otros eventos en que, a juicio de LA E.S.E. HOSPTAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE
DE PAUL DE GARZON (H), se requieran para mejorar la calidad del trabajo.

Los cambios de obra se haran mediante actas suscritas por LA E.S.E. HOSPITAL
DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DE GARZON (H) y el Contratista, con el Visto
bueno del Interventor y Supervisor.

6.33. CAMBIOS EN LOS PLANOS O ESPECIFICACIONES

LA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DE GARZON (H) entregara
al Contratista, por

conducto de la Secretaria de Gerencia, los planos y especificaciones del proyecto, los cuales
forman parte del contrato y a él se agregan como anexo. Los planos y las especificaciones son
complementarios entre si, de tal manera que cualquier punto que figure en los planos, pero no
en las especificaciones, 0 que se encuentre en éstas, pero no en aquéllos, tendran tanto valor
como si se encontraren en ambos documentos.

El Interventor podra ordenar, previa autorizacién del supervisor, durante la ejecucion del
contrato, los cambios necesarios, tanto en los planos como en las especificaciones, requiriendo
visto bueno y consulta de los consultores disefiadores. Si por estos cambios se afectan el plazo
o el precio, 0 ambos, LA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL
LA E.S.EDE GARZON (H) acordara con el Contratista los mayores costos.

Si el Contratista considera conveniente variar los planos o las especificaciones, debera someter
las variaciones a consideracion de la Interventoria, con la debida justificacion; si éstas no se
aprueban, deberd sujetarse a los planos y especificaciones acordados originalmente, por lo
tanto, cualquier trabajo que el Contratista ejecute antes de conocer la decision del Interventor,
sera de su total responsabilidad, quedando a su costa todas las reparaciones y modificaciones
a que haya lugar.

6.34. SUBCONTRATOS
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El Contratista no podra subcontratar el contrato que se derive de la presente convocatoria.

En los eventos necesarios para subcontratar, requiere AUTORIZACION EXPRESA Y ESCRITA
por parte de LA ) )
E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DE GARZON (H).

En aquellos casos que se autorice la subcontratacién de obra, el contratista en la pdliza de
responsabilidad civil extracontractual debera cubrir los perjuicios derivados de los dafios que
sus subcontratistas puedan causarle a terceros con ocasion de la ejecucién de los contratos; o
en su defecto se deberd acreditar que el subcontratista cuenta con un seguro de
responsabilidad civil extracontractual propio para el mismo objeto.

6.35. LIBRO DIARIO DE LA OBRA (BITACORA)

El dia en que se inicien los trabajos se abrira un libro en el cual se anotaran diariamente los
hechos y sucesos relacionados con el desarrollo de la obra, asi como las observaciones o
sugerencias que haga la Interventoria; en él se dejara constancia de todos los pormenores que
puedan suceder en el frente de trabajo, tales como: estado del tiempo, personal laborando,
estado y relacion del equipo, avance de la obra, avance de las medidas de manejo ambiental,
acciones sociales, suministro de materiales, accidentes de trabajo, etc. Cada anotacion diaria
deberd llevar la fecha y la firma de los ingenieros residentes del Contratista y del Interventor.

El responsable de mantener al dia este diario seré el Residente de Interventoria, quien esté en
la obligacion de presentarlo a los representantes de la E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL
SAN VICENTE DE PAUL DE GARZON - HUILA que visiten la obra.

El libro diario de la obra debera entregarse a la supervision de la interventoria de la E.S.E. una
vez finalizados los trabajos.

6.37. COORDINACION CON OTROS CONTRATISTAS

LA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DE GARZON (H) se
reserva el derecho de ejecutar otros trabajos dentro de los limites 0 zonas adyacentes a las
obras objeto de la presente convocatoria. En consecuencia, el Contratista debera permitir a éste
0 a otro contratista, depositar equipos o materiales, instalar personal, etc., ademas del desarrollo
normal e independiente de sus labores.

Cualquier conflicto que pueda surgir entre los diversos contratistas, en relacién con su trabajo,
sera solucionado o decidido por la E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE
PAUL DE GARZON (H), y para ello podra ordenar al Contratista la suspension de cualquier
parte de las obras especificadas, o el cambio de su método de trabajo; sin embargo, si dicha
medida afecta en forma real el tiempo de ejecucion de las obras, de comdn acuerdo entre la
E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DE GARZON (H) y el
Contratista se convendra la ampliacion del plazo.

Cuando alguna actividad del Contratista dependa del trabajo que esté ejecutando otro, aquél
deberd inspeccionar dichas obras e informar LA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN
VICENTE DE PAUL DE GARZON — HUILA sobre cualquier defecto o demora que pueda afectar
su propio trabajo. El incumplimiento de lo anterior implicara la aceptacion por parte del
Contratista, de las obras que estén ejecutando terceros, asi como la reparacion de cualquier
dafio posterior o defectos que resultaren en las mismas, previsibles en el momento de ejecutar
el trabajo.
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6.38. INTERVENTORIA O SUPERVISION DE LA OBRA

La Supervision y la vigilancia y control en la iniciacion, ejecucion y liquidacion del contrato,
estara a cargo de un supervisor, de acuerdo con el articulo 83 de la Ley 1474 de 2011, y se
ejercera sin perjuicio de la designacion de la interventoria para el control técnico, administrativo
y financiero de las obras, en aquello que no rifia con las actividades o funciones de esta.
Conforme al proyecto se destiné la contratacion de la interventoria, por lo que correspondera a
un interventor externo el correcto seguimiento, vigilancia y control sobre la ejecucién del
contrato de obra que se celebre.

LA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL LA E.S.EDE GARZON
(H) ejercera el control y vigilancia de la ejecucion de los trabajos objeto del contrato a través de
la Interventoria y supervisor, quien tendrd como funcion verificar el cumplimiento general de las
obligaciones adquiridas por el Contratista.

El Interventor ejercera un control integral sobre el desarrollo del proyecto, para lo cual podra,
en cualquier momento, exigir al Contratista la adopcién de medidas para mantener, durante la
ejecucion del contrato, las condiciones técnicas, economicas y financieras existentes al
momento de la celebracion del mismo.

El Interventor vigilara que el Contratista inicie las obras so6lo cuando disponga de los respectivos
permisos, autorizaciones y concesiones para el uso y aprovechamiento de los recursos
naturales. lgualmente, velara porque se cumplan las disposiciones ambientales vigentes.

Asi mismo, el Interventor esta autorizado para ordenar al Contratista la correccion, en el menor
tiempo posible, de los desajustes que pudieren presentarse y determinar los mecanismos y
procedimientos pertinentes para prever o solucionar rapida y eficazmente las diferencias que
llegaren a surgir durante la ejecucién del contrato.

El Contratista debera acatar las érdenes que le imparta por escrito la Interventoria; no obstante,
si no estuviese de acuerdo con las mismas, debera manifestarlo por escrito, antes de proceder
a ejecutarlas; en caso contrario, respondera solidariamente con el Interventor, si del
cumplimiento de dichas 6Ordenes se derivaran perjuicios para la E.S.E. HOSPITAL
DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL LA E.S.EDE GARZON (H)

La E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL LA E.S.EDE GARZON
(H) podra en cualquier momento, ordenar la suspension de la obra, si por parte del Contratista
existe un incumplimiento sistematico de las instrucciones impartidas por el Interventor o
supervisor, sin que el Contratista tenga derecho a reclamos o ampliacién del plazo

Las principales funciones y atribuciones del Interventor son:

- Colaborar con el Contratista para el éxito de los trabajos.

- Tramitar ante la E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DE
GARZON (H) la autorizacion de los subcontratos que pretenda celebrar el contratista de
obra en la ejecucién de la misma.

- Exigir el cumplimiento de las especificaciones y del contrato en todas sus partes.

- Estudiar y recomendar los cambios que se consideren convenientes o necesarios en las
especificaciones, y someterlos a consideracion de la E.S.E. HOSPITAL
DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DE GARZON (H).

- Verificar los codmputos de cantidades de obra y aprobar las actas de pago que prepara
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el Contratista.

- Exigir al Contratista el empleo de personal técnico capacitado y debidamente
matriculado, de acuerdo con la ley, y solicitar el despido del que, a su juicio, sea
descuidado, incompetente, insubordinado o cuyo trabajo sea perjudicial para los
intereses de la E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DE
GARZON — HUILA.

- Velar por el cumplimiento de las normas de seguridad.

- Vigilar que el Contratista cumpla las disposiciones que sean necesarias y, en general,
todas las atribuciones que se consideren como potestativas del Interventor o supervisor,
y las demas que le asigne la E.S.E. DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL
LA E.S.EDE GARZON (H).

- Dar inicio al procedimiento administrativo sancionatorio, de la forma prevista en el
presente término de condiciones, cuando a su juicio deba hacerlo por posibles
incumplimientos de las obligaciones del contrato vigilado, y presentar el Informe
preliminar de la Interventoria, LA E.S.E. DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL
DE GARZON (H) dentro de los tres (3) dias habiles siguientes al vencimiento del término
de respuesta preliminar del contratista, asi como emitir los conceptos y presentar la
informacion que le sea solicitada dentro del anotado procedimiento.

- Informar a la Compairiia de Seguros sobre las llamadas de atencién e incumplimientos del
contratista.

- Cumplir los requisitos exigidos en los términos de condiciones y en la Ley 100 de 1993.

- Revisar y aprobar el programa de trabajo del Contratista.

- Velar por que se cumpla lo dispuesto en toda la normatividad aplicable y exigible para
la ejecucién de las obras, y a la cual se hace mencién en diferentes partes de los
términos de condiciones.

- Velar por que se cumpla lo dispuesto en la legislacion y los tratados internacionales
suscritos por Colombia, tales como el Convenio 182 de 1999 de la OIT, y en atencién a
la Ley 1098 de 2006 “Por la cual se expide el Cédigo de la Infancia y la Adolescencia”,
en los que se prohibe la contratacion de menores de edad sin la observancia de las
disposiciones que regulan la materia.

- Verificar el cumplimiento del pago Seguridad Social Integral y parafiscales

- Apoyar y organizar la informacién requerida y que debe ser reportada en las plataformas
del SGR.

- Todas aquellas senaladas en los términos de condiciones y en los articulos 82, 83, 84,
85y 86 delaley 1474 de 2011.

El Contratista deberé realizar los trabajos de acuerdo con las instrucciones y 6rdenes impartidas
por la E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DE GARZON (H) o la
interventoria, sin embargo, ello no aminora en ningln grado la responsabilidad del Contratista,
ni su autoridad en la direccién de la obra.

Ademas de las funciones generales antes mencionadas, y con el fin de buscar la adecuada y
oportuna ejecucioén de las obras, la Interventoria apoyara, asistira y asesorard a la E.S.E.
HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DE GARZON — HUILA en todos los
asuntos de orden técnico, financiero, econémico y juridico que se susciten durante la ejecucién
del contrato.

El Contratista suministrara las facilidades que requiere el Interventor o supervisor para
desempeniar su labor, dotdndolo de oficina, muebles e implementos requeridos para tal fin, asi
como aquellos requeridos para su seguridad durante el desempefio de sus labores.
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6.39. EQUIPO

El Contratista deber4 mantener en el sitio de las obras, y en buen estado, el equipo suficiente
y aprobado por el interventor, con el objeto de evitar demoras o interrupciones debidas a dafios.
La deficiencia en el mantenimiento de los equipos o los dafios que ellos puedan sufrir, no sera
causal que exima el cumplimiento de las obligaciones del Contratista.

La E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DE GARZON (H) podra
hacer retirar del sitio de la obra cualquier equipo o herramienta que, a su juicio, esté defectuoso
0 no recomendable para ser utilizado. El contratista debera reponer con la mayor brevedad el
equipo que haya sido retirado por causa de dafios o0 mantenimiento, con el fin de que no haya
ningun retraso en las obras.

La operacion del equipo utilizado por el contratista, asi como el bodegaje, depreciacion y
mantenimiento, correran por su cuenta.

6.40. AUTOCONTROL DE CALIDAD

El Contratista es responsable de la calidad de la obra, por lo tanto, prevera en sus costos que
durante la ejecucion del contrato debe disponer de un equipo de laboratorio para realizar los
ensayos y las mediciones que, segun las especificaciones técnicas de construccion y las
normas legales vigentes de proteccion ambiental, aseguren la calidad de los trabajos y la
conservacion de los recursos naturales.

Para ello, realizara las pruebas de campo y los ensayos de laboratorio necesarios, incluidos los
requeridos para el manejo ambiental del proyecto, y entregara a la Interventoria los resultados
de los mismos dentro de los dos (2) dias habiles siguientes a la fecha de su obtencién, para
gue ésta verifique si se ajustan a las especificaciones y a los requerimientos de la normatividad
vigente. La verificacion de la Interventoria no exonerard de responsabilidad al Contratista por
la calidad de la obra.

Una vez terminadas las partes de la obra que deban quedar ocultas, y antes de iniciar el trabajo
subsiguiente, el Contratista informara a la Interventoria para que proceda a medir la obra
construida. Si asi no procediere, la Interventoria podra ordenarle por escrito el descubrimiento
de las partes ocultas, para que ésta pueda ejercer sus funciones de control. El Contratista
efectuara este trabajo y el de reacondicionamiento posterior, sin que ello le dé derecho al
reconocimiento de costos adicionales ni a prorrogas en el plazo de ejecucion.

La E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DE GARZON (H) podra
rechazar la obra ejecutada, o parte de ella, por deficiencias en los materiales o elementos
empleados, aunque las muestras y prototipos correspondientes hubieren sido verificados
previamente, sin perjuicio de lo establecido en las especificaciones sobre la aceptacién de
suministros defectuosos.

Toda obra rechazada por defectos en los materiales, en los elementos empleados, en la mano
de obra, o por deficiencia de los equipos, maquinarias y herramientas de construccion, o por
defectos en ella misma, deberd ser demolida, reconstruida o reparada por cuenta del
Contratista, quedando obligado a retirar del sitio los materiales o elementos defectuosos. LA
E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DE GARZON (H) también

Pag.104/302
Calle 7 No. 14-69 PBX (098) 8332441 Ext: 256 Fax (098) 8333225 Gerencia (098) 8332570
web: www.hospitalsvpgarzon.gov.co - Email: calidad@hospitalsvpgarzon.gov.co, gerencia@hospitalsvpgarzon.gov.co
Garzon (Huila).



http://www.hospitalsvpgarzon.gov.co/
mailto:calidad@hospitalsvpgarzon.gov.co
mailto:gerencia@hospitalsvpgarzon.gov.co

NIAL SAy
N ~Zee,

7
A

2 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE
\1 \/ PAUL GARZON - HUILA
S NIT: 891.180.026-5

podra retirar los materiales o elementos y reemplazarlos por otros, repararlos o reconstruir la
parte de la obra rechazada, todo con cargo al Contratista.

Los equipos, maquinaria y herramientas que el Contratista suministre para la ejecucion de los
trabajos objeto del contrato, deberdn ser los adecuados y suficientes para atender las
exigencias de las especificaciones técnicas LA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN
VICENTE DE PAUL DE GARZON - HUILA, directamente o por intermedio de la Interventoria,
se reserva el derecho de rechazar y exigir el reemplazo o reparacién por cuenta del Contratista,
de aquellos equipos, maquinaria y herramientas que, a su juicio, sean inadecuados o
insuficientes, o que por sus caracteristicas, constituyen peligro para el personal, u obstaculo
para el buen desarrollo de las obras. Se exigira siempre el suministro y mantenimiento en buen
estado de funcionamiento, del equipo requerido para la construccion de las obras.

6.41. MATERIALES

El Contratista se compromete a suministrar oportunamente todos los materiales que se
requieran para la construccion de las obras, y a mantener permanentemente una cantidad
suficiente que garantice el avance normal de las mismas, para evitar la escasez de materiales.
Los materiales y demas elementos que el Contratista emplee en la ejecucion de las obras que
se le encomienden, deberan ser de primera calidad en su género y para el fin al que se destinen,
y deben tener un sitio adecuado para su almacenamiento, con el fin de evitar su contaminacion.

En general, todos los materiales deben cumplir con las Normas Técnicas Colombianas
establecidas por el Instituto Colombiano de Normas Técnicas (ICONTEC). La E.S.E. HOSPITAL
DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DE GARZON - HUILA podra rechazar los
materiales o elementos si no los encuentra conformes a lo establecido en las normas. El
material rechazado se retirara del lugar, reemplazandolo con material aprobado, y la ejecucion
de la obra defectuosa se corregira satisfactoriamente, todo esto sin que haya lugar pago extra.
Toda obra rechazada por deficiencia en el material empleado o por defectos de construccion,
deberd ser reparada por el Contratista a su costo.

En caso de que la Interventoria requiera la verificacion de las especificaciones técnicas de los
materiales, de acuerdo con las normas, el Contratista estd obligado a realizar a su costo los
ensayos necesarios, y ello no representara ningun costo adicional para LA E.S.E. HOSPITAL
DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DE GARZON (H).

El Contratista sera responsable por los materiales incluidos en el contrato hasta que sean
entregados en el sitio acordado. Ademas, el Contratista tendra a su cargo todos los riesgos de
materiales rechazados después de recibir el anuncio del rechazo.

Todos los materiales estaran sujetos a inspeccién y pruebas por parte de la E.S.E. HOSPITAL
DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DE GARZON (H), en cualquier lugar durante el
periodo de fabricacién, embalaje, montaje y en cualquier momento anterior a la aceptacion final.
La E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DE GARZON (H) podra
hacer la inspeccién en los talleres del Contratista, en los del fabricante o en los depdsitos de
sus proveedores. Para ello, el Contratista, sin cargo adicional, proveera a los funcionarios o
contratistas designados por la E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL
DE GARZON (H) de todas las facilidades de asistencia necesarias para el cumplimiento de sus
deberes con seguridad y comodidad.

La aceptacion o el rechazo de materiales sera hecho tan pronto como sea posible después de
la inspeccion, pero la inspecciéon y aceptacion del material no exonerara al Contratista de su
responsabilidad por materiales que no cumplieren con los requisitos de estos documentos, 0
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en cuanto a defectos u otras fallas que pudieran ser descubiertas posteriormente, ni se
impondra a la E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DE GARZON
(H) responsabilidad alguna en este sentido.

2 I;—\I B EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE
N

El Contratista deberd ejecutar, sobre los materiales, las pruebas de fabrica que sean exigidas
en estos documentos, notificando previamente la E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN
VICENTE DE PAUL DE GARZON (H), al menos con treinta (30) dias de anticipacion, sobre su
intencion de ejecutar cualquier prueba de fabrica, el tipo y propdsito de la misma, de tal manera
que la E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DE GARZON (H) pueda
enviar a sus funcionarios o contratistas a presenciarlas, o bien, renunciar a la presencia de los
mismos. Los costos de desplazamiento del personal seran responsabilidad de la E.S.E.
HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DE GARZON (H).

En caso de que cualquier material resultare defectuoso por mala calidad de la materia prima o
mano de obra, o no se cumpliere con los requisitos de estos documentos, LA E.S.E. HOSPITAL
DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL LA E.S.EDE GARZON (H) tendra derecho
a rechazarlo o a exigir su correccion. Los materiales rechazados deberan ser retirados o
corregidos inmediatamente por cuenta del Contratista a la notificacion por parte del Interventor,
y no podran ser presentados nuevamente para recibo, a menos que se haya subsanado el
motivo del rechazo o ejecutado su correccion. Si el Contratista no removiere tal material cuando
lo solicitare la E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DE GARZON
(H), o no procediere dentro del periodo sefialado, a su reemplazo o correccion, la E.S.E.
HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DE GARZON (H) podra reemplazarlo
o corregirlo como lo estime conveniente y cargara al Contratista los costos ocasionados con tal
motivo.

6.42. DISCREPANCIAS

En caso de que se encuentren discrepancias entre los datos suministrados, éstas deberan
someterse a consideracion del interventor, cuya decision sera definitiva. Cualquier trabajo que
el contratista ejecute desde el descubrimiento del error, omisién o discrepancia y hasta que
reciba la decision del Interventor o supervisor, sera de su total responsabilidad, siendo por su
cuenta y riesgo todas las reparaciones y modificaciones que se requieran para arreglar la obra
0 para sustituirla hasta corregir el error.

En caso de discrepancias entre las escalas y las dimensiones indicadas en los planos,
prevaleceran estas Ultimas. No se permitira tomar medidas a escala de los planos, salvo en los
casos especificamente autorizados por el Interventor.

6.43. DISTINTIVO DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA

El contratista debera dotar al personal que labora en la obra, de algin distintivo o uniforme que
lo identifique ante la E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DE
GARZON (H) y la ciudadania, previo acuerdo con la Interventoria antes del inicio de la obra.

6.44. PREVENCION DE ACCIDENTES Y MEDIDAS DE SEGURIDAD

Durante la ejecucién del contrato, el Contratista en todo momento proveera los recursos que
sean necesarios para garantizar la higiene, salubridad y seguridad de todas las instalaciones
de la obra, la de sus empleados, trabajadores, subcontratistas, proveedores, y la de los
empleados y bienes la E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DE
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GARZON (H), el Interventor y de terceras personas.

El Contratista impondra a sus empleados, trabajadores, subcontratistas, proveedores y en
general a todas aquellas personas relacionadas con la ejecucion del contrato, el cumplimiento
de todas las condiciones relativas a higiene, salubridad, prevencion de accidentes y medidas
de seguridad, y los forzara a cumplirlas.

La E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DE GARZON (H) sera
responsable de todos los accidentes que puedan sufrir no sélo sus empleados, trabajadores y
subcontratistas, sino también el personal o bienes de LA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL
SAN VICENTE DE PAUL DEL LA E.S.EDE GARZON (H), el

Interventor o terceras personas, resultantes de negligencia o descuido del Contratista, sus
empleados, trabajadores o subcontratistas, y de tomar las precauciones o medidas de
seguridad necesarias para la prevencion de accidentes; por consiguiente, todas las
indemnizaciones correspondientes seran por cuenta del Contratista.

Durante la ejecucion del contrato, el Contratista observara todas y cada una de las regulaciones
de las autoridades bajo cuya jurisdiccion se ejecute el contrato, relativas a seguridad,
prevencion de accidentes y enfermedad profesional, higiene y salubridad, y en general, las
normas que al respecto tenga las entidades oficiales. Igualmente, leera, aprendera y cumplira
con lo establecido en las siguientes normas:

Reglamento de higiene y seguridad para la industria de la construccion.

Resolucion No. 02413 de 1979, emanada del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
de Colombia. Resolucién No. 001937 de marzo 30 de 1994, emanada del Ministerio de
Desarrollo Social y Transporte. Normas para Construccién de Pavimentos INVIAS.

Normas y Especificaciones Generales de Construccion la E.S.E. HOSPITAL
DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DE GARZON (H), ultima version.

Antes de iniciar el contrato, el Contratista debera preparar un programa completo con las
medidas de seguridad que se tomaran durante la ejecucion de los trabajos, y lo sometera a la
aprobacién del Interventor, quien podrd ademas ordenar cualquier otra medida adicional que
considere necesaria. Este programa incluye los desvios de transito requeridos para la ejecuciéon
de los trabajos, los cuales serdn acordados por el Contratista con las dependencias o
autoridades competentes.

Durante la ejecucion del contrato, el Interventor podra ordenar al Contratista cualquier medida
adicional que considere conveniente o necesaria para garantizar la prevencion de accidentes,
y éste debera proceder de conformidad. Si por parte del contratista existe un incumplimiento
sistematico y reiterado de los requisitos de seguridad o higiene, o de las instrucciones del
interventor al respecto, éste podréa ordenar en cualquier momento que se suspenda la ejecucion
de las obras, o de cualquier parte de ellas, sin que el Contratista tenga derecho a ampliacién
de plazo, y sin perjuicio de las multas a que hubiere lugar por este concepto.

En caso de peligro inminente a las personas, obras o bienes, el Interventor podra obviar la
notificacién escrita y ordenar que se ejecuten inmediatamente las acciones correctivas que
considere necesarias. El Contratista en estos casos no tendrd derecho a reconocimiento o
indemnizacién alguna.

Los gastos en que incurra el Contratista por el cumplimiento de las medidas de seguridad e
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6.45. RESPONSABILIDAD POR DANOS Y PERJUICIOS

El Contratista asumira toda la responsabilidad por los dafios y perjuicios que se causaren a la
E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DE GARZON (H) o a terceros,
y que afecten de cualquier modo personas o propiedades durante la ejecucion de la obra, por
causa u omision suya, por defectos o vicios de la obra o de los materiales empleados en ella, o
de los trabajadores empleados en las obras o por la maquinaria 0 equipo a su servicio, en los
términos de las normas legales que fijan esa responsabilidad.

Por consiguiente, son de exclusiva cuenta del Contratista todos los costos provenientes de la
debida reparacion de cualquiera de los dafios ocasionados en las obras o en los equipos a él
encomendados, y de los perjuicios que se ocasionen. El Contratista esta obligado a cubrir
oportunamente la totalidad de estos costos.

6.46. INFORME DE ACCIDENTES

El Contratista deberd informar al Interventor o supervisor, dentro del plazo y en la forma
establecida a continuacion, acerca de cualquier accidente que ocurra por la ejecucion del
contrato y que ocasione muerte o perjuicio a cualquier persona, o dafio a propiedad, y en todos
los casos de enfermedad profesional que ocurran con relacion a la ejecucién del contrato. El
Contratista tendrd un plazo de veinticuatro (24) horas para suministrar el informe de los datos
que exija la E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DE GARZON (H)
o el Interventor.

El informe incluird, al menos, la siguiente informacion:

- Lugar, fecha y hora del accidente.

- Nombre, estado civil y edad del accidentado.

- Oficio que desempefia, experiencia y actividad que desempefiaba en el momento del
accidente.

- Informacion sobre si hubo o no lesién, y clase de la misma.

- Posibles causas del accidente.

- Tratamiento recibido y concepto médico.

Durante el desarrollo del contrato, el contratista exhibira un tablero para denotar las estadisticas
de accidentalidad.

6.47. LIMPIEZA DEL SITIO O ZONA DE LOS TRABAJOS

Durante el desarrollo de los trabajos, el Contratista deber4d mantener en perfecto estado de
limpieza la zona de las obras y sus alrededores, para lo cual debera retirar en forma adecuada,
diariamente o con mayor frecuencia, si asi lo ordena el Interventor, escombros, basuras,
desperdicios y sobrantes de materiales, de manera que no aparezca en ningln momento una
acumulacién desagradable y peligrosa de éstos.

Al finalizar cualquier parte de los trabajos, el Contratista debera retirar de inmediato todo el
equipo, construcciones provisionales y sobrantes de materiales que no hayan de ser usados
mas tarde en el mismo sitio o cerca de él, para la ejecucion de otras partes de las obras, y
debera disponer satisfactoriamente, el mismo dia, todos los sobrantes, escombros y basuras
qgue resulten de las obras en los botaderos de escombros oficialmente autorizados por la
autoridad competente.
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La limpieza y aseo de todas las partes de la obra no tendra item de pago, por lo tanto, el
Contratista debera considerar su costo dentro de los costos indirectos de cada precio unitario
pactado para el contrato.

6.48. EJECUCION DE OBRAS AMPARADAS POR LA POLIZA DE ESTABILIDAD

En el evento en que el Contratista ejecute algun trabajo originado por fallas de estabilidad de la
obra, exigibles con cargo a la garantia de estabilidad otorgada, debera indicar en sitio visible
gue tales obras no ocasionan costos adicionales para la E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL
SAN VICENTE DE PAUL DE GARZON (H), lo cual hara mediante aviso que contendra las
especificaciones indicadas por el Interventor, y cuyo costo sera asumido por el contratista.

6.49. SITIOS DE DISPOSICION DE DESECHOS SOLIDOS

Los escombros se depositaran en los sitios previamente autorizados por la interventoria. Por el
incumplimiento de esta disposicidn, el contratista se hara acreedor a la aplicacion de las multas
contempladas en estos términos de condiciones.

6.50. METODOS DE CONSTRUCCION

Los métodos para la ejecucion de las obras quedaran sujetos a la iniciativa del Contratista,
sujetdndose al proceso constructivo indicado en estos términos de condiciones (*), en quien
recaera la responsabilidad por tales métodos, los cuales estaran encaminados a obtener los
mejores resultados en la obra; sin embargo, la E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN
VICENTE DE PAUL DE GARZON (H) tendra en cualquier momento el derecho a ordenar
cambios en los métodos, con miras a la seguridad y al avance de la obra, 0 a su coordinacion
con las obras de otros Contratistas, o para obligar al Contratista a ajustarse al contrato.

Sila E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DE GARZON (H) asi lo
requiere, antes de iniciar cualquier parte de la obra, o en cualquier momento durante la
ejecuciéon de la misma, el Contratista deberd suministrar, con suficiente anticipacion, toda la
informacion referente a los programas, métodos y procedimientos que utilizara en la ejecucion
del trabajo.

La aprobacion por parte de la E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL
DE GARZON (H) de algin procedimiento o método utilizado por el Contratista, asi como la
aceptacién y uso por el Contratista de algin procedimiento o método sugerido por la E.S.E.
HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DE GARZON (H), no significara que
este Ultimo asume algun riesgo o responsabilidad, y el Contratista no tendra derecho a reclamo
en caso de falla total o parcial o ineficiencia en alguno de los procedimientos anotados.

6.51. ENTREGA Y RECIBO DE LA OBRA

El Contratista informara, con treinta (30) dias de anticipacion, la fecha en que se propone hacer
entrega total de la obra, y la E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL
GARZON (H) designara una comision que dara la aprobacion o hara las observaciones
necesarias para que el Contratista las termine a satisfaccion. Asi mismo, el Contratista se obliga
a ejecutar las pruebas finales que sean necesarias segun el tipo de obra.

A mas tardar el ultimo dia del plazo, el contratista debera tener debidamente terminadas y
aprobadas las obras para entregarlas a la E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN
VICENTE DE PAUL DEL LA E.S.EDE GARZON (H) por conducto de los funcionarios que se
comisionen para tal fin; si no las tuviere terminadas, el recibo sélo se hard cuando se hayan
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ejecutado todas las modificaciones y reparaciones exigidas de acuerdo con este articulo. Las
entregas parciales no implican el recibo definitivo de esta parte ni mucho menos de toda la obra.
Es requisito para el recibo de la obra a satisfaccion, tener el sitio totalmente limpio de basuras
y escombros.

Al momento de entregar las obras, las partes suscribiran un acta de finiquito o de exoneracién
de responsabilidades, relevandose mutuamente de todas las reclamaciones y demandas que
puedan resultar, excluyéndose las reclamaciones a que tiene derecho la E.S.E. HOSPITAL
DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DE GARZON (HUILA), por vicios de
construccién, de acuerdo con los numerales 30. y 40. del Articulo 2060 del Cdédigo Civil
Colombiano y sus hormas concordantes.

6.52. USO DE OBRAS EJECUTADAS ANTES DE SU ACEPTACION

Siempre que la obra, o parte de ella, esté en condiciones de ser utilizada, y sus intereses lo
requieran, la E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DE GARZON (H)
tomara posesion y hara uso de ella. Dicho uso no eximira al Contratista de ninguna de sus
obligaciones, ni implicara la renuncia de la E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN
VICENTE DE PAUL DE GARZON (H) a ninguno de sus derechos.

La E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DE GARZON (H) se
reserva el derecho de usar las obras que se consideren defectuosas, sin que por ello se eliminen
las obligaciones contraidas por el Contratista, ni la E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN
VICENTE DE PAUL DE GARZON - HUILA renuncie a cualquiera

de sus derechos contemplados en los términos de condiciones.

6.53. REGISTRO FOTOGRAFICO

El Contratista debe presentar a la supervisién de interventoria designada, en el momento de
entrega de la obra, un registro fotografico donde se aprecie claramente el estado fisico y entorno
del lugar antes de la iniciacion del proyecto durante su ejecucion y cuando esté ejecutado en
un 100%.

Para tal efecto, el Contratista debe seleccionar sitios para la toma de las imagenes, en cada
uno de ellos tomara las fotografias registrando el antes, durante y después de la obra, tomadas
desde el mismo punto de referencia.

Lo anterior, con la finalidad de establecer un seguimiento que le permita al sistema de monitoreo
y evaluacién precisar los efectos e impactos generados por el proyecto. Ademas, representan
un testimonio que ayuda a dirimir problemas que puedan presentarse en cuanto a
reclamaciones por parte del Contratista.

6.54. VIGILANCIA Y CUIDADO DE LAS OBRAS

El Contratista proveera, por su cuenta, el personal de vigilancia necesario para proteger las
personas, las obras, sus propiedades y las propiedades de la E.S.E. HOSPITAL
DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DE GARZON (H) y de terceros, hasta la entrega
total de las obras.

Para ello, debera informarse sobre las normas legales existentes y obtener todos los permisos
y licencias necesarias y someterlos a la aprobacion de la E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL
SAN VICENTE DE PAUL DE GARZON (H).

Pag.110/302
Calle 7 No. 14-69 PBX (098) 8332441 Ext: 256 Fax (098) 8333225 Gerencia (098) 8332570
web: www.hospitalsvpgarzon.gov.co - Email: calidad@hospitalsvpgarzon.gov.co, gerencia@hospitalsvpgarzon.gov.co
Garzon (Huila).



http://www.hospitalsvpgarzon.gov.co/
mailto:calidad@hospitalsvpgarzon.gov.co
mailto:gerencia@hospitalsvpgarzon.gov.co

NIALSAY ),
D ~Yeo

%‘% G
Iﬁl EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE
ol PAUL GARZON - HUILA

S NIT: 891.180.026-5

6.55. SITUACIONES IMPREVISTAS Y CASOS DE EMERGENCIA

Sidurante el curso de los trabajos, la E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE
PAUL DE GARZON (H) o el Contratista descubrieren en el lugar o sitio donde se construye la
obra, condiciones especiales substancialmente distintas a las indicadas en los planos o previstas
en las especificaciones, circunstancias desconocidas de naturaleza especial, que difieran
substancialmente de aquellas inherentes a las obras del caracter de las que proveen los planos
y las especificaciones, el Contratista se abstendra de alterar tales condiciones o circunstancias
sin que antes la E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DE GARZON
(H) tome la decisidon correspondiente. Si éste resuelve que aquellas son esencialmente
diferentes a las previstas, se procedera a ordenar los cambios en los planos o en las
especificaciones, previo convenio de los ajustes, tanto de costo como de plazo o de uno de
estos, todo ello por escrito.

Si se presenta un caso de emergencia no previsto, el cual pueda poner en peligro la seguridad
de la obra, de las personas o de las propiedades vecinas, el Contratista debera tomar todas las
medidas que el caso requiera, sin solicitar autorizacién previa de la E.S.E. HOSPITAL
DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DE GARZON (H), pero debera notificar por
escrito a éste dentro de un plazo no mayor de setenta y dos (72) horas después de la ocurrencia
del hecho, suministrando un estimativo de los pagos adicionales o de ampliacion en el plazo de
ejecucion de las obras.

Si el Contratista reclama compensacion por el trabajo de emergencia, la E.S.E. HOSPITAL
DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DE GARZON (H), con la informacion
suministrada por él, estudiara la causa de la emergencia, para autorizar, si fuere del caso, la
extension del plazo y el pago a que hubiere lugar.

Para la comprobacion de los gastos en que pueda incurrir por la atencién de un caso de
emergencia, el Contratista debera llevar la relacion detallada y comprobada de los costos de
jornales, materiales, etc., ocasionados por tal motivo.

Esta relacion debera ser enviada a la E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE
PAUL DE GARZON (H) dentro de los ocho (8) dias calendario siguiente a su ocurrencia.

6.56. NORMAS Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION

Los items que aparecen en el formulario de cantidades de obra se describen en forma concisa
y no en detalle, por lo tanto, para la determinaciéon de los precios unitarios y la ejecuciéon de los
trabajos deben consultarse las Especificaciones entregadas y si en esta no aparecen, las
"NORMAS Y ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCION" de la E.S.E.
HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DE GARZON (H).

6.57. NORMAS TECNICAS COLOMBIANAS (NTC) PARA MATERIALES

Todos los materiales utilizados en la ejecucion de la obra deberdn cumplir con las Normas
Técnicas Colombianas NTC, o en su defecto, con las normas ASTM (American Society for
Testing and Materials).

6.58. EVALUACION DEL AVANCE DE LA OBRA

Durante la ejecucion de la obra, la E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE
PAUL DE GARZON
(H) efectuard un seguimiento al programa de trabajo, como uno de los mecanismos de
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verificacion del cumplimiento del contrato. Por tal motivo, el Contratista debera mantener el
programa actualizado, de manera que en todo momento represente la historia real de lo
ejecutado en cada actividad, asi como la proyeccién para la terminacion de los trabajos dentro
del plazo contractual.

El Contratista y el Interventor evaluaran peridodicamente la ejecucién del contrato, revisando el
programa de obra actualizado para establecer en qué condiciones avanzan los trabajos,
dejando constancia del estado real de los trabajos; en caso de presentarse algun atraso,
deberan sefalarse los motivos del mismo, indicando los correctivos que se tomaran para
subsanar dicho atraso, los cuales se plasmaran en una modificacion al programa de obra que
no podra contemplar la disminucién de las cantidades programadas para cada mes ni prérroga
del plazo inicialmente establecido.

Cuando fuere necesario suscribir actas de modificacion de cantidades obra o modificar el valor
o el plazo del contrato, el Contratista debera ajustar el programa de obra a dicha modificacion,
para lo cual deberd someter a aprobacion de la E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN
VICENTE DE PAUL DE GARZON- HUILA, con el visto bueno de la Interventoria, el nuevo
programa de obra, previo a la suscripcion del documento mediante el cual las partes acuerden
dicha modificacién.

6.59. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTIA

El Contratista sera responsable por la reparacion de todos los defectos que puedan
comprobarse con posterioridad a la liquidacion del contrato, o si la obra amenaza ruina en todo
0 en parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, localizaciones y montajes
efectuados por él, o el empleo de materiales, equipo de construccién y mano de obra deficientes
utilizados en la construccion.

El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se
ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se
consideraran vigentes por un periodo de garantia de cinco (5) afios contados a partir de la fecha
consignada en el Acta de Recibo de las obras. El Contratista procedera a reparar los defectos
dentro de los términos que la E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL
DE GARZON (H) le sefiale. Si las reparaciones no se efectiian en dichos términos, la E.S.E.
HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DE GARZON (H) podréa efectuarlas
por cuenta del Contratista y hacerle efectiva la garantia de estabilidad estipulada en el contrato.

Asi mismo, durante el periodo de garantia, el Contratista sera responsable por los dafios que
se causen a terceros como consecuencia de las obras defectuosas.

Si las reparaciones que se efectien afectan o, si a juicio de la E.S.E. HOSPITAL
DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DE GARZON (H), existe duda razonable de que
puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la
E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DE GARZON (H) podra exigir
la ejecucién de nuevas pruebas, por cuenta del Contratista, mediante notificacion escrita que le
enviara dentro de los treinta (30) dias habiles siguientes a la entrega o terminacion de las
reparaciones.

Pag.112/302
Calle 7 No. 14-69 PBX (098) 8332441 Ext: 256 Fax (098) 8333225 Gerencia (098) 8332570
web: www.hospitalsvpgarzon.gov.co - Email: calidad@hospitalsvpgarzon.gov.co, gerencia@hospitalsvpgarzon.gov.co
Garzon (Huila).



http://www.hospitalsvpgarzon.gov.co/
mailto:calidad@hospitalsvpgarzon.gov.co
mailto:gerencia@hospitalsvpgarzon.gov.co

QVIALSAy
U %,

& 2

[ H \o“;:} EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE
4 /5 PAUL GARZON - HUILA

e ) NIT: 891.180.026-5

6.60. SENALIZACION EN LA ZONA DE LAS OBRAS: Estaran a cargo del contratista
favorecido todos los costos requeridos para colocar y mantener la sefializacién de obra y la
iluminacién nocturna y demas dispositivos de seguridad y de comunicacién y coordinacion del
plan de manejo de transito, actividades que debera cumplir de conformidad con lo establecido
en el Manual de Sefalizacién - Dispositivos para la Regulacion del Transito en Calles,
Carreteras y Cicloruta de Colombia, y en la Resolucion No. 890 del 12 de marzo de 2012,
emanada del Ministerio de Transporte. Dicha sefializacion es de obligatorio cumplimiento en
cada frente de trabajo que tenga el contratista.

L DEp, 4p,

Q\TA
&

Dado a los catorce (14) dias del mes de diciembre del afio 2023 en constancia se firma.

Proyecto:
(Original firmado) (Original firmado)
SAMUEL DAVID QUIGUA HECTOR JULIO RIOS JOVEL
APOYO JURIDICO — EXTERNO APOYO TECNICO- EXTERNO RYJ SAS

RYJ SAS

(Original Firmado)
WALTER HERNAN RIOS
RODRIGUEZ

APOYO FINANCIERO — EXTERNO
RYJS.AS.

Aprobé: (Original firmado)
ARIEL FERNANDO TOVAR MORERA
CONTRATISTA — COORDINADOR OFICINA DE
PLANEACION

(Original firmado)
JORGE HUMBERTO GONZALEZ BAHAMON
GERENTE

Reviso texto:

(Original firmado)
LUIS FERNANDO CASTRO MAJE
ASESOR JURIDICO EXTERNO
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FORMATO No. 1
CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA

Sefiores
ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL GARZON
Municipio de Garzén - Huila

ASUNTO: CONVOCATORIA PUBLICA No. [Incluir nimero del Proceso de Contratacion].

OBJETO: “CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DE

LA E.S.E DE GARZON - HUILA.”.

“[Nombre del representante legal del Proponente]" en mi calidad de representante legal de “[Nombre del
Proponente]” o [Nombre del Proponente - Persona Natural], de acuerdo con los términos de referencia, hacemos la
siguiente propuesta para [Incluir objeto del Proceso de Contratacion] y, en caso que nos sea aceptada por [Nombre

de la Entidad], nos comprometemos a firmar el contrato correspondiente.

Declaramos asi mismo:

Que esta propuesta y el contrato que llegare a celebrarse sélo compromete a los firmantes de esta carta.

Que ninguna entidad o persona distinta a los firmantes tiene interés comercial en esta propuesta ni en el contrato
probable que de ella se derive.

Que conocemos la informacion general y demas documentos del Términos de referencia de la presente
CONVOCATORIA PUBLICA y que aceptamos los requisitos en ellos contenidos.

Que hemos visitado el sitio del proyecto y tomado atenta nota de sus caracteristicas y de las condiciones que
puedan afectar su ejecucion.

Que no nos hallamos incursos en causal alguna de inhabilidad e incompatibilidad sefialadas en la Ley y que no
nos encontramos en ninguno de los eventos de prohibiciones especiales para contratar.

Que no hemos sido sancionados mediante acto administrativo ejecutoriado por ninguna Entidad Oficial dentro
de los tltimos dos (2) afios anteriores a la fecha de cierre del plazo de la presente CONVOCATORIA PUBLICA
0 en su defecto informamos que hemos tenido incumplimiento con las siguientes entidades: [Indicar nombre de
cada entidad].

Que conocemos las siguientes adendas a los documentos de la presente CONVOCATORIA PUBLICA: (indicar
el nimero y la fecha de cada una) y que aceptamos su contenido.

Que si se nos adjudica el contrato, nos comprometemos a constituir las fianzas requeridas y a suscribir éstas y
aquél dentro de los términos sefialados para ello.

Que si se nos adjudica el contrato, nos comprometemos a ejecutarla en un plazo maximo de [Indicar plazo], y por
un costo o valor total de: [Indicar valor].

Que el porcentaje (%) del AIU de mi oferta econdmica es de [Discriminar (%)], discriminado asi:
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A [indicar valor] (%)
I: [indicar valor] (%)
u: [indicar valor] (%)

Atentamente,

Nombre del Proponente:

Nombre del Representante Legal:
C.C. No.: de [anexar copia]
Matricula Profesional No.: [anexar copia]
Direccion de Correo:

Correo Electrénico:

Telefax:

Ciudad:

(Forma del proponente o su representante legal)

NOTA: para llenar cuando el proponente o su representante legal no sea un Ingeniero Civil matriculado.

“De acuerdo con lo expresado en la Ley 842 de 2003 y debido a que el suscriptor de la presente propuesta no es
ingeniero matriculado, yo [nombres y apellidos] ingeniero con matricula
profesional No. y C.C. No. de
, avalo la presente propuesta”.

(Forma de quien abona la propuesta)
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FORMATO No. 2

ACEPTACION DE LAS CONDICIONES TECNICAS MINIMAS Y RESUMEN DE LA PROPUESTA

El  (los) suscrito (s) a saber: , identificado con

, Quien obra en calidad de , ¥ en adelante se denominara
el Proponente, manifiesta (n) la aceptacion de las condiciones técnicas minimas del presente proceso de
convocatoria publica No cuyo objeto es: , lacual se

muestra con el resumen de la propuesta:

Nombre o Razdn Social del Proponente; _
Cédula de ciudadania o NIT:
Representante Legal:

Profesion:

Tarjeta Profesional:

VALIDEZ DE LA PROPUESTA: Para todos los efectos, se entendera que es por una vigencia igual a la de la
garantia de seriedad de la propuesta.

GARANTIA DE SERIEDAD:

BANCO O CIA DE SEGUROS:

VALOR ASEGURADO:

VIGENCIA: Desde ( ) Hasta ( )
(dia, mes, afio) (dia, mes, afio)

VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA: $

PLAZO TOTAL PARA EJECUTAR EL CONTRATO:

Me permito informar que las comunicaciones relativas a esta CONVOCATORIA PUBLICA las recibiré en la
siguiente direccion:

Direccién:

Ciudad:
Teléfono(s):

Fax:

Teléfono Movil:
Correo Electrénico:

Atentamente,

Firma:
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Nombre:
C.C.

En caso de personas naturales esta carta debe estar firmada por el proponente; en caso de personas juridicas,
consorcios 0 uniones temporales debera estar firmada por el representante debidamente facultado.
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FORMATO No. 3
MODELO CONFORMACION CONSORCIO

Por medio del presente escrito hacemos constar que hemos  constituido el
CONSORCIO para  participar en la CONVOCATORIA PUBLICA

, Cuyo objeto es (objeto de la presente
Convocatoria).

Integrantes del consorcio:
Representante:
Aportes: Porcentaje (%) con el que participa cada integrante:
Duracion del consorcio:

Compromiso: Al conformar el consorcio para participar en la CONVOCATORIA PUBLICA, sus integrantes se
comprometen a:

1. Participar en la presentacion conjunta de la propuesta, asi como a suscribir el contrato.

2. Responder en forma solidaria e ilimitada por el cumplimiento total de la propuesta y de las obligaciones
originadas en el contrato frente a EL HOSPITAL.

3. No ceder su participacion en el consorcio al otro integrante del mismo.
4. No ceder su participacion en el consorcio a terceros sin la autorizacion previa de EL HOSPITAL.

El representante del Consorcio es [indicar el nombre], identificado con la C. C.

de , quien estd expresamente facultado para firmar, presentar la
propuesta y en caso de salir favorecidos con la adjudicacion del Contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones
que fueren necesarias respecto de su ejecucion y liquidacidn, con amplias y suficientes facultades.

[Incluir este numeral en caso de nombrar representante suplente] El representante suplente del Consorcio es
[indicar el nombre], identificado con la C. C. de

, quien esta expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y en caso de salir
favorecidos con la adjudicacion del Contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias
respecto de su ejecucidn y liquidacion, con amplias y suficientes facultades.

Para constancia se firma a los dias del mes de de 20.
FIRMAS: (de cada uno de los integrantes del consorcio)

Aceptacion del representante del consorcio:

FIRMA:

Pag.118/302
Calle 7 No. 14-69 PBX (098) 8332441 Ext: 256 Fax (098) 8333225 Gerencia (098) 8332570
web: www.hospitalsvpgarzon.gov.co - Email: calidad@hospitalsvpgarzon.gov.co, gerencia@hospitalsvpgarzon.gov.co
Garzo6n (Huila).



http://www.hospitalsvpgarzon.gov.co/
mailto:calidad@hospitalsvpgarzon.gov.co
mailto:gerencia@hospitalsvpgarzon.gov.co

L Say
GVIALSAy,
/c@

CLag,

QAL D)
&

i’% S
( H \‘2 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADQ HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE
A\ PAUL GARZON - HUILA

S NIT: 891.180.026-5

FORMATO No. 4
MODELO CONFORMACION UNION TEMPORAL

Por medio del presente escrito hacemos constar que hemos constituido la  UNION
TEMPORAL para  participar en la CONVOCATORIA PUBLICA
, Cuyo objeto es (objeto de la presente

Convocatoria).

Integrantes de la Unién Temporal:
Representante:
Aportes: Porcentaje (%) con el que participa cada integrante:
Duracion de la Unién Temporal:

Compromiso: Al conformar la unién temporal para participar en la CONVOCATORIA PUBLICA, sus integrantes se
comprometen a:

1. Participar en la presentacion conjunta de la propuesta, asi como a suscribir el contrato.

2. Responder en forma solidaria e ilimitada por el cumplimiento total de la propuesta y de las obligaciones
originadas en el contrato frente a EL HOSPITAL.

3. Responder ante las sanciones por incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y del
contrato de acuerdo con la participacion en la ejecucion de cada uno de los miembros de la Unién Temporal.

4. No revocar la union temporal por el tiempo de duracion del contrato y el de liquidacion.
5. No ceder su participacion en la unién temporal a otro integrante de la misma.
6.  No ceder su participacion en la unién temporal a terceros sin la autorizacion previa de EL HOSPITAL.

El representante de la Unidén Temporal es [indicar el nombre], identificado con la
C.C. de , quien estd expresamente facultado para firmar, presentar la

propuesta y en caso de salir favorecidos con la adjudicacion del Contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones
que fueren necesarias respecto de su ejecucion y liquidacion, con amplias y suficientes facultades.

[Incluir este numeral en caso de nombrar representante suplente] El representante suplente de la Unién Temporal
es [indicar el nombre], identificado con la C. C. de
, quien esta expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y en caso de salir
favorecidos con la adjudicacion del Contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias
respecto de su ejecucion y liquidacion, con amplias y suficientes facultades.

Para constancia se firma a los dias del mes de de 20_.

FIRMAS: (de cada uno de los integrantes de la union temporal)
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Aceptacion del representante de la union temporal:

FIRMA:
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FORMATO No. 5A

CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES - ARTICULO 50 DE LA
LEY 789 DE 2002
(PERSONA JURIDICA)

Para dar cumplimiento a lo previsto en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002, el suscrito Representante Legal
ylo Revisor Fiscal (Si lo necesita de acuerdo con los requisitos legales) de
la sociedad , identificada con NIT No. , se permite(n) certificar que la
mencionada sociedad ha realizado los pagos de seguridad social y aportes parafiscales correspondientes a las
nominas de los Ultimos seis (6) meses anteriores a la fecha de presentacion de la propuesta. (Si Aplica).

(Las firmas o sociedades obligadas a tener revisoria fiscal de acuerdo con los requisitos legales, deberan presentar
la certificacion firmada por el revisor fiscal inscrito ante la Camara de Comercio correspondiente.)

Dado en [insertar] a los [insertar] ([insertar]) dias del mes de [insertar] de [insertar].

Firma:
Nombre:
Calidad en que Actla:

Revisor Fiscal:
Nombre:
TP No.:
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FORMATO No. 5B

CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES - ARTICULO 50 DE LA
LEY 789 DE 2002
(PERSONA NATURAL)

Yo identificado (a) con C.C. de , de acuerdo con lo
sefialado en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002, DECLARO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO, y con sujecion
a las sanciones que para tal efecto establece el Cédigo Penal en su articulo 442, que he efectuado el pago por
concepto mis aportes y el de mis empleados (esto Ultimo en caso de tener empleados a cargo) a los sistemas de salud,
pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensacion familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y
Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante los Ultimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a
la fecha de presentacion de nuestra propuesta para el presente proceso de seleccion. (Si Aplica)

En caso de existir acuerdo de pago con alguna de las entidades anteriormente mencionadas, se debera Adjuntar
una certificacion expedida por la entidad correspondiente en la cual se especifique el cumplimiento del pago de la
obligacion.

Dado en [insertar] a los [insertar] ([insertar]) dias del mes de [insertar] de [insertar].

Firma:
Nombre:
Calidad en que Actua:
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FORMATO No. 6A
SALDO CONTRATOS EN EJECUCION (SCE)

Proponente o Integrante:

Con el fin de acreditar la Capacidad Residual para la Contratacion de Obras (CR) (Decreto 791 de Abril 14 de 2014,
Articulo 72 de la Ley 1682 de 2013), a continuacién nos permitimos relacionar los contratos en ejecucion que afectan
mi capacidad, en los siguientes términos:

Siel | Fecha Fecha de Dias por
ltems | Plazo | Valor | contrato de | Porcent| cierre de Dias | Ejecutar del Saldo | Saldo
del del estio | Inicioo| ¥€de | presentacig | Eiecuta| Contratoa | Diario del|  del
Contr | Contrat | estyvo | Reinici | Paticipa| gela | dosdel| Partirdela | Contrato| Contrato
ato 0 Suspendi | o del cion (5) Oferta Contrat Fecha de en en
en | (incluid do Contrat Objeto del 0 Presentacion | Ejecuci6 | Ejecucio
Mese | 0 IVAY | registrar 0 Presente | (7 de la Oferta i L
s(1) | adicion | saido | (dd/m Proceso de Objeto del (9) (10)
es) (2) | pendiente | m/aa) Contratacién | (7)=(6)-| Procesode | (9)=(2)/((1
por 4) (dd/mmfaa) | @ Contratacion )*30)
Ejecutar (6) ®
@) )
SUMATORIA COLUMNA (10)

Se debe diligenciar Unicamente las columnas sombreadas (De la 1 a la 6, excepto cuando el (los) contrato (s) se encuentre(n)
suspendido(s), en este caso remitase a la NOTA 4).

Nota 1: La informacion de las columnas de la 1 a 5, es veraz y se presenta bajo la gravedad de juramento con la suscripcion del
representante legal, y bajo fe publica con la suscripcion de los contadores pablicos de acuerdo a lo establecido en el articulo 10
de laley 43 de 1990.

Nota 2: El formulario debe ser diligenciado por el proponente o por cada uno de los integrantes del consorcio o unién temporal
cuando el proponente sea plural.

Nota 3: En la columna (8) si los dias por ejecutar son mayor a un afio, se refleja automaticamente 360 dias.

Nota 4: Si un contrato se encuentra suspendido a la Fecha de Cierre del Proceso, se debe digitar en la columna (3) el saldo
pendiente por ejecutar del contrato, en la columna (4) digitar la Fecha de Cierre del Proceso, y la columna (9) se calculara de la
siguiente manera: (9)=(3)/((1)*30). Tener presente que para este caso, los dias ejecutados columna (7) siempre arrojara un valor de
0,0 dias, toda vez que para efectos del calculo de la capacidad residual, la entidad requiere el saldo del contrato en ejecucion
resultante.

Nota 5: Si un contrato a la Fecha de Cierre del Proceso estuvo suspendido y se encuentra reiniciado, se debe digitar en la
columna (3) el saldo pendiente por ejecutar del contrato, en la columna (4) digitar la Fecha de reinicio del contrato.
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Nota 6: Cuando un contrato ha sido adjudicado y a la fecha de cierre del proceso, no cuenta con Acta de inicio, este debe
incluirse en el formato 5C con el valor total del contrato, diligenciando de igual manera las columnas de la 1 a |a 6, tener presente
(ue para estos casos en la columna 4 se debe registrar la misma fecha de cierre del proceso.

Nota 7: Una vez la entidad verifique la informacion de las columnas de la 6 a la 10 del formato 5C y se encuentren errores
aritméticos y/o de forma, se procedera a realizar las correcciones pertinentes de las columnas mencionadas anteriormente.

Nota 8: En todo caso la entidad solicitard subsanar el formato 5C, cuando este en alguno de sus contratos presente saldo
negativo o cuando no esté firmado por el representante legal y Contador Publico y/o Revisor Fiscal.

Nota 9: Para proponentes extranjeros las tasas de conversion de monedas a utilizar son las de la Fecha de Apertura del Proceso.

Firma: Firma:
Nombre Oferente o Integrante: Nombre del Contador o Revisor Fiscal:
Nombre Representante Legal:
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Formato No. 6B

Capacidad Técnica

Nombre Proponente o Integrante:

OO Nl W|IN|-

[E=N
o

Firma Representante Legal:
Nombre y apellidos:
Cargo:

Firma Revisor Fiscal:
Nombre y apellidos:
Cargo:

Numero tarjeta profesional:
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Nombre Proponente o Integrante:

PAUL GARZON - HUILA

NIT: 891.180.026-5

Formato No. 6C

Contratos para Acreditacion de Experiencia
(Proponente o Integrante Nacional o Extranjero con Sucursal en Colombia)

H;\ & EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE

Contratos Relacionados con la

Actividad de la Construccion - | Participacién Porcentual del \aloRge! Vqlor de los Contratos
Contrato Seg. 72 Clasif. UNSPSC del Proponente o Integrante del .SMMLV jecutados (Valor del
NO. RUP Oferente Plural Vigente 2023 | Contrato P_onderggio por
(EN SMMLV) ($1.160.000) la Participacion)
(A) (B) ©) (A*B*C)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

TOTAL

Firma Representante Legal del Oferente
Nombre y apellidos::

Cargo:

Firma contador y/o Revisor Fiscal

Nombre y apellidos:

Cargo:

Numero tarjeta profesional:
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FORMATO No. 6D
CAPACIDAD RESIDUAL - CERTIFICACION INGRESOS OPERACIONALES

CERTIFICACION PARA ACREDITAR LA CAPACIDAD DE ORGANIZACION (CO)
MAYOR INGRESO OPERACIONAL DE LOS ULTIMOS CINCO ANOS

EL SUSCRITO CONTADOR PUBLICO DE
XXXXKXKXKXXX
NIT. XXXXXXXXXXXXXX

CERTIFICA:

Que la informacion que se relaciona a continuacion fue tomada del ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DEL PROPONENTE.
Que los Ingresos Brutos Operacionales fueron expresados con base en el valor del S.M.M.L.V. al momento de causacion.

Que los Ingresos Brutos Operacionales del afio de mayor facturacion de los Gltimos cinco, incluyendo el de la inscripcién, es el
siguiente:

Ingresos Brutos Operacionales Valor del Ingresos Brutos

Ingresg\geT expresados en $ S.M.M.L.V. | Operacionales en S.M.M.L.V.

La presente certificacion se expide a los XXXX dias del mes de XXXXX de 2023.

Firma Representante Legal:
Nombre y Apellidos:
Cargo:

Firma Contador / Revisor Fiscal:
Nombrey Apellidos:

Cargo:

Numero Tarjeta Profesional:
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EXPERIENCIA GENERAL DEL PROPONENTE - PERSONAS NATURALES

FORMATO No. 7

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE
PAUL GARZON - HUILA
NIT: 891.180.026-5

NOMBRE:

TITULO PROFESIONAL:

UNIVERSIDAD:

FECHA DE GRADO:

TARJETA PROFESIONAL No.:

DIRECCION Y TELEFONOS:

FIRMA:

Nombre de la persona natural:
Cédula de ciudadania No.:
Matricula profesional No.:
Direccion:

Correo electrénico:

Teléfono - Fax = Celular No.:
Ciudad:

1. El contenido del presente formulario no podra ser modificado o alterado y debera ser
NOTA: diligenciado en su totalidad.

2. La informacion incluida en el presente formulario es de responsabilidad del proponente, y
deberd allegarse al mismo la documentacién que la soporte.
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EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE
/ PAUL GARZON - HUILA
- NIT: 891.180.026-5

FORMATO No. 7A

EXPERIENCIA GENERAL DEL PROPONENTE - PERSONAS JURIDICAS

NOMBRE DE LA EMPRESA:

NOMBRE DEL
REPRESENTANTE LEGAL:

NIT DE LA EMPRESA:

IDENTIFICACION DEL
REPRESENTANTE LEGAL:

FECHA DE CONSTITUCION
DE LA EMPRESA:

DIRECCION Y TELEFONOS:

FIRMA:

Nombre de la empresa:

Nombre del Representante legal:
Cédula de ciudadania No.:
Direccién:

Correo electronico:

Teléfono - Fax = Celular No.:
Ciudad:

1. El contenido del presente formulario no podra ser modificado o alterado y debera ser
NOTA: diligenciado en su totalidad.

2. Lainformacion incluida en el presente formulario es de responsabilidad del proponente, y
deberé allegarse al mismo la documentacion que la soporte.
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EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE
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FORMATO No. 7B

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE
GENERAL () - ESPECIFICA ( )

Nombre del proponente:

Nombre del Integrante:

No. OBJETO | PROPIE | CIUD | VALOR | VALOR | % DE | VALOR | ARE | FECHA | FECHA
No. DE | RUP DEL TARIO | AD O | DEL DEL PARTICI | SEGU | AM2 | INICIAL FINAL
CONT CONTRA | O LOC | CONTRA | CONTRA | PACION | N % DE
RATO TO CONTR | ALIZ | TO TO EN PARTI
ATANT | ACIO SMMLV CIPACI
E N ON EN
SMML
Y
TOTAL
Diligenciar las casillas del formulario y anexar certificaciones de soporte.
NOMBRE Y FIRMA DEL PROPONENTE
(UTILICE OTRA HOJA EN CASO DE SER NECESARIO)
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FORMATO 8A - PARTICIPACION MAYORITARIA DE MUJERES CABEZA DE FAMILIA Y/O MUJERES
VICTIMA DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR (PERSONA JURIDICA)

[Este formato se diligencia por el representante legal o el revisor fiscal, segin corresponda, de la persona juridica
en el que mayoritariamente participen mujeres cabeza de familia y/o mujeres victima de violencia intrafamiliar. En el
evento que la oferta la presente una entidad privada sin &nimo de lucro, ya sea fundacion, corporacion o asociacion, se
ajustara el formato en lo pertinente. La informacion aqui vertida contiene datos sensibles, los cuales estan sujetos a
reserva legal y, por tanto, no podran publicarse en el SECOP |y Il para su conocimiento]

Sefores
[NOMBRE DE LA ENTIDAD]

[Ciudad]

REFERENCIA: Proceso de Contratacion [Incluir numero del Proceso de Contratacion]
Objeto:

[Incluir cuando el Proceso de Contratacion sea estructurado por lotes o grupos] Lote: [Indicar el lote o lotes a los
cuales se presenta oferta.]

Estimados sefiores:

[Incluir el nombre del representante legal de la persona juridica o del revisor fiscal, seglin corresponda] identificado con
[Incluir el nimero de identificacion], en mi condicién de [Indicar si actiia como representante legal o revisor fiscal] de
[Incluir la razén social de la persona juridica] identificada con el NIT [Incluir el NIT], certifico bajo la gravedad de
juramento que mas del cincuenta por ciento (50 %) de la composicion accionaria 0 cuota parte de la persona juridica
estéd constituida por mujeres cabeza de familia y/o mujeres victima de violencia intrafamiliar. Esta informacion esta
soportada de acuerdo con los libros de comercio de la sociedad, los cuales gozan de reserva legal en los términos
del articulo 61 del Cddigo de Comercio.

En el siguiente cuadro sefialo las mujeres cabeza de familia y/o mujeres victima de violencia intrafamiliar que
participan mayoritariamente en la persona juridica, junto con su respectivo porcentaje de participacion:

ldentificacion de las mujeres cabeza de
familia y/o mujeres victima de violencia Numero de cuotas sociales, acciones que poseen 0
intrafamiliar que participan en la persona | el alcance o condicion de su participacion en el caso

juridica (Incluir nombre y documento de de las personas juridicas sin animo de lucro
identidad)
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EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE
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Sin perjuicio de lo anterior, para probar la condicion de cada una de las mujeres que participan en la sociedad, aporto
los documentos de cada una de ellas.

En constancia, se firma en ,alos dias del mes de del 20_

[Nombre y firma del representante legal de la persona juridica o el revisor fiscal, segin corresponda]
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FORMATO 8B - VINCULACION DE PERSONAS EN CONDICION DE DISCAPACIDAD

[Tratandose de proponentes plurales, este formato lo presentara el integrante o los integrantes que tengan una
participacion de por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) en el consorcio 0 en la unidn temporal y aporten minimo
el veinticinco por ciento (25 %) de la experiencia general habilitante]

Sefores

[NOMBRE DE LA ENTIDAD]

[Ciudad]

REFERENCIA: Proceso de Contratacion [Incluir namero del Proceso de Contratacion]
Objeto:

[Incluir cuando el Proceso de Contratacion sea estructurado por lotes o grupos] Lote: [Indicar el lote o lotes a los
cuales se presenta oferta.]

Estimados sefiores:

[[Incluir el nombre de la persona natural, el representante legal de la persona juridica o el revisor fiscal, segin
corresponda] identificado con [Incluir el nimero de identificacidn], en mi condicién de [Indicar si actla como, persona
natural (nombre propio), representante legal o revisor fiscal] de [Incluir la razon social de la persona juridica (si
aplica)] [identificada con el NIT (si aplica) |, certifico que tengo vinculado en la planta de personal un
minimo del diez por ciento (10 %) de empleados en las condiciones de discapacidad enunciadas en la Ley 361 de 1997,
contratados [con una anterioridad no inferior a un afio o desde la constitucion de la sociedad -si aplica- (para sociedades
con menos de un afio de constitucion)], para lo cual adjunto el certificado expedido por el Ministerio del Trabajo.

Para acreditar el tiempo de vinculacion, allego el certificado de aportes al Sistema de Seguridad Social del Gltimo
afio, en el que se demuestran los pagos realizados por el empleador.

De igual manera me comprometo en caso de resultar adjudicatario del Proceso de Contratacion, a mantener
vinculados a los empleados en condiciones de discapacidad por un lapso igual al del plazo de ejecucion del contrato.

En constancia, se firma en ,alos dias del mes de de20_.
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[Nombre y firma de la persona natural]

[Nombre y firma del representante legal de la persona juridica o el revisor fiscal, segn corresponda]
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FORMATO 8C - VINCULACION DE PERSONAS NO BENEFICIARIAS DE LA PENSION DE VEJEZ, FAMILIAR
O SOBREVIVENCIA

(EMPLEADOR - PROPONENTE)

[Este formato lo diligencia la persona natural, el representante legal o el revisor fiscal de la persona juridica que
tenga dentro de su personal trabajadores mayores de edad vinculados en la planta de personal que no sean
beneficiarios de la pensién de vejez, familiar o de sobrevivencia y que hayan cumplido la edad de pension. En el
caso de los Proponentes Plurales, este formato lo diligenciara el representante del Proponente Plural en el cual
certificara la totalidad de los trabajadores vinculados en la planta de personal de cada uno de los integrantes y la
totalidad de personas mayores de edad vinculados de cada uno de sus integrantes, en las condiciones aqui exigidas
en cuanto a no ser beneficiarios de la pension de vejez, familiar o de sobrevivencia.]

Sefores
[NOMBRE DE LA ENTIDAD]

[Ciudad]

REFERENCIA: Proceso de Contratacion [Incluir namero del Proceso de Contratacion]
Objeto:

[Incluir cuando el Proceso de Contratacion sea estructurado por lotes o grupos] Lote: [Indicar el lote o lotes a los
cuales se presenta oferta.]

Estimados sefiores:

[Incluir el nombre de la persona natural, el representante legal de la persona juridica o el revisor fiscal, segin
corresponda, o el representante del Proponente Plural] identificado con [Incluir el ndmero de identificacion], en mi
condicion de [Indicar si actia como persona natural (nombre propio) representante legal o revisor fiscal o
representante del Proponente Plural] de [Incluir la razdn social de la persona juridica (si aplica)] [identificada con el NIT
(si aplica) ], certifico que el nimero total de trabajadores personas mayores de edad vinculados en
la planta del personal que no son beneficiarios de la pension de vejez, familiar o de sobrevivencia y que hayan
cumplido el requisito de edad de pensién establecido en la ley es el que se relaciona a continuacion:

NGmero de personas mayores no
Numero total de trabajadores beneficiarias a la pension de vejez,
vinculados a la planta de familiar o de sobrevivencia y que

personal hayan cumplido el requisito de
pension
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[Incluir el siguiente cuadro para los Proponentes Plurales]

Numero de personas mayores, no beneficiarias a

NUmero total de trabajadores vinculados a la i . e . )
la pension de vejez, familiar o de sobrevivencia y

planta de personal de los integrantes del
proponente plural

que hayan cumplido el requisito de pensién de los
integrantes del proponente plural

[El Proponente persona natural o juridica incorporara una de las siguientes dos (2) opciones para manifestar el
tiempo de vinculacion de las personas anteriormente descritas, que cumplen las condiciones definidas en el numeral
4 del articulo 35 de la Ley 2069 de 2020].

[Opcion 1. Esta opcion la incorporaré el Proponente persona natural o el Proponente persona juridica cuya
constitucion sea igual o mayor a un (1) afio]

Asimismo, manifiesto que las personas mayores no beneficiarias de la pension de vejez, familiar o de sobrevivencia y
que han cumplido el requisito de edad de pension, han estado vinculadas a la planta de personal con una
anterioridad igual o mayor a un (1) afio contado a partir de la fecha del cierre del Proceso de Contratacion.

Para acreditar el tiempo de vinculacién en la planta referida de que trata el inciso anterior, allego el certificado de
aportes al Sistema de Seguridad Social del dltimo afio, en el que se demuestran los pagos realizados por el
empleador.

[Opcidn 2. Esta opcion la incorporara el Proponente persona juridica cuya constitucion sea inferior a un (1) afio]

Asimismo, manifiesto que las personas mayores no beneficiarias de la pensidn de vejez, familiar o de sobrevivencia y
que han cumplido el requisito de edad de pension, han estado vinculadas a la planta de personal desde el momentode
la constitucion de la persona juridica.

Para acreditar el tiempo de vinculacion en la planta referida de que trata el inciso anterior, allego el certificado de aportes
al Sistema de Seguridad Social del tiempo de constitucion de la persona juridica, en el que se demuestre los pagos
realizados por el empleador.

En constancia, se firma en ,alos dias del mes de del 20 .
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[Nombre y firma de la persona natural]

[Nombre y firma del representante legal de la persona juridica o el revisor fiscal, segun corresponda o el
representante legal del Proponente Plural]
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FORMATO 8C - VINCULACION DE PERSONAS NO BENEFICIARIAS DE LA PENSION DE VEJEZ, FAMILIAR
O SOBREVIVENCIA

(TRABAJADOR)

[Este formato lo diligencia el trabajador vinculado en la planta de personal del Proponente que presenta la oferta,
que no sea beneficiario de la pensién de vejez, familiar o de sobrevivencia y que haya cumplido la edad de pension]

Sefiores
[NOMBRE DE LA ENTIDAD]

[Ciudad]

REFERENCIA: Proceso de Contratacion [Incluir nimero del Proceso de Contratacion]
Objeto:

[Incluir cuando el Proceso de Contratacion sea estructurado por lotes o grupos] Lote: [Indicar el lote o lotes a los
cuales se presenta oferta.]

Estimados sefiores:

[Incluir el nombre del trabajador vinculado en la planta de personal de la persona natural o de la persona juridica]
identificado con [Incluir el nimero de identificacion], en mi condicion de trabajador vinculado a [Indicar el nombre de
la persona juridica o persona natural], [identificada con NIT o CC |, certifico bajo la gravedad del
juramento que no soy beneficiario de la pensién de vejez, familiar o de sobrevivencia y ya cumpli la edad de pensidn.

Asimismo, manifiesto me encuentro vinculado en la planta de personal [indicar si se trata de la persona natural o de
la persona juridica o del integrante del proponente plural] con una anterioridad [Indicar si el tiempo de vinculacion
es igual 0 mayor a un (1) afio contado a partir de la fecha del cierre del Proceso de Contratacion o desde el momento
de la constitucion de la persona juridica en los casos que esta tenga menos de (1) afio de constitucion].
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Adjunto a esta certificacion aporto mi documento de identificacion.

En constancia, se firma en ,alos dias del mes de del 20_.

[Nombre y firma del trabajador vinculado a la persona natural o juridica]
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FORMATO 8D - VINCULACION DE POBLACION INDIGENA, NEGRA, AFROCOLOMBIANA, RAIZAL,
PALENQUERA, RROM O GITANA

[La informacion de este formato contiene datos sensibles los cuales estan sujetos a reserva legal y por tanto no
podran publicarse en el SECOP | y Il para su conocimiento]

Sefores

[NOMBRE DE LA ENTIDAD]

[Ciudad]

REFERENCIA: Proceso de Contratacion [Incluir nimero del Proceso de Contratacion]
Objeto:

[Incluir cuando el Proceso de Contratacion sea estructurado por lotes o grupos] Lote; [Indicar el lote o lotes a los
cuales se presenta oferta.]

Estimados sefiores:

[Incluir el nombre del Proponente persona natural o del representante legal de la persona juridica o el revisor fiscal,
segln corresponda, o el representante del Proponente Plural] identificado con [Incluir el nimero de identificacion],
en mi condicion de [Indicar si actlia como persona natural (nombre propio), representante legal o revisor fiscal] de
[Incluir la razon social de la persona juridica (si aplica)], [identificada con el NIT (si aplica) , certifico
bajo la gravedad del juramento que:

El nimero total de trabajadores vinculados a la ndmina corresponden a [Diligenciar el nimero de
trabajadores vinculados a la némina]

i.  Enlandmina estan vinculadas las siguientes personas: [Indicar a continuacion el nombre y nimero de
cédula de las personas que se encuentran vinculadas al Proponente o integrante de la estructura plural
segun corresponda y respecto de las cuales se aportan las pruebas correspondientes para acreditar la

pertenencia a poblacién indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana]

Nombre completo Numero de identificacion
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EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE
PAUL GARZON - HUILA
NIT: 891.180.026-5

SRzgn o

i. ~ Asi mismo declaramos que las personas sefialadas anteriormente se encuentran vinculadas con una
antigiiedad igual o mayor a un afio contado a partir de la fecha del cierre del presente Proceso de
Contratacion. [Para los casos de personas juridicas constituidas con menos de un afio, se tendrd que

indicar que las personas sefialadas se encuentran vinculadas desde el momento de constitucion de esta].

Sin perjuicio de lo anterior, para probar la pertenencia a la poblacién indigena, negra, afrocolombiana, raizal,
palanquera, Rrom o gitanas, aporto la certificacion expedida por el Ministerio del Interior.

En constancia, se firma en ,alos dias del mes de del 20_.

[Nombre y firma de la persona natural]

[Nombre y firma del representante legal de la persona juridica o el revisor fiscal, segln corresponda o el
representante legal del Proponente Plural]
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FORMATO 8E - PARTICIPACION MAYORITARIA DE PERSONAS EN PROCESO DE REINCORPORACION
Y/O REINTEGRACION (PERSONAS JURIDICAS)

Este formato se diligencia por el representante legal o el revisor fiscal, si estan obligados a tenerlo, de la persona juridica
en el que mayoritariamente participan personas en proceso de reintegracion o reincorporacion. En el evento que la
oferta la presente una entidad privada sin &nimo de lucro, ya sea fundacion, corporacién o asociacion seajustara
el formato en lo pertinente. La informacion de este formato contiene datos sensibles los cuales estan sujetos a reserva
legal y, por tanto, no podran publicarse en el SECOP | y Il para su conocimiento]

Sefiores
[NOMBRE DE LA ENTIDAD]

[Ciudad]

REFERENCIA: Proceso de Contratacion [Incluir nimero del Proceso de Contratacion]
Objeto:

[Incluir cuando el Proceso de Contratacion sea estructurado por lotes o grupos] Lote: [Indicar el lote o lotes a los
cuales se presenta oferta.]

Estimados sefiores:

[Incluir el nombre del representante legal de la persona juridica y el revisor fiscal, si estan obligados a tenerlo]
identificado con [Incluir el nimero de identificacion], en mi condicion de [Indicar si actia como representante legal o
revisor fiscal 0 ambos] de [Incluir la razén social de la persona juridica], [identificada con el NIT , certifico
bajo gravedad del juramento que mas del cincuenta por ciento (50 %) de la composicién accionaria o cuota parte de
la persona juridica estéa constituida por personas en proceso reincorporacion y/o reintegracion. Esta informacion esta
soportada de acuerdo con los respectivos certificados de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, del Comité
Operativo para la Dejacion de Armas, de la Agencia para la Reintegracion y la Normalizacion y el documento de
identificacion de cada una de dichas personas.

En el siguiente cuadro sefialo las personas en proceso de reincorporacién o reintegracion que participan
mayoritariamente en la persona juridica, junto con su respectivo porcentaje de participacion:
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iz WO

Identificacion de las personas en , : ,
) ., Numero de cuotas sociales, acciones que poseen o
proceso de reincorporacion o L L
: i . el alcance o condicion de su participacion en el caso
reintegracion (Incluir nombre y

) ) de las personas juridicas sin animo de lucro
documento de identidad) P J

Adjunto a esta certificacion aporto los documentos de identificacion de las personas en proceso de reincorporacion
0 reintegracion.
En constancia, se firma en

,alos dias del mes de del 20_.

[Nombre y firma del representante legal de la persona juridica o el revisor fiscal, segun corresponda o el
representante legal del Proponente Plural]
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FORMATO 8F - PARTICIPACION MAYORITARIA DE MUJERES CABEZA DE FAMILIA Y/O PERSONAS EN
PROCESO DE REINCORPORACION Y/O REINTEGRACION (PERSONAS JURIDICAS)

[Este formato se diligencia por el representante legal o el revisor fiscal, seglin corresponda, del integrante del
Proponente Plural (persona juridica) en el que mayoritariamente participen madres cabeza de familia y/o personas
en proceso de reintegracion o reincorporacion. Este formato lo podra presentar el integrante o los integrantes que,
cumpliendo la condicion anterior, tengan una participacion de por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) en el
Consorcio 0 en la Unién Temporal y aporten minimo el veinticinco por ciento (25 %) de la experiencia acreditada en
la oferta. En el evento que la oferta la presente una entidad privada sin &nimo de lucro, ya sea fundacion, corporacion
0 asociacion se ajustara el formato en lo pertinente.

En el evento en el que participen personas en proceso de reintegracidn o reincorporacion, teniendo en cuenta que
la informacion de este formato contiene datos sensibles la cual esta sujeta a reserva legal, no se podra publicar en
el SECOP |y Il para su conocimiento]

Sefores
[NOMBRE DE LA ENTIDAD]

[Ciudad]

REFERENCIA: Proceso de Contratacion [Incluir nimero del Proceso de Contratacion]
Objeto:

[Incluir cuando el Proceso de Contratacion sea estructurado por lotes o grupos] Lote: [Indicar el lote o lotes a los
cuales se presenta oferta.]

Estimados sefiores:

[Incluir el nombre del representante legal de la persona juridica o del revisor fiscal, segln corresponda] identificado con
[Incluir el nimero de identificacion], en mi condicion de [Indicar si actlia como representante legal o revisor fiscal] de
[Incluir la razén social de la persona juridica], [identificada con el NIT , certifico bajo la gravedad del
juramento que mas del cincuenta por ciento (50 %) de la composicién accionaria o cuota parte de la persona juridica
del Proponente Plural esta constituida por madres cabeza de familia y/o personas en proceso de reintegracion o
reincorporacion.

En el siguiente cuadro sefialo las madres cabeza de familia y/o personas en proceso de reincorporacion o
reintegracion que participan mayoritariamente en la persona juridica, junto con su respectivo porcentaje de
participacion:
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Identificacion de las madres cabeza de

" Numero de cuotas sociales, acciones que poseen 0
familia o personas en proceso de

el alcance o condicion de su participacion en el caso
de las personas juridicas sin animo de lucro

reincorporacion o reintegracion (Incluir
nombre y documento de identidad)

De igual manera acredito que la condicion de madre cabeza de familia y/o una persona en proceso de
reincorporacién o reintegracion.

Adicionalmente, los abajo firmantes certificamos que ni la madre cabeza de familia o la persona en proceso de

reincorporacion o reintegracion, ni la persona juridica, ni sus accionistas, socios o representantes legales son
empleados, socios o accionistas de los miembros del Proponente Plural.

En constancia, se firma en ,alos dias del mes de del 20__.

[Nombre y firma del representante legal de la persona juridica o el revisor fiscal, segn corresponda o el
representante legal del Proponente Plural]
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FORMATO 8G - PAGOS REALIZADOS A MIPYMES, COOPERATIVAS O ASOCIACIONES MUTUALES

Sefiores
[NOMBRE DE LA ENTIDAD]

[Ciudad]

REFERENCIA: Proceso de Contratacion [Incluir nimero del Proceso de Contratacion]
Objeto:

[Incluir cuando el Proceso de Contratacion sea estructurado por lotes o grupos] Lote: [Indicar el lote o lotes a los
cuales se presenta oferta.]

Estimados sefiores:

[Incluir el nombre del Proponente persona natural y contador publico, o el representante legal y revisor fiscal para
las empresas obligadas por ley, o del representante legal y contador publico, segin corresponda] identificados con
[Incluir el nimero de identificacién], en nuestra condicion de [Indicar si actia como persona natural (nombre propio),
representante legal o revisor fiscal] de [Incluir la razén social de la persona juridica (si aplica)], [identificada con el
NIT (si aplica) |, declaramos bajo la gravedad del juramento que, de acuerdo con nuestros estados
financieros o informacion contable con corte al 31 de diciembre del afio anterior, por lo menos el veinticinco por
ciento (25 %) del total de pagos fueron realizados a Mipyme, cooperativas o asociaciones mutuales por concepto de
proveeduria del oferente, realizados durante el afio anterior.

En constancia, se firma en ,alos dias del mes de del 20_.

[En el evento que sea un Proponente persona natural quien presente la oferta, incluir las firmas de la siguiente
manera;]
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[Nombre y firma del Proponente o integrante persona natural y contador publico]

[En el evento que sea un Proponente persona juridica quien presente la oferta, incluir las firmas de la siguiente
manera:]

[Nombre y firma del representante legal y revisor fiscal para las empresas obligadas por ley o del representante
legal y contador publico, segln corresponda]
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FORMATO 8H - ACREDITACION MIPYME

Sefiores
[NOMBRE DE LA ENTIDAD]

[Ciudad]

REFERENCIA: Proceso de Contratacion [Incluir nimero del Proceso de Contratacion]
Objeto:

[Incluir cuando el Proceso de Contratacion sea estructurado por lotes o grupos] Lote: [Indicar el lote o lotes a los
cuales se presenta oferta.]

Estimados sefiores:

[Incluir el nombre o integrante persona natural y contador publico o del representante legal de la persona juridica y
el revisor fiscal para las personas obligadas por ley o del representante legal y contador pablico, segun corresponda,]
identificados con [Incluir el nimero de identificacion], actuando en representacion de [Indicar nombre del Proponente,
0 integrante de Proponente Plural] declaramos bajo la gravedad del juramento que la [indicar si es empresa o
sociedad] se encuentra clasificada como: [Indicar si es micro, pequefia y mediana empresa] de acuerdo con los
criterios definidos por las normas legales vigentes.

Adicionalmente, los abajo firmantes certificamos que ni la Mipyme, cooperativa 0 asociacion mutual ni sus
accionistas, socios o0 representantes legales son empleados, socios o accionistas de los miembros del Proponente
Plural.

En constancia, se firma en ,alos dias del mes de del 20_.

[En el evento que sea un Proponente persona natural quien presente la oferta, incluir las firmas de la siguiente
manera;]

[Nombre y firma del Proponente o integrante persona natural y contador publico]
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[En el evento que sea un Proponente persona juridica quien presente la oferta, incluir las firmas de la siguiente
manera:]

[Nombre y firma del representante legal y revisor fiscal para las empresas obligadas por ley o del representante
legal y contador publico, segln corresponda]
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FORMATO 8 - PROMOCION DE SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL

[Este Formato UNICAMENTE debe ser diligenciado por los Proponentes nacionales o extranjeros con trato nacional,
o los Proponentes Plurales integrados por estos. En ningln caso el Formato debe diligenciarse por los Proponentes
extranjeros sin derecho a trato nacional que opten por el puntaje correspondiente a la incorporacion de componente
nacional en servicios extranjeros]

Sefiores
[NOMBRE DE LA ENTIDAD]

[Direccion de la Entidad]

[Ciudad]

REFERENCIA:  Proceso de Contratacion [Incluir nimero del Proceso de Contratacion], en adelante el “Proceso de
contratacion”

Objeto:

[Incluir cuando el proceso es estructurado por lotes o grupos] Lote: [Indicar el lote o lotes a los cuales se presenta
oferta.]

Estimados sefiores:

en mi calidad de representante legal de [Nombre del Proponente - persona juridica] o [Nombre del Proponente-
persona natural] o [Nombre del representante del Proponente Plural] en adelante el “Proponente”, presento
ofrecimiento optando por el puntaje por apoyo a la industria nacional por la prestacion de Servicios Nacionales o con
Trato Nacional.

Manifiesto bajo la gravedad del juramento que en caso de resultar adjudicatario para la ejecucion del objeto
contractual destinaré un porcentaje de empleados o contratistas por prestacién de servicios colombianos, de al
menos el [el Proponente incluird el porcentaje definido por la Entidad Estatal en el numeral 4.3.1 del documento
base que sea por lo menos del cuarenta por ciento (40 %), sin perjuicio de incluir uno superior] del total del personal
requerido para el cumplimiento del contrato.

Para el cumplimiento de esta obligacion, tendra que verificarse la nacionalidad del personal, para lo que debera
presentarse alguno de los documentos previstos en el numeral 4.3.1.1 del documento base de las personas con las
cuales se cumple el porcentaje de personal no inferior al [el Proponente incluird el porcentaje definido por la Entidad
Estatal en el numeral 4.3.1 del documento base que sea por lo menos del cuarenta por ciento (40 %), sin perjuicio

de incluir uno superior]. Adicionalmente, el Contratista, a partir de iniciar la ejecucién del contrato, debera allegar
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mensualmente una declaracion expedida por su representante legal en la que conste que mantiene el porcentaje de
personal nacional y adjuntar el soporte de la vinculacion laboral o por prestacion de servicios de ese personal.

Atentamente,

Nombre del Proponente

Nombre del representante legal

C.C. de

Direccion de correo

Correo electronico

Ciudad

[Firma del Proponente o de su representante legal]
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FORMATO 9 - CERTIFICACION DE BIENES Y/O SERVICIOS DE ORIGEN NACIONAL
Ciudad y fecha
Sefores
NOMBRE ENTIDAD
DIRECCION

Municipio: — Huila

ASUNTO: Certificacion de bienes y/o servicios de origen nacional

Yo identificado con cédula de ciudadania

y representante legal de
, declaro bajo gravedad de juramento que los
hienes y/o servicios que se destinaran para la ejecucion del objeto contractual corresponden a los siguientes
conceptos:

CONCEPTO MARQUE CON X

Ofrecimiento de servicios y bienes nacionales

Ofrecimiento de servicios y bienes extranjeros que
incorporen componente colombiano de bienes y
Servicios

Ofrecimiento que no incluya incorporar serviciosy
bienes nacionales

Lo anterior de conformidad con lo establecido en la Ley 816 de 2003.

Atentamente,

Nombre y firma del Proponente
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FORMATO 10 - CARTA DE COMPROMISO

Garzon, de 202_

Yo, , identificado con la cédula de ciudadania No.
expedida en , mediante la presente, me obligo a presentar el
personal, requerido para ejecutar el contrato derivado de la Convocatoria Publica No. [Insertarinformacion], cuyo
objeto es [Insertar informacién], en caso de que el autorizado resultare adjudicatario del presente proceso.

Asi mismo, manifiesto que cumplo con todas las condiciones de experiencia y formacion establecidas en los
Términos de Condiciones del presente proceso.

Firma del Proponente:

Identificacion:
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FORMATO 11 - PERSONAL OFERTADO

, en calidad de

Yo

con la cedula de ciudadania No. de

(proponente o representante legal, para el caso de personas juridicas, consorcio o unién temporal) identificado

, manifiesto de forma clara,

expresa e irrevocable que el personal ofertado para

supervisores) es el relacionado a continuacion:

(coordinador,

consultor y/o

NOMBRE: (DILIGENCIAR PARA CADA UNO DE LOS INTEGRANTES DE EQUIPO DETRABAJO)

CEDULA:

CARGO A OCUPAR:

TELEFONO Y DIRECCION:

Contrato Contrato

FORMACION
Titulo obtenido Establecimiento Educativo Fecha de grado
EXPERIENCIA
Contrat Numero Objeto Cargo Fecha de Fecha de Tiempo de
ante de de Desempefiado inicio terminacion experiencia

TIEMPO TOTAL DE EXPERIENCIA

Firma del proponente:
Identificacion:
Firma del personal ofertado:

Identificacion:
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El contenido de éste formato debera ser diligenciado en su totalidad por cada personal ofrecido.

La informacion incluida en el formato, es responsabilidad del proponente y deberé allegarse con ladocumentacion
soporte.

La experiencia especifica debera estar diligenciada en orden cronoldgico, de la mas antigua a la masreciente.

La informacién consignada en el formato debe corresponde con exactitud a los soportes y certificaciones. En caso
de contradiccion entre el anexo y la informacion contenida en los soportes, prevalecera esta dltima.
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PAUL GARZON - HUILA
NIT: 891.180.026-5

FORMATO No. 12

EXPERIENCIA DEL PROFESIONAL REQUERIDO

Nombre del proponente:

DATOS PERSONALES

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE

NOMBRE:

IDENTIFICACION:

PROFESION:

MATRIC. PROFESIONAL N°:

FECHA DE GRADO

CARGO PARA EL PROYECTO

EDUCACION UNIVERSITARIA Y ESPECIALIZACIONES

NOMBRE ESTABLECIMIENTO

DURACION

TITULO OBTENIDO

ANO

OBSERVACIONES

EXPERIENCIA ESPECIFICA

OBJETO DEL

CONTRATO CONTRATANTE

ANO

CARGO | AREAM2 | FECHA

INICIO

FECHA
TERM.

TIEMPO
(meses)

VALOR DE
CONTRATO

TOTAL

Diligenciar las casillas del formulario y anexar certificaciones de soporte.

NOMBRE Y FIRMA DEL PROPONENTE

(UTILICE OTRA HOJA EN CASO DE NECESIDAD)
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FORMATO No. 13
FORMATO VINCULACION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD
(Criterio de asignacion de puntaje)

Ciudad y Fecha:

Sefiores
ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL GARZON
Municipio de Garzén - Huila

ASUNTO: CONVOCATORIA PUBLICA No. [Incluir nimero del Proceso de Contratacion].

OBJETO: “CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DE
LA E.S.E DE GARZON - HUILA.".

Estimados sefiores:

[Incluir el nombre de la persona natural, el representante legal de la persona juridica o el revisor fiscal, segun
corresponda] identificado con [Incluir el nimero de identificacion], en mi condicion de [Indicar si actia como
representante legal o revisor fiscal] de [Incluir la razon social de la persona juridica] con NIT [Incluir el NIT] certifico que
el nimero total de trabajadores vinculados a la planta de personal a la fecha de cierre de la convocatoria es el que se
relaciona a continuacion:

Numero total detrabajadores Numero de personas condiscapacidad
vinculados ala en laplantade personal

planta de personal

[El Proponente para acreditar el nimero de personas con discapacidad en su planta de personal, tendra que aportar
el certificado expedido por el Ministerio de Trabajo, el cual debera estar vigente a la fecha de cierre del Proceso de
Contratacion.]

En constancia, se firma en ,alos dias del mes de de20_.

Nombre del Proponente:

Nito C.C.:

Nombre del Representante Legal y/o Revisor Fiscal:
C.C.

Direccion de Correo:

Correo Electronico:
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H EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE
‘1\_/3 PAUL GARZON - HUILA
S NIT: 891.180.026-5

FORMATO No 14

COMPROMISO ANTICORRUPCION

El (los) suscrito (s) a saber: domiciliado en :
identificado con , quien obra en calidad de , ¥ en adelante
se denominara el Proponente, manifiesta (n) su voluntad de asumir, de manera unilateral, el presente
COMPROMISO ANTICORRUPCION, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

PRIMERO: Que la E.S.E EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE
PAUL GARZON - HUILA, mediante PROCESO DE CONVOCATORIA PUBLICA No. de )
convocé para presentar propuestas destinadas a la seleccion de una entidad persona natural o juridica para la
adjudicacion ~y  celebracion de un  Contrato de obra cuyo  objeto  es:

SEGUNDO: Que es Interés del Proponente apoyar la accion del Estado Colombiano y de la E.S.E EMPRESA
SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL GARZON - HUILA, para fortalecer
la transparencia en los procesos de contratacion y la responsabilidad de rendir cuentas.

TERCERO: Que siendo del interés del Proponente participar en el proceso de Seleccion por convocatoria Publica
aludida en el considerando primero precedente, se encuentra dispuesto a suministrar la informacion propia que
resulte necesaria para aportar transparencia al proceso y, en tal sentido, suscribe el presente Compromiso
Anticorrupcion, que se regira por las siguientes clausulas:

TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONVOCATORIA PUBLICA No. de

CLAUSULA PRIMERA COMPROMISOS ASUMIDOS. EL Proponente, mediante suscripcion del presente
documento, asume los siguientes compromisos:

a. No ofrecer ni dar sobornos ni ninguna otra forma de halago a ningdn funcionario pablico, privado o
funcionario o asesor de la E.S.E EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN
VICENTE DE PAUL GARZON - HUILA, ni pariente en cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad
y primero civil, de funcionarios publicos, privados o funcionarios o asesores de dicha entidad estatal, ni a
ningln asesor del proyecto o de las entidades publicas o privadas participantes o beneficiarias del proyecto,
en relacion con la convocatoria publica del presente proceso de contratacion, ni con la ejecucion del
Contrato que pueda celebrarse como resultado de la Propuesta.

b.  No permitir que nadie, bien sea empleado, representante, director o administrador, un agente comisionista
independiente, un asesor o consultor suyo lo haga en su nombre.

c. Impartir instrucciones a todos sus empleados, agentes, asesores y a cualquiera otros representantes
suyos, exigiéndoles el cumplimiento en todo momento de las leyes de la Republica de Colombia en relacion
con el contrato que podria derivarse de ella; les impondra la obligacion de no ofrecer o pagar sobornos o
cualquier halago corrupto a los funcionarios o asesores de la E.S.E EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL GARZON - HUILA, ni a cualquier otro funcionario
publico o privado que pueda Influir en la adjudicacién de su Propuesta, bien sea directa o indirectamente,
ni a terceras personas que por su influencia sobre funcionarios plblicos, privados, funcionarios o asesores de
la E.S.E EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL

GARZON - HUILA, o sobre cualquier otra persona o entidad ptblica o privada, puedan influir sobre
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EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE
PAUL GARZON - HUILA
NIT: 891.180.026-5
laadjudicacion de la Propuesta, ni ofrecer pagos o halagos a los funcionarios o asesores de la E.S.E
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL GARZON -
HUILA, durante el desarrollo del Contrato que se suscribiria de ser elegida su Propuesta.
d. No efectuar acuerdos o realizar actos o conductas que tengan por objeto la colusion o cartelizacion de
interesados en el proceso de contratacion o la fijacidn de los términos de la Propuesta.

Nombre y firma del proponente
C.C
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EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE
/ PAUL GARZON - HUILA
- NIT: 891.180.026-5

FORMATO 15

CERTIFICADO DE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES PARA EL PROCESO DE SELECCION

El suscrito declara que conozco las causales de inhabilidad, incompatibilidad o

prohibiciones para contratar con las Entidades Estatales de conformidad con las leyes: 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474
de 2011 y demas normas sobre la materia, asi como las sanciones establecidas por trasgresion a las mismasen los
articulos 26 numeral 7°y 52y los efectos legales consagrados en el numeral 1° del articulo 44 del Estatuto Contractual.
Por lo cual, declaro bajo la gravedad del juramento que se entiende prestado con la firma del presente documento, que

no me encuentro incurso en ninguna de ellas, ni mis socios, ni tampoco la sociedad que represento.

Dado en ,alos dias del mes de de 20

Firma del proponente
Nombre:
Identificacion:

Cargo:
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FORMATO 16
MINUTA PROVISIONAL SUJETA A VERIFICACION, AJUSTE Y MODIFICACION
CONTRATO DE OBRA CIVIL No.

Entre los suscritos a saber XXXXXXXXXXX, mayor, domiciliado en esta ciudad, identificado con la cedula de
ciudadania No. XXXXXXXXXXXX, Gerente segun Decreto XXXXXX de 20XX y Acta de Posesion No. XXXX del X
de XXXX de 20XX, y por ende en nombre y representacion de la E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN
VICENTE DE PAUL GARZON - HUILA, con NIT. XXXXXXXX, quien para los efectos del presente se denominara
EL HOSPITAL y por la otra XXXXXXXX identificada con cedula de ciudadania No. XXXXXXXXXXXX expedida en XXX
quien acta en su condicion de representante legal de XXXXXXXXXXXXXXXX con NIT. XXXXXXXXXX sociedad
constituida mediante  XXXXXXXXXXXXXXX, quien para los efectos del presente contrato se llamard EL
CONTRATISTA hemos acordado celebrar el presente CONTRATO DE OBRA, previas las siguientes
consideraciones: 1. Que la mejora en infraestructura y planta fisica de las instalaciones de la E.S.E HOSPITAL
DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL GARZON - HUILA es una necesidad basica que contribuye a cambiar
los indicadores de salud en el Municipio de Garzon - Huila. La E.S.E a través de los afios ha ido aumentando su
capacidad poblacional que requieren de mas atencion en los servicios de salud. La institucion ha asumido de forma
efectiva el liderazgo del progreso en la asistencia de servicios de salud, por ello, gestiona, tramita y adquiere recursos
para la construccion de una nueva infraestructura donde funcionard la E.S.E. 2. La infraestructura del Hospital debe
crecer para que pueda continuar su liderazgo en la oferta de servicios modernos, eficientes y humanizados en el campo
asistencial, demandando la creacion de una infraestructura nueva, que cumpla y supla las condiciones de atencion a
la poblacion Garzonefia a la luz de los derechos que le asisten, contemplados en la normatividad colombiana, lo
que exige a la institucion brindar una atencién humanizada que garantice el bienestar, salud y vida de la poblacion
en su entorno al paso por la institucion con espacios suficientes, comodos, y calidos. 3. La construccion del
hospital es una construccién de mas de 100 afios con una cobertura de servicios a nivel local, que, por su ampliacion
en la demanda de servicios, cobertura poblacional no da respuesta con su capacidad instalada a los requerimientos
de calidad y oportunidad que se deben dar en la prestacion de los servicios, presentando actualmente dificultades
de tipo funcional y espacial. 4. Que el Hospital, suscribid un contrato de Consultoria para el reordenamiento fisico y
funcional a través de unos, ESTUDIOS Y DISENOS. 5. Que de acuerdo a los estudios ydisefios entregados por
la Consultoria se determiné adelantar la construccion de la nueva E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN
VICENTE DE PAUL GARZON - HUILA. 6. Que en cumplimiento de los principios de laConstitucion Politica, el
articulo 194 de la Ley 100 de 93, Acuerdo 004 de 2014 modificado por el Acuerdo No. 011 de 2021 a su vez por la
Resolucion 0355 de 2022, Resolucién No. 1334 de octubre de 10 de 2018 y demas normas legales vigentes que regulen
la materia en conjunto con las reglas previstas, el Gerente tiene plena facultad para suscribir el presente contrato.
7.la E.S.E adelanto la Convocatoria Pdblica No. 03 de 2023 para la “CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E
HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DE LA E.S.E DE GARZON - HUILA.”, siendo adjudicado
mediante Resolucidn No- XXXX del XX de XX de 202 a XXXXXX por cumplir con los requisitos exigidos. Por lo
anterior, el presente contrato, se regir& por las normas que trata la Constitucion Politica, el Acuerdo 004 de 2014
modificado por el Acuerdo No. 011 de 2021 a su vez por la Resolucion 0355 de 2022, y demas normas legales vigentes
que regulen la materia en conjunto con las reglas previstas en lo pertinente a las clausulas excepcionales, la Ley 100
de 1993 en lo relacionado a la solucion de los conflictos surgidos como consecuencia del presente contrato y por las
siguientes clausulas: PRIMERA.- OBJETO: EI CONTRATISTA se obliga a la “CONSTRUCCION DE LA NUEVA
E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DE LA E.S.E DE GARZON - HUILA., segun las
actividades, cantidades y precios detallados en los Términos de Condiciones y en la propuesta presentada por EL
CONTRATISTA, la cual hace parte integral del presente contrato. PARAGRAFO: Las obras se realizaran a todo
costo, es decir, incluyendo en el precio ofertado los materiales, cantidades y mano de obra que para su construccion
se requiera. SEGUNDA-VALOR: El valor del presente contrato es de XXXXXXXXX PESOS ($XXXX) MCTE.
PARAGRAFO: EL CONTRATISTA declara que los precios unitarios en ella determinados incluyen todos los costos
directos e indirectos requeridos para la ejecucion de la obra. TERCERA: FORMA DE PAGO. La EMPRESA
SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DE GARZON - HUILA, pagara
el valor de este contrato asi: a) ANTICIPO: Una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion del
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contrato, el Hospital concederé al contratista un anticipo equivalente al treinta por ciento (30%) del valor del Contrato,
dentro de los treinta (30) dias habiles siguientes a la suscripcion del acta de inicio del Contrato, previa radicacion de
los documentos correspondientes para tal fin. Lainiciacidon de las obras o el cumplimiento de cualquiera de las
obligaciones contractuales no se hallan supeditados, en ningun caso, al recibo del anticipo. El Hospital, a través de la
Interventoria revisard y aprobard los programas de inversién del anticipo. Los recursos del anticipo sélo podran ser
utilizados para los gastos propios del respectivoContrato, situacion que debera ser verificada por el Interventor y el
Supervisor. Los recursos concedidos a titulo de anticipo son para todos los efectos legales del Hospital. La constitucion
y aprobacion de la garantia de buen manejo y correcta inversion del anticipo es requisito indispensable previo para la
entrega del anticipo. EI Contratista debera presentar para la aprobacion del anticipo, un programa de utilizacion de
personal durante la ejecucion del contrato, un programa de flujo de fondos del contrato, y un programa de inversion
del anticipo, para la correspondiente aprobacion del Interventor y del Supervisor, de lo cual debera remitir copia
a la sociedad fiduciaria. La vigilancia sobre el manejo y correcta inversion del anticipo estara a cargo del
interventor y el Supervisor, por lo que el Contratista debera ejercer el control del manejo e inversion y suministrar al
interventor toda la informacion que este requiera. Los recursos desembolsados en calidad de anticipo y sus
rendimientos son del Hospital, los cuales deberan ser reintegrados en la cuenta que para el efecto indique la
Subgerencia Administrativa del Hospital, a la terminacion del contrato de obra o en su defecto cuando se termine de
amortizar el anticipo. Se otorga el anticipo, ya que son recursos destinados a cubrir gastos en el inicio de la obra
especialmente como son mano de obra (todo pertinente a dotaciones, afiliaciones de seguridad social, salarios y
otros), Adquisicion de materiales y equipos (adecuacion de espacios de acopio, suministro de materiales granulares,
acero, cemento y otros materiales basicos), Maquinaria (transporte de maquinaria, combustibles, lubricantes,
mantenimientos, operadores y otros gastos). El contrato de fiducia mercantil debera tener la duracién necesaria para
el cumplimiento de su finalidad, es decir, mientras existan recursos en el patrimonio auténomo correspondientes al
anticipo. NOTA 1: MANEJO DEL ANTICIPO: De conformidad con lo establecido en el articulo 91 de la Ley 1474 de
2011, el Contratista debera constituir una fiducia o un patrimonio auténomo irrevocable para el manejo de los
recursos que reciba a titulo de anticipo, con una sociedad fiduciaria vigilada y autorizada por la Superintendencia
Financiera de Colombia, previo a su desembolso, para garantizar que dichos recursos se apliquen exclusivamente ala
ejecucion del Contrato. El Contratista debera presentar, previa aprobacion del Interventor y el Supervisor, al Hospital
una certificacion expedida por la entidadfiduciaria con la informacion necesaria sobre el patrimonio auténomo, y
copia del contrato de fiducia mercantil, para el desembolso del anticipo. El costo de la comisidn fiduciaria, asi como
los otros gastos por el gravamen a los movimientos financieros o las comisiones por pagos que cobra la sociedad
fiduciaria, serdn cubiertos directamente por el Contratista, quien debera aportar tales sumas desde la constitucion del
patrimonio autonomo. Para el manejo del anticipo, el contrato de fiducia mercantil irrevocable deberd ser de
administracion y pagos. La fiduciaria administrard los recursos del patrimonio auténomo y autorizar los
desembolsos con base en las instrucciones que reciba del Contratista, las cuales deben haber sido autorizadas
por el Interventor, siempre y cuando tales desembolsos correspondan a los rubros previstos en el programa de
inversion del anticipo. El programa de inversion del anticipo debera hacer parte integral del contrato de fiducia mercantil.
En caso de que se declare la caducidad, nulidad, incumplimiento o terminacion del contrato estatal, la sociedad
fiduciaria deberd reintegrar los recursos del anticipo al Hospital. No son admisibles otro tipo de negocios fiduciarios
como los encargos fiduciarios, la fiducia ptblica o fiducia mercantil de garantia, los cuales no corresponden a la finalidad
prevista por la ley para el manejo de anticipos. El contrato de fiducia mercantil debera contener como minimo las
siguientes obligaciones a cargo de la sociedad fiduciaria: * Llevar la contabilidad separada de este negocio, de
conformidad con las disposiciones legales que regulan la materia. * Registrar contablemente los rendimientos
financieros como parte del patrimonio auténomo. ¢« Proteger y defender los bienes que le hayan sido entregados por
concepto de anticipo contra cualquier acto de terceros o del fideicomitente, asi como cumplir las obligaciones previstas
en el articulo 1234 del Cédigo de Comercio Colombiano. « No delegar en ninguna persona, ni en otra sociedad
fiduciaria sus deberes yobligaciones. * Efectuar los desembolsos ordenados por el Contratista, aprobados por el
Interventor, exclusivamente con base en lo establecido en el programa de inversion del anticipo. * Reintegrar al Hospital
los recursos entregados por concepto de anticipo, asi como sus remanentes, cuando esta comunique a la fiduciaria
el acto administrativo
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gjecutoriado donde se declara la terminacion unilateral o anticipada del Contrato estatal, la caducidad administrativa, o
la nulidad del contrato estatal. « Informar mensualmente al Contratista y al Hospital sobre la situacion financiera o estado
de cuenta de los recursos del patrimonio autdnomo, para lo cual dentro de los quince (15) primeros dias de cada mes,
debe presentar una relacion detallada de los recursos del patrimonio autdnomo que son administradosde acuerdo a
la finalidad de este contrato, las inversiones realizadas, el saldo por capital y los rendimientos concorte al ultimo
dia del ejercicio anterior, los giros, y/o traslados realizados. ¢ Pedir instrucciones a la Superintendencia Financiera de
Colombia cuando tenga fundadas dudas acerca de la naturaleza y alcance de sus obligaciones o deba apartarse de
las autorizaciones contenidas en el acto constitutivo, cuando asi lo exijan las circunstancias. En estos casos el
Superintendente citard previamente a la sociedad fiduciaria y al Contratista. El contrato de fiducia mercantil debera
contener como minimo las siguientes obligaciones a cargo del Contratista (fideicomitente): « Notificar alHospital
la celebracion del contrato de fiducia mercantil y solicitar que los recursos sean consignados directamente en la
cuenta que determine la sociedad fiduciaria. « Entregar a la sociedad fiduciaria el programa de inversion del anticipo
aprobado por el Interventor, asi como copia del contrato de obra publica, los términos de condiciones y cualquier
otra documentacién requerida por la sociedad fiduciaria, e informar sobre cualquier modificacion a los mismos. ¢
Informar a la sociedad fiduciaria quién es la persona que debe actuar como Interventor del contrato de obra pUblica
y entregar los documentos que soporten dicha calidad. « Informar a la sociedad fiduciaria cada vez que se dé el cambio
del Interventor del contrato de obra publica y entregar los documentos que acrediten el cambio. * Informar a la sociedad
fiduciaria las suspensiones y reinicios del contrato de obra publica. En tal evento, el Contratistase abstendra de
solicitar desembolsos. * Entregar a la sociedad fiduciaria el acta de inicio del contrato de obra publica, copia de
la garantia de buen manejo y correcta inversion del anticipo aprobado e informar de las prérrogas, modificaciones y
terminacion del Contrato Estatal. « Aportar los recursos adicionales al valor del anticipo para el pago de la comision
fiduciaria. * Aportar los recursos adicionales al valor del anticipo al momento de la constitucion del patrimonio
auténomo para el pago de la tarifa al gravamen a los movimientos financieros y gastos del patrimonio auténomo.
NOTA 2: MANEJO DE EXCEDENTES: Los excedentes son aquellos recursos que quedan en el patrimonio autonomo
cuando se cumple su finalidad. Estos excedentes pueden resultar por los rendimientos que l0s recursos generan con
la administracion que hace la fiduciaria. Los recursos desembolsados en calidad de anticipo y sus rendimientos son
del Hospital, los cuales deberan ser reintegrados en la cuenta que para el efecto indique la Subgerencia Financiera
del Hospital, a la terminacion del contrato de obra o en su defecto cuando setermine de amortizar el anticipo. NOTA
3: OBLIGACIONES DE RESULTADO DE LA SOCIEDAD FIDUCIARIA: Son obligaciones de resultado de la sociedad
fiduciaria atender los desembolsos que instruye el contratista, verificar la autorizacion previa del Interventor vy, el
reintegro de los recursos a la entidad cuando haya lugar al mismo. NOTA 4: RECURSOS QUE CONFORMAN EL
PATRIMONIO AUTONOMO: 1. La totalidad de los recursos presentes o futuros provenientes del anticipo del Contrato
que el Hospital gire al patrimonio auténomo. 2. Los recursos adicionales que gire el Hospital al patrimonio auténomo,
cuando se celebre un adicional al Contrato. 3. Los rendimientos que generen los recursos que constituyen el anticipo.
h) PAGOS PARCIALES: El Hospital pagaré al Contratista el valor del Contrato por el sistema de precios unitarios,
mediante actas de recibo parcial de obra, aprobadas por el Interventor y el supervisor, de acuerdo al avance de obra
y el suministro de equipos hasta el noventay cinco por ciento (95%), previa amortizacion del anticipo. ¢) PAGO FINAL:
Equivalente al cinco (5%) por ciento del valor del Contrato, a la terminacién de la obra contratada, para lo cual sera
requerido informe final, acta de terminacion y liquidacion, acompafiado del certificado de cumplimiento a
satisfaccion expedido por el interventor y el supervisor del Contrato, y la modificacion de la garantia de Estabilidad de
la Obra. PARAGRAFO PRIMERO: Para efectos de los pagos, el Contratista deberé acreditar el cumplimiento de sus
obligaciones con el Sistema de Seguridad Social, de conformidad con las Leyes 100 de 1993, 789 de 2002, 797
de 2003, 828 de 2003, y 1753 de 2015, los Decretos1703 2002 y 510 de 2003, so pena de hacerse acreedor a las
sanciones establecidas en las mismas; en el evento que el Contratista no haya realizado totalmente los aportes
correspondientes al Sistema de Seguridad Social, elHospital podré retener las sumas adeudadas y efectuard el
giro directo de dichos recursos con prioridad a los regimenes de salud y pensiones. Paz y salvo de todos los
proveedores. PARAGRAFO SEGUNDO: Para los pagos, el Contratista debera aportar un informe, aprobado por el
Interventor, que contenga como minimo: 1. Valor del contrato ejecutado y pendiente por ejecutar; sustentado con
memorias de cantidades de obras detalladas con los respectivos esquemas y planos de ubicacion, aprobadas por
la interventoria y la supervision. 2. Porcentaje de ejecucion fisica a la fecha; 3. Informe de ejecucion, avance y
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estado de la obra, con registro fotografico. 4.Plazo del contrato y el faltante por ejecutar; 5. Adicionales en valor y
plazo, si aplica; 6.  Suspensiones del contratorealizadas mediante acta, si aplica; 7. Vigencia de las garantias del
contrato de obra; 8. Constancia de encontrarse a paz y salvo con los pagos al Sistema de Seguridad Social, y
parafiscales, si estuviera obligado a ello; 9. Cumplimiento de las obligaciones del Contrato; 10. La descripcion,
cantidad y costos de los imprevistos que se causaron durante el periodo de la obra; 11. Equipo y personal utilizado
durante el periodo de la obra; 12. El valor a pagar con el acta de recibo parcial del contrato de obra (con su
respectivo informe de avance). PARAGRAFO TERCERO: Para el pago final, el Contratista debera presentar los
siguientes documentos: (i) Presentar un informe final con el mismo contenido y alcance definido para los informes
parciales, aprobado por el Interventor y el supervisor; (i) El Acta de recibo final suscrita por el Interventor, el
Contratista, y el Supervisor; (iii) El acta de liquidacion suscrita por las partes, el Interventor y el supervisor. En
caso de liquidacion unilateral, copia del acto liquidatorio con el cual se realiz, cuando se encuentre en firme; (iv)
Original de la hitacora de obra; (v) Los demas previstos en la Ley, en el contrato de obra, o que requiera el Interventor
0 el supervisor. PARAGRAFO CUARTO: Los valores a pagar se efectuaran tomando como base el avance de las
obras, certificado por el interventor y el supervisor, cuyo valor corresponderd al resultado de multiplicar las cantidades
de obra realmente ejecutadas a la fecha de corte, por los precios unitarios pactados. PARAGRAFO QUINTO: Las
demoras en los pagos originadaspor la presentacion incorrecta de los documentos requeridos para ello, seran
responsabilidad del Contratista, y no tendra derecho al reconocimiento de intereses o compensacion de ninguna
naturaleza. PARAGRAFO SEXTO: Los pagos estaran sujetos a las retenciones y deducciones de ley a que hubiera
lugar PARAGRAFO SEPTIMO: El Contratista debera tener presente que, en forma previa a la autorizacion de
cada pago, debe acreditar que se encuentra al dia en el pago de aportes del Sistema de Seguridad Social
Integral, asi como parafiscales (SENA;ICBF, Cajas de Compensacion Familiar, etc.), cuando corresponda. Ademas
de los requisitos exigidos por el &rea administrativa y financiera de la Entidad. Cuando el contratista presente facturas
estas deben cumplir los requisitos establecidos en el articulo 617 del estatuto tributario. El sistema de facturacion debera
numerar en forma consecutiva las facturas y se debera proveer los medios necesarios para su verificacion y su auditoria.
Si se presenta cuenta de cobro el mismo debe cumplir con los requisitos legales establecidos para la misma El
contratista debe encontrarse a paz y salvo con la suscripcion del contrato para el cobro de las actas parciales de obra.
Las facturas deben cumplir los requisitos establecidos en el articulo 617 del Estatuto Tributario. a) Estar denominada
expresamente como factura de venta. (Régimen simplificado o Régimen comun). b) Apellidos y nombre del adquiriente
de los bienes y/o servicios. ¢) Llevar un niimero que corresponda a un sistema de numeracion consecutiva de facturas
de venta. d) Fecha de su expedicion. e) Descripcion especifica o genérica de los Bienes. f) Valor total de la operacion.
g) Indicar la calidad de retenedor del impuesto sobre las ventas. Las facturas de venta o documentos equivalentes
deben cumplir como requisito minimo las normas fiscales vigentes establecidas en el Estatuto Tributario. « En la
factura o documento equivalente se debe hacer alusién al nimero de contrato, la Dependencia responsable, asi
como el nombre del supervisor designado o funcionario responsable. * Detallar en la factura el concepto del bien o
servicio que se esta vendiendo o prestando. * Toda factura se debe presentar el certificado electronico y entregarse
alinterventor. « Las facturas deberan entregarse a la administracion, para su respectivo tramite, durante el mismo mes
de su expedicion. El sistema de facturacion debera numerar en forma consecutiva las facturas y se deberan proveer
los medios necesarios para su verificacion y auditoria. Para la realizacion del pago final, se verificara, la
realizacion del pago al FONDO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL DE LA INDUSTRIA DE LA
CONSTRUCCION, a cargo de los empleadores de ese ramo de la actividad econémica, quienes deberan contribuir

mensualmente al mismo con una suma igual a una vez el salario minimo por cada cuarenta (40) trabajadores que
laboren bajo sus ordenes. 1. Contribucion al sector de la construccion F.I.C. un SMMLV por cada 40 trabajadores
de obra directos o proporcional 2. Sobre los costos totales de obra de subcontratistas 0.25%, Art. 6 inciso primero del
decreto 2375 de 1974. En el caso de no poder determinar la mano de obra, se aplicaria la liquidacién presuntiva sobre
la base de los costos totales del contrato. Art 40. Decreto 2375/74 Se presume que la industria de la construccion
destina para la realizacidn de los trabajos que ejecuta, un veinticinco por ciento (25%) de sus costos al pago de jornales
y subcontratos de prestacion de servicios. En caso de que el contratista incumpla con dichos aportes se
generaran intereses del 12% E.A. 3. Segln el Decreto Nacional 399 de 2011, en el articulo 11y de conformidad
con el inciso 2° del articulo 6° de la Ley 1106 de 2006, todas las personas naturales o juridicas que
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suscriban contratos de obra pdblica, con entidades de derecho publico y fondos de orden distrital, celebren contratos
de adicion al valor de los existentes, deberan pagar a favor de la Nacion, Departamento o Municipio, segun el nivel
al cual pertenezca la entidad publica contratante, una contribucion equivalente al cinco por ciento 5% del valor total
del correspondiente contrato o de la respectiva adicion. Documentos segun la lista de chequeo de la ESE (Segun el
caso que corresponda). a) Planillas de pago de seguridad social del personal. b) El acta de recibo parcial a satisfaccion
de todas las actividades objeto del contrato suscrita por el interventor. ¢) Acta de Recibo Final suscrita entre el
contratista e interventor y el supervisor. d) Informe de Obra y delnterventoria con su respectivo registro fotografico
y soportes. ) Acta de Liquidacion debidamente soportada, y sus respectivos anexos. CUARTA: PLAZO DE
EJECUCION. - Desde la suscripcion del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de
perfeccionamiento y ejecucién que exijan, en un plazo de treinta (30) meses, contados estos a partir de la
suscripcion del acta de inicio. QUINTA: GARANTIAS. - EL CONTRATISTA se obliga a constituir a favor de la ESE
HOSPITAL dentro de los cinco (5) dias siguientes a la suscripcion

CLASE DE GARANTIA  Pdliza de Seguro

AMPAROS VALOR ASEGURADO VIGENCIA S| N
0
Seriedad de la oferta 10% del valor de la oferta, Desde el momento de la presentacion de la X
segun corresponda oferta hasta la aprobacion de la garantia de

cumplimiento del contrato, sin que en todo
caso sea inferior a tres (3) meses.

Buen manejo y correcta 100% del valor del anticipo ~ Por el término de ejecucion del contrato y
inversion del anticipo hasta su liquidacion, contados a partir de la
fecha de su perfeccionamiento X

Por el plazo de ejecucion del contrato y hasta
su liquidacion, o hasta que la Entidad Estatal
100% del valor del montoverifique el cumplimiento de todas las
Devolucion del Pago pagado anticipadamente  actividades o la entrega de todos los bienes

anticipado 0 servicios asociados al pago anticipado, X
contados a partir de la suscripcion del
contrato.

Cumplimiento: Cubrird a Igual al término de ejecucion del contrato y

la Entidad de los hasta su liquidacion, contados a partir de la

perjuicios directos fecha de su perfeccionamiento. Esta

derivados de: i) el 10%delvalordelcontrato  cobertura también debe incluir las

incumplimiento total o obligaciones del pago por el asegurador de X

parcial del contrato, las multas y la clausula penal en los

cuando el porcentajes sefialados en el contrato.

incumplimiento es
imputable al contratista;
ii) el cumplimiento tardio
0 defectuoso del
contrato, cuando el
incumplimiento es
imputable al contratista;
i) Los dafios imputables
al  contratista por
entregas parciales de la
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obra, cuando el contrato
no prevé entregas
parciales; y iv) el pago
del valor de las multas y
de la clausula penal
pecuniaria.
Pago de salarios, 10% del valor total delPor el término de ejecucion del contrato y X
prestaciones sociales contrato y sus adiciones si atres (3) afios mas, contados a partir de su
legales e ello hubiere lugar perfeccionamiento
indemnizaciones:
Cubriré a la Entidad de
los perjuicios que se le
ocasionen como
consecuencia del
incumplimiento de las
obligaciones laborales
del contratista derivadas
de la contratacion del
personal utilizado en el
territorio nacional parala
ejecucion del contrato
amparado.
Estabilidad y calidad de Cinco (5) afios contados a partir de la fecha X
la obra: de suscripcion del acta de recibo a
Esta garantia debe estar satisfaccion de la totalidad de la obra. El
vigente desde la amparo cubrira la totalidad de los perjuicios
ejecucion del contrato y 10% del valor final de 1as gye se ocasionen por la pérdida total o
por un término mayor a 0bras ejecutadas parcial de la obra, imputables al contratista,
cinco (05) afios contados 0 por los deterioros que la misma sufra y que
a partir de la fecha de igualmente sean imputables al contratista.
liquidacion del contrato.
Calidad del servicio 20% del valor total delTérmino de duracion del contrato y un (1) X
contrato afio mas, contados a partir de la suscripcién
del contrato.
Calidad de bienes 10% del valor total delTérmino de duracion del contrato y un (1)
contrato afio mas, contados a partir de la suscripcion X
del contrato
Responsabilidad  civil 3.500 SMLMV para contratosPor el término de ejecucion del contrato y
extracontractual: cuyo valor sea superior 0 igualcuatro (4) meses mas, contados a partir de X
Este amparo cubrira ala a 10.000 SMLMV. la fecha de su perfeccionamiento
entidad de las
eventuales
reclamaciones de
terceros derivadas de la
responsabilidad
extracontractual  que
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pueda surgir de las
actuaciones, hechos u
omisiones del
contratista. En caso de
que la entidad autorice

previamente la
subcontratacion, la
pdliza de

responsabilidad
extracontractual cubrird
igualmente los
perjuicios derivados de
los dafios que sus
subcontratistas puedan
causar a terceros con
ocasion de la ejecucion
del contrato, 0 en su
defecto, el
subcontratista debera
acreditar que cuenta con
un seguro de
responsabilidad  civil
extracontractual propio

para el mismo objeto.
SEXTA: SUJECION A LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES: El valor del presente contrato se pagara con cargo
al presupuesto de la actual vigencia, segln certificados de disponibilidad presupuestal XXXXXXXXXX defecha
XXXX. SEPTIMA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: Constituyen obligaciones del contratista las siguientes:
Para garantizar el cumplimiento del objeto contractual, el futuro contratista sin perjuicio de las demasobligaciones
que se desprendan de la Constitucion Politica de 1991, de las particulares que correspondan a la naturaleza del
Contrato, el Contratista se compromete para con el Hospital a cumplir como minimo las siguientes obligaciones:
OBLIGACIONES DE CARACTER GENERAL. 1. Cumplir el objeto del Contrato, ejecutar y entregar las obras
contratadas en los plazos previstos y atendiendo lo ordenado por la supervision y/o interventoria, conforme a los
criterios de calidad exigible, los disefios, los planos y las especificaciones de construccion, con sujecion a los precios
establecidos. 2. Adoptar las medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecoldgicas e industriales necesarias para evitar
poner en peligro a las personas, a las cosas o al medio ambiente, durante la ejecucion del Contrato. 3. Acreditar en las
oportunidades que asi se requiera, la afiliacion y el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, asi
como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF, y las
cajas de Compensacién Familiar, cuando corresponda, respecto al personal vinculado a laejecucion de la obra.
4. Mantener indemne al Hospital de cualquier reclamacion de terceras personas,subcontratistas y proveedores
y demas servicios requeridos para la ejecucion del Contrato. 5. Responder civil y penalmente tanto por el
cumplimiento de las obligaciones derivadas del Contrato, como por los hechos u omisiones que le fueran imputables y
que causen dafio o perjuicio al Hospital 0 a un tercero. 6. Indemnizar y asumir todo dafio que cause a terceros o al
personal contratado para la ejecucion del Contrato. 7. Asumir el pago de los costos ygastos directos e indirectos
que se causen o llegasen a causarse por la celebracion, ejecucion y liquidacion delContrato. 8. Notificar al
Hospital en caso de cesion, compra o venta de derechos econdmicos, societarios, politicos o de cualquier indole, que
estén relacionados con el Contrato. 9. Notificar al Hospital cualquier circunstancia politica, juridica, social, econémica,
técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecucion del Contrato. 10. Mantener vigente los
mecanismos de cobertura del riesgo previstos, conforme a los requisitos pactados
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en el Contrato, asi como de las modificaciones que se presenten en la ejecucion del mismo. 11. Presentar los
documentos que le solicite el Interventor y/o Supervisor, dentro de los dos (02) dias siguientes al recibo del
requerimiento. Asi como los planes de mejora y demas documentos y formatos establecidos por la E.S.E. 12. Asumir
los riesgos previsibles de la ejecucion del Contrato, y adoptar todas las medidas necesarias para mitigarlos. 13.
Mantener las condiciones exigidas y ofrecidas en su Oferta durante la ejecucion del Contrato. 14. Presentar todos
los documentos requeridos para la suscripcién del acta de inicio ante el interventor y/o Supervisor. 15. Estara
a cargo del contratista todos los costos requeridos para implementar la sefializacion y la valla de informacion
requerida por el sistema general de regalias en las condiciones técnicas que se profieran para el efecto.
16. Entregar los andlisis de precios unitarios respectivos de cada item, los cuales haran parte integral del presente
contrato. 17. Cumplir las especificaciones técnicas referidas para el efecto del desarrollo del objeto contractual. 18.
Hacer entrega de los procedimientos de trabajo a realizar de acuerdo a la programacion de obra previa aprobacion
de interventoria y/o supervision, con los documentos requeridos para dar cumplimiento al plan de contingencia en
los plazos establecidos, ademas debera contener como parte del procedimiento de las actividades a ejecutar, los
componentes técnicos, ambiental, seguridad y salud en el trabajo, de calidad, SST, programacién de obra que
incluya al equipo de trabajo a utilizar, matriz de riesgos y plazos definidos y que posteriormente se socializara ante
las &reas involucradas de requerirse. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PERSONAL
REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL OBJETO CONTRACTUAL. 19. Suministrar y mantener en las etapas que
resulten pertinentes durante la ejecucion de la obra y hasta la entrega de la misma, el personal ofrecido y requerido
para la ejecucion del objeto contractual, el cual debera cumplir con las calidades técnicas o profesionales exigidas.
En todo caso, el Contratista debera garantizar el tiempo de dedicacion de los profesionales o técnicos requeridos
para cumplir con el objeto contractual. 20. Asumir el pago de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones
de todo el personal que ocupe en la ejecucion de la obra y, garantizar que la celebracion y ejecucion de los
subcontratos necesarios también cumplan con sus obligaciones laborales. 21. Cumplir con los pagos frente al Sistema
de Seguridad Social Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje — SENA, Instituto Colombiano
de Bienestar Familiar — ICBF y las cajas de Compensacidn Familiar, cuando corresponda, respecto del personal
vinculado a la ejecucion de la obra, y garantizar que la celebracion y ejecucion de los subcontratos necesarios
también cumplan con sus obligaciones frente a estos sistemas. 22. Responder por cualquier tipo dereclamacion,
judicial o extrajudicial, que instaure, impulse o en la que coadyuve al personal o los subcontratistascontra el
Hospital, por causa o con ocasion del contrato. 23. Ejecutar la totalidad de las obras en el plazo del Contrato, utilizando
para ello los frentes de obra que sean necesarios de conformidad con el articulo 17 de la Ley 1682 de2013. 24.
Mantener al frente de la obra al residente de Obray al director de Obra segun dedicacion, los cuales, decidira con
la interventoria y/o el Supervisor sobre los aspectos técnicos relacionados con la ejecucién del Contrato en comités de
obra o reuniones que se requiera. 25. Hacer entrega oportuna de dotacion trimestral al personal en obra con todos
los respectivos EPP, uniforme y camné debidamente portado en el antebrazo. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
RELACIONADAS CON LOS EQUIPOS, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION:
26. Ejecutar la obra con todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales y los demas elementos necesarios
para desarrollar de forma correcta los diferentes procedimientos constructivos. 27. Suministrar todos los equipos,
magquinaria, herramientas, materiales e insumos en el término sefialado en la programaciéon detallada del
proyecto, cumpliendo oportunamente, entre otros aspectos con el envio y recepcion de los mismos en el sitio de la
obra. 28. Garantizar la calidad de los bienes, materiales y servicios prestados para el cumplimiento del objeto del
contrato. Los materiales que el Contratista emplee en la ejecucion de los trabajos deberan estar soportados con
el certificado de calidad del fabricante y que seran entregados al interventor y supervisor para su validacion en obra
directamente con el material que llega a obra y aquellos que se encuentren deficientes podran ser rechazados por
el interventor y/o Supervisor cuando no los encontrare convenientemente adecuados. 29. Encaso de aplicar se
debera realizar, por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio y las demas pruebasque se requieran y/o
soliciten durante la obra, para verificar la calidad de los materiales y los demas elementos que se requieran para dar
cumplimiento a los disefios, especificaciones técnicas y normatividad vigente. 30. La seguridad de la maquinaria y
materiales que emplee para la ejecucion de la obra es de su responsabilidad exclusiva, por lotanto, debera disponer
de todos los mecanismos gque sean necesarios para evitar hurtos, pérdidas y dafios; por lo mismo no podra hacer
reclamaciones al Hospital por estos hechos. 31. Utilizar materiales pétreos que venga de
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canteras legalizadas, si existiera la necesidad de utilizarse. 32. Los concretos a utilizar en el proyecto debera contar
con certificados de disefio de mezclas expedido por laboratorio legalmente constituido en el territorio y debera
ademas estar avalada por la interventoria y la supervision. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS
CON LA EJECUCION DE LA OBRA: 33. Entregar las obras de acuerdo a los disefios, las especificaciones técnicas
y todos los requerimientos previstos en las normas de NSR-10 edificaciones del grupo V' y normas vigentes en
entidades prestadoras de servicios de salud y todas aquellas relacionadas para equipos de vapor y lo requerido por
la entidad contratante. 34. Poner en préactica procedimientos adecuados de construccion y proteccion de las obras
contra cualquier dafio o deterioro que pueda afectar su calidad, estabilidad o acabados. Asi mismo, debera tomarlas
debidas precauciones a fin de conservar el estado de los inmuebles aledafios, las estructuras e instalaciones y redes
de servicio superficiales y subterrneas existentes dentro del area de trabajo o adyacentes a ella, siendo de su
exclusiva responsabilidad cualquier dafio que pudiere ocasionar a tales inmuebles estructuras o instalaciones.

35. Acatar las recomendaciones y solicitudes efectuadas por el interventor y/o Supervisor, relacionadas con el
cambio de procedimientos 0 equipos de construccion y la imposicidn de medidas que este considere necesaria para
garantizar la buena calidady correcta ejecucion de las obras. 36. Presentar informes mensuales de su gestion, y de los
trabajos ejecutados, asi como las respectivas memorias de célculo para pago de actas.

37. Presentar informe de la totalidad de las actividades ejecutadas y de la finalizacion de ejecucion del contrato y de
los demas informes que le sean asignados. 38. Entregar cuando corresponda y sea necesario el manual para
mantenimiento de las obras y equipos que se vayan adecuando para su correcto uso y preservacion. 39. presentar
las certificaciones y las fichas técnicas de los materiales utilizados dentro de la ejecucién de las obras. 40. Contar
con el personal necesario para dar cumplimiento al objeto del contrato, el cual, debe estar disponible todos los dias
de la semana, fines de semana y festivos. 41. Garantizar que sus proveedores cuentan con todas las licencias y
permisos exigidos segun la normatividad vigente. 42. Revisar y tramitar de manera oportuna cada una de las actas
ylo documentos necesarios para el desarrollo del contrato. 43. Retirar los materiales sobrantes y entregar las areas
intervenidas en perfecto estado y limpieza diariamente. 44. Ejecutar las reparaciones necesarias a las areas
intervenidas como consecuencia de los defectos de estabilidad, y a las areas contiguas que presenten deterioro,
incluso dentro del término de la garantia de estabilidad de la obra. 45. Demoler y reemplazar, por su cuenta y riesgo,
en el término indicado por el interventor y/o Supervisor, toda obra ejecutada que resulte defectuosa segun el analisis
de calidad, o que no cumpla las normas de calidad exigidas, ya sea por causa de los insumos o de la mano de obra.
46. Garantizar el cumplimiento de las normas vigentes sobre seguridad industrial, en especial en relacién con los
elementos de seguridad industrial necesarios para el personal que interviene en las actividades de obra,
manipulacion de equipos, herramientas, combustibles, asi como la dotacién de calzado y vestido de labor y,
documento de identificacion para todo el personal utilizado en la ejecucion de objeto contractual. 47. Cefiirse
a las especificaciones, planos y/o detalles previstos. Cuando a juicio del Contratista sea conveniente variar los planos
0 las especificaciones técnicas, sometera las modificaciones junto con los estudios y presupuesto correspondientes
y justificaciones a revision del Interventor y/o Supervisor, si éste no los aprueba, el Contratista se sujetara a las
especificaciones pactadas. En caso de aprobarlos se procedera a realizar los ajustes técnicos, financieros y soportes
necesarios, que involucran el cambio. 48. Cuando para la ejecucion del contrato, se requieran labores o
desplazamientos a 1.5 metros 0 mas sobre el nivel inferior, el contratista debera cumplir con lo sefialado en el
Reglamento Técnico de Trabajo Seguro en Alturas, establecido en las resoluciones 3673 de 2008, 0736 de 2009 y
la Circular 0070 de 2009 del Ministerio de Proteccion Social, las resoluciones del SENA 1486 y 1938 de 2009 y
Resolucion 1409 de 2012 Ministerio del Trabajo.

49. Entregar al Interventor y/o Supervisor dentro de los tres (3) dias siguientes a la suscripcion del contrato, como
requisito previo para el inicio de los trabajos, la siguiente documentacion: (i) Programa de Trabajo; (ii) Listado del
personal que se empleard en la ejecucion de la obra, y las correspondientes hojas de vida con los soportes; (i) Las
afiliaciones al Sistema de Seguridad Social Integral, y parafiscales, de todo el personal que serd empleado en la
obra. 50. Presentar un programa detallado de la forma como se ejecutara la obra, sin perjuicio que el interventor y/o
Supervisor pueda objetarlo, de acuerdo con las especificaciones técnicas previstas. 51. Cumplir con las normas
ambientales vigentes aplicables al sector de la construccion y especificamente a la actividad en &reas hospitalarias,
particularmente las relacionadas con el manejo de elementos producto de demoliciones y desmontajes, escombros,
la realizacién de una adecuada separacion de residuos de construccion y sefializacion de seguridad para el area de
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influencia de la obra. 52. Cumplir con la normatividad vigente para la movilizacién de maquinaria y equipo establecida
en este tipo de obras por las entidades competentes. 53. El contratista debera realizar la gestion integral de los residuos
solidos de acuerdo con la normatividad vigente. 54. Hacer entrega formal de las obras a la interventoria y la
supervision para ello dejara constancia a través de una certificacidn de recibo por parte de esta o al representante
legal. 55. Realizar la entrega de los equipos, la instalacion, pruebas y puesta en marcha que garanticen el correcto
funcionamiento de los mismos, y realizar la entrega de fichas técnicas, las garantias, manuales de instalacion y
mantenimiento en idioma espafiol. 56. Debera cumplir con los mantenimientos preventivos y correctivos a que
haya lugar durante la garantia, garantias postventa, capacitacién y demas obligaciones y compromisos
presentados con la propuesta. OBLIGACIONES DE INFORMACION DEL CONTRATISTA: 57. Atender y absolver
las observaciones y requerimientos formulados por el Hospital, el interventor y/o Supervisor o de los organismos de
control. 58. Presentar informes quincenales sobre los trabajos ejecutados, que validen el estado y avance de la obra
con respecto al cronograma de obra aprobado con registro fotografico y relacion de personal y equipos. 59. Desde el
dia que se inicien los trabajos, se deberd llevar una Bit&cora (libro) en el cual se anotaran diariamente los hechos
y sucesos relacionados con el desarrollo de la obra, asi como las observaciones o sugerencias que haga el
interventor y/o Supervisor, en él se dejara constancia de todos los pormenores que puedan suceder en el frente de
trabajo, tales como: estado del tiempo, personal laborando, estado y relacién del equipo, avance de la obra,
avance de las medidas de manejo ambiental, acciones sociales, suministro de materiales, accidentes de trabajo,
etc. Cada anotacion diaria deberd llevar la fecha y la firma del personal residente del Contratista y del Interventor
ylo Supervisor. Los responsables de mantener al dia este diario seran los residentes de obra y estar avalada por el
director de obra e Interventoria, como profesionales responsables también técnica, ambiental y financieramente.
60. Elaborar y presentar conjuntamente con el interventor y/o Supervisor, los trabajos ejecutados y recibidos a
satisfaccion, asi como las respectivas memorias de calculo de las cantidades de obra para pago, con los documentos
adicionales requeridos como soportes de las actas de entrega mensual de obra, de entrega final de obra y el acta
de liquidacion. 61. Ubicar la sefializacion preventiva e indicativa necesaria para demarcar y aislar las éareas de
intervencion, ademas, de la circulacidn para brindar condiciones de seguridad al personal de obra y terceros. 62.
Asistir a comités convocados por la interventoria y/o supervisor. 63. El contratista deberé entregar las obras geo-
referenciadas, identificando coordenadas y ubicacién de los sitios de obra (GPS) 64. Entregar planos récord al
Hospital validados y aprobados por la interventoria cuando las obras terminen, incluyedocumentacion completa
para RETIE Y RETILAP, memorias de célculo y certificaciones de producto. OBLIGACIONES FINANCIERAS DEL
CONTRATISTA: 65. Verificar junto con el Interventor, el flujo de inversion del anticipo del Contrato, lo cual debera
constar en acta. 66. Invertir el anticipo de acuerdo al programa de inversion del anticipo. 67. Verificar junto con el
Interventor, el programa de flujo de fondos del Contrato, lo cual debera constar en acta. 68. Consignar los rendimientos
0 excedentes del anticipo en la cuenta que le indique la entidad, acompafada de la certificacion de la sociedad
fiduciaria. Nota: La aprobaci6n por parte del Hospital de algtn procedimiento 0 método utilizado por el Contratista,
no delega la responsabilidad ni implica la asuncion de riesgos por parte del Hospital. EI Contratista es el Unico
responsable por el cumplimiento de sus obligaciones contractuales. OCTAVA: NATURALEZA JURIDICA: El presente
contrato se rige por las normas civiles y comerciales de acuerdo a lo expresado el numeral 6 del articulo 195 de la
Ley 100 de 1993 y a las establecidas en el Sistema General de Seguridad Social en Salud por tener el
CONTRATISTA autonomia técnica, directa y no existir subordinacion entre sus trabajadores y los de la E.S.E, no se
constituye vinculo laboral entre sus trabajadores y los de la E.S.E, por lo que no genera emolumentos distintos al
pago del valor determinado en la clausula segunda de este contrato. NOVENA: INTERVENTORIA: La Interventoria
del contrato sera ejercida por la Gerencia del Hospital o por la persona que designe o contrate, quien vigilara la correcta
ejecucion de las obligaciones establecidas en el presente contrato, quienes evaluaran, supervisaran y seguiran la
gjecucion y el cumplimiento de las actividades del contratista; Elinterventor del contrato representara la E.S.E y
sera intermediario entre esta entidad y el contratista, y por su conducto se tramitaran todas las cuestiones
relativas al desarrollo del contrato. El interventor ejercera todas las actividades que le son propias por naturaleza
y conforme los articulos del 82 al 85 de la Ley 1474 de 2011y los Términos de Condiciones. DECIMA: MULTAS:
En caso de la declaratoria del incumplimiento del contrato o de caducidad del mismo, EL CONTRATISTA pagara a
la E.S.E el equivalente hasta un veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, que se imputara a los perjuicios
que ella reciba, lo cual no excluye que a la E.S.E pueda también
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hacer efectiva la garantia de cumplimiento. DECIMA PRIMERA: MODIFICACION O PRORROGA: Si por
circunstancias de fuerza mayor y/o especial de cualquier naturaleza, EL CONTRATISTA requiere una ampliacién a
términos de duracion del contrato, se lo hara saber a su interventor a través de escrito motivado, quien una vez
estudie las razones y hechos que fundamente tal Solicitud, debe determinar si hay lugar a ella. La solicitud de
prorroga al plazo debe ser enviada por el CONTRATISTA a més tardar con quince (15) dias calendarios de
anticipacion a la fecha de vencimiento del plazo del contrato una vez estudiado el concepto del Interventor a través
de la suscripcion de un contrato Adicional, el cual deberéa ser perfeccionado y legalizado siguiendo la suerte del
contrato principal. DECIMA SEGUNDA: CLAUSULA PENAL: LA E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN

VICENTE DE PAUL GARZON - HUILA podra pactar anticipadamente los perjuicios que puedan surgir de la
gjecucion de los contratos mediante la estipulacion de la clausula penal. Para hacer efectiva se debera observar el
debido proceso. El pago de la pena no extingue el cumplimiento de la obligacién principal, que en todo caso no sera
inferior al diez (10%) del valor total del contrato. PARAGRAFO: El valor de la clausula penal pecuniaria podra ser
descontado por la E.S.E directamente de los saldos a favor del CONTRATISTA si los hubiere, o tomados de la
garantia. DECIMA TERCERA: CLAUSULAS EXCEPCIONALES.- Se entienden incorporadas al presente contrato
las clausulas excepcionales al derecho comln de terminacion, interpretacion y modificacion unilaterales, de
sometimiento a las leyes nacionales y de caducidad, contenidas en el Acuerdo No. 004 del 4 de junio de 2014
modificado por el Acuerdo No. 011 de 2021 "Estatuto de Contratacion del Hospital" y demas normas en la materia. Los
actos en los que se ejerciten esas facultades estaran sujetos al control de la Jurisdiccion Contencioso
Administrativa. DECIMA CUARTA: CADUCIDAD ADMINISTRATIVA.- La E.S.E podré declarar la caducidad de este
contrato cuando se presenten cualquiera de las causales sefialadas en el Acuerdo No. 004 del 4 de junio de 2014
modificado por el Acuerdo No. 011 de 2021, por incumplimiento grave por parte del CONTRATISTA de cualquiera
de las obligaciones y por causa imputable exclusivamente a él, sin con ello afecta de manera grave y directa la
gjecucion del contrato; su declaratoria se har4 mediante acto administrativo debidamente motivado. En caso de
imponerse la caducidad, la E.S.E podra retener los pagos insolutos a favor del CONTRATISTA, para el pago de la
clausula penal pecuniaria que fuere del caso. La declaratoria de caducidad produce como efecto inmediato la
terminacion del contrato y lleva a su liquidacion. La resolucion de caducidad prestara mérito ejecutivo en contra del
CONTRATISTA. DECIMA QUINTA: INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: E L CONTRATISTA manifiesta
bajo la gravedad del juramento el cual se entiende prestado con la suscripcion del presente contrato no encontrarse
incurso en ninguna causal de inhabilidad o incompatibilidad establecida en la Constitucién, en la Ley o en los
reglamentos aplicables a la ESE. DECIMA SEXTA: CESION DEL CONTRATO: El Contratista no podra ceder total
ni parcialmente este contrato a persona alguna, natural o juridica sin autorizacion previa, expresa y escrita de la
E.S.E, solicitud de cesion que podré ser negada. El Contratista podrad subcontratar la ejecucion del contrato o parte
de él, con la autorizacion previa, expresa y escrita de la Interventoria. En los subcontratos se hara constar que se
entienden celebrados dentro y sin perjuicio de los términos del Contrato y bajo la exclusiva responsabilidad del
Contratista. El Contratista entregara previamente a la interventoria el nombre de cada sub Contratista propuesto, junto
con la extension y caracter del trabajo que se le encomendard y la informacion adicional que permita a la entidad
evaluar la idoneidad del mismo, lo cual una vez aprobado debera ser comunicado a la E.S.E. El Contratista sera en
todo caso responsable solidariamente de los errores u omisiones de los sub Contratistas, quienes careceran de toda
accion y derechos contra el Hospital. Si en cualquier momento el Hospital o la Interventoria notificaren que considera
incompetente a cualquiera de los sub Contratistas, el Contratista debera tomar medidas inmediatas para cancelar el
subcontrato. No habré relacion laboral alguna entre el Hospital y el personal y los subcontratistas que el Contratista
utilice en la ejecucion del contrato, siendo él totalmente responsable por todo el trabajo que encomiende a ellos y su
correspondiente remuneracion. En el caso de un contrato celebrado entre el Hospital y un Consorcio o Union Temporal,
no podréa haber cesion entre quienes integran el Consorcio o0 Unién Temporal (Articulo 9, Ley 80 de 1.993). DECIMA
SEPTIMA DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Ademés del contrato perfeccionado forman parte de éste los siguientes
documentos: Los términos de condiciones, la propuesta de la Contratista, la péliza de garantia, comprobante de pago
en la gaceta departamental y los deméas impuestos a que haya lugar, fotocopia del RUT, fotocopia de la cedula
de ciudadania, RUP, Paz y Sal vo Municipal. DECIMA OCTAVA- VINCULACION DE PERSONAL Y
PRESTACIONES DE LOS TRABAJADORES DEL CONTRATISTA: EL CONTRATISTA es el tnico

responsable por la vinculacién de personal la cual realiza en su propio nombre, por su cuenta y riesgo, sin que la
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E.S.E adquiera responsabilidad alguna por dichos actos. Por tanto, corresponde al CONTRATISTA el pago de los
salarios, cesantias, prestaciones sociales, indemnizaciones y demas reconocimientos laborales a que haya lugar.
DECIMA NOVENA: AFILIACION AL SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES: El Contratista, debera
afiliar al personal vinculado a su servicio a una empresa administradora de riesgos profesionales (ARP),
garantizando las incapacidades y los gastos por tratamientos médicos, clinicos y/o quirdrgicos a sus trabajadores,
originados en accidente de trabajo o enfermedad profesional. El Hospital o la Interventoria se reservan el derecho
de exigir en cualquier momento las constancias que certifiquen el cumplimiento de esta obligacion; de igual manera,
la GERENCIA DE LA E.S.E se reserva el derecho de condicionar cualquier pago al contratista, a la presentacion
oportuna de las mencionadas certificaciones. Cumplimiento de la Resolucion No. 003673 del 26 de Septiembre de 2008
"Por el cual se establece el Reglamento Técnico de Trabajo Seguro en Alturas" emanada por el Ministerio de la
Proteccion Social. VIGESIMA: SOLUCION DE LAS CONTROVERSIAS CONTRACTUALES. - LA E.SE
HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL GARZON - HUILA y los contratistas buscaran solucionar en
forma &gil, rapida y directa las diferencias y discrepancias surgidas de la actividad contractual. Para el efecto
acudiran a los mecanismos alternativos de solucién de conflictos establecidos por la ley, tales como la conciliacion
por la via especial administrativa, Tribunal de Arbitramento, Amigable composicion etc. VIGESIMA PRIMERA:
DOMICILIO: Las partes acuerdan como domicilio para todos los efectos legales derivados del presente contrato,
Calle 7 No. 14-69 del Municipio de Garzon - Huila. VIGESIMA SEGUNDA - PERFECCIONAMIENTO: Este contrato
se perfecciona con su suscripcion. Para su ejecucion se requiere de registro presupuestal, la aprobacion de la
garantia exigida.

Para constancia se firma XXXXX

POR EL HOSPITAL POR EL CONTRATISTA
JORGE HUMBERTO GONZALEZ BAHAMON KXXXXXXXXKXKXKXXKXXX
GERENTE RL. XXXXXXXX

Revis6 texto legal de la minuta:
XXXXXXXXX
Asesor Externo
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FORMATO 17- CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL PARA PERSONAS EXTRANJERAS SIN
SUCURSAL O DOMICILIO EN COLOMBIA

Sefiores
[NOMBRE DE LA ENTIDAD]

[Direccion de la Entidad]

[Ciudad]

REFERENCIA: Proceso de Contratacion No. [Incluir nimero del Proceso de Contratacion], en adelante el “Proceso
de Contratacion”

Objeto:

Proponente:

La informacion financiera se debe presentar en pesos, utilice punto para miles y coma para decimales. Indique la fecha
de corte de la informacion, teniendo en cuenta que los Estados Financieros deben corresponder al cierre fiscal a 31 de
diciembre de (identificacién afio) o 31 de diciembre de (identificacion afio), si no tiene antigiiedad suficiente para tener
Estados Financieros al cierre, deben inscribirse con estados financieros de corte trimestral o de apertura. Las sucursales
de sociedad extranjera deben presentar para registro la informacion contable y financiera de su casa matriz.

[Ingrese justificacion en caso de que la legislacion propia del pais de origen establezca una fecha de corte diferente
ala prevista en este documento]

La tasa representativa del mercado utilizada para la conversion de los Estados Financieros certificada por la

Superintendencia Financiera de Colombia es la siguiente: [Incluir TRM del dia de expedicion de los Estados
Financieros]
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3. Balance general y estado de resultados

Activo Corriente
Activo Total
Pasivo Corriente
Pasivo total

Utilidad
Operacional

Gastos de
intereses

Fecha de corte de
los estados
financieros

* Si el Proponente es plural y tiene més de tres participantes debe insertar las columnas adicionales en la tabla
anterior.
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4. Capacidad financiera

Indique las siguientes cifras con maximo 2 decimales:

indice de Liquidez

indice de
Endeudamiento

Razon de
Cobertura de
Intereses

* Si el Proponente es plural y tiene més de tres participantes debe insertar las columnas adicionales en la tabla
anterior.
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5. Capacidad organizacional

Indique las siguientes cifras con maximo 2 decimales:

Rentabilidad sobre
activos

Rentabilidad sobre
el patrimonio

* Si el oferente es plural y tiene més de tres participantes debe insertar las columnas adicionales en la tabla anterior

Para acreditar la anterior informacion, adjunto “[lista de documentos que prueban la capacidad financiera y
organizacional]”, emitidos en “[incluir el pais de emisién]".

Declaramos bajo la gravedad de juramento que la informacion consignada es cierta, comprometiendo nuestra
responsabilidad personal y la responsabilidad institucional de las personas juridicas que representamos.

Firma representante legal del Proponente Firma revisor fiscal o contador

Nombre: “nombre” Nombre: “nombre”

Documento de Identidad: “numero de documento de Documento de Identidad: “numero de documento
identidad” de identidad”
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FORMATO 18 - MATRIZ DE RIESGO

De conformidad con el Manual para la Identificacion y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratacion
expedido por Colombia Compra Eficiente, LA E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL ha
definido un sistema de administracion de riesgos en aras de reducir la exposicién de éste proceso de seleccion de
contratistas a los diferentes eventos que de ésta naturaleza se pueden presentar, en las etapas pre contractuales,
contractuales y pos contractuales, igual que aquellos que puedan alterar la eficacia del proceso contractual y la
legitimidad competencial de la entidad.

Este sistema ha sido implementado previo establecimiento del contexto social, econdmico y politico en el cual se
adelanta el proceso de seleccidn de contratistas, identificando los riesgos propios, los comunes a los procesos de
contratacion y los atinentes a este proceso de seleccion, segun los lineamientos establecidos en el Manual para la
Identificacion y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratacion dispuesto por la Agencia Presidencial
Colombia Compra Eficiente.

Con base en el anterior contexto, se han identificado de los riesgos que se exponen en la tabla anexa, como aquellos
que pueden afectar este proceso de seleccion de contratistas y las etapas contractuales y post contractuales del
contrato que eventualmente se celebre:

La presentacion de la oferta implica la aceptacion por parte del futuro Contratista, de la distribucion de riesgos
previsibles asi efectuada por la entidad y ajustada, si a ello hay lugar, durante las etapas subsiguientes.

Contodo, el valor de la oferta presentada, debe comprender (y asi se entendera con su presentacion) los costos directos
e indirectos en que incurra el proponente para la ejecucion del objeto a contratar, segln la descripcion que del mismo
se ha hecho. Por lo tanto, el contratista es responsable del cumplimiento de las obligaciones a su cargo, y de los
riesgos que le hayan sido asignados, los cuales aceptd en la etapa del precontractual con la presentacion de la
oferta. En consecuencia, el contratista debera costear y mitigar todos los riesgos previsibles asignados,
conforme ala Matriz de Riesgos.

Lo anterior, sin perjuicio de que el contratista como experto en el negocio, realice su la oferta econdmica teniendo
en cuenta los demas riesgos inherentes al servicio que no se encuentran en la Matriz de Riegos, pero que por su pericia
debe estimar su posible ocurrencia, es decir que los aleas ordinarios o los riesgos propios del hegocio, estan a cargo
del contratista, que es quien mejor conoce y maneja su oficio, y por ende, puede méas facilmente mitigarlos u
optimizarlos, De modo que, los riesgos asumidos son riesgos cobrados.

5 |8 = |u
2O O 4
w | Wi < = (@) W <
. , i m| = O | »m
S| 2 2% S | DESCRIPCION (Qué puede CONSECUENCIA | <| Q| & =5
o2 m | F pasar y comopuede DE LA o| & 9 A= 2
ocurrir) OCURRENCIA =g S| g
DEL EVENTO
El proponente presenta precios
_ d por debajo del presupuesto ,
S| 2 g : . Impacto econémico
ol el 5 &4 E oficial, por debajo de los items al _
T| %| '8 o ¢ del presupuesto oficial o de los Ries Proponen
ol 89 >¢§. proponente 0 t
2§ & 9 insumos de los contratista 9 o
»O Y & 1 AP.U. del presupuesto oficial, 2124 By contrati
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tales como equipos, 0 sta
materiales, mano de obra,
transportes.
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EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE
PAUL GARZON - HUILA

NIT-891.180.026-5

Retraso en la ejecucion
& | Salida del mercado de insumos de lasobras.
g c 5 k é 0 materias prim§§ fundamentales Riesgo
~l 2l £ 87T 5 w para la elaboracion de las obras Suspension del Alto
O W F ¢ 3 .g objetodel contrato. contrato
ni 5 g :
8 &
@ O
- Fluctuacion de precios y/o | Impacto negativo en
2 ajustes ocasionados durante la | el desarrollo del
§ ejecucion del contrato en el costo | objeto  contractual,
®| 2 ar g de insumos, tarifas, jornales, | retrasos en la
@ % g S & materiales, asesorias, | ejecucion del .
Ol g |5 g honorarios, etc, regulados y no | proyecto. Rflfgo
3 £ | regulados por el Estado. 0
Impacto negativo en
el desarrollo del
slel ., é - objeto  contractual, .
~| £ 8|89 _ % Esca;ez d.e cualquier tipo de | retrasos en la Riesgo
Ol i 87 2§ mater!z,il oinsumo para la ejecucion del Alto
&8 & | ejecucion de la obra. proyecto.
Cambio en la ubicacién de las | Ajustes en la
.| obras menores. Se refiere a | programacion de
\ g solicitudes realizadas por | obras y eventual
© g 2|8 Autoridades, usuarios 0 vecinos | generacion de
o % £ 3 | & |de la ‘entidad invocando | mayores costos al .
O| Wl & | 2 _| derechos de peticion u otras | proyecto. Ries
'S herramientas legales g0
X U baj
0
E Extension del Plazo: Aumento de costos
= | .
© g % :g S é Que se dgn ag,mentos en el Seﬁ?;ggloennalgsemregg Ries
S| |3 3§ plazq deejecuglon dgl contrato | 4 1a obra go
O 2| X g por circunstancias noimputables Med
L a las partes. i
Accidentalidad: Se refiere a los | Impacto negativo en
perjuicios ocasionados por la | el proyecto por la
= | deficiente  colocacion  de | probable ocurrencia
& | sefializacion preventiva en | de accidentes por
=| o :g § obra, falta o deficiencia en la | usuarios,
~ E QE, § 8 | sefializacion de aproximacion e | colaboradores de la
3 E L% % iluminacion, equipos de radio | entidad y
£ | para cierres parciales, | trabajadores de la
temporales y demds | obra, Inconformidad
sefializacion necesaria, y de | con la obra por parte Ries
seguridad industrial 'y de | delos usuarios. g0
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sefializacion y dotacion de los Med
operarios y  trabajadores, io

ademés del riesgo durante la
desinstalacion de los equipos
existentes e instalacion de los
nuevos, por parte del Contratista.
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EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE
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Ejecucion de mayores cantidades | Demora en  la
o _| de obra no autorizadas, con | ejecucion de laobra . .
8 S q . o . Ries Contratista
ol S/ 2|8 ] 9¢ materlalgs y/q procedimientos | por .correctlvos %
2| ©| 8 | & g constructivos inadecuados, y/o | necesarios. Baj
Sl =i | x g por deficiente programacion de 0
gjecucion de las obras.
Variacion de cantidades de obra | Genera variacion de
debidamente justificadas: Son los | las cantidades de
efectos derivados de los cambios | obra previstas
en las condiciones técnicas que | inicialmente,  siendo
incrementen o disminuyan las | necesario ajustes al
3l ol 58 cgntidqdes previstas para la balapce de
| 5 £ g % gjecucion de las obras. La cantldadeswde obra,
:)i | & ] entidad asume las variaciones | para  cefiirse  al
w ' P de las cantidades de obra | presupuesto
3 técnicamente requeridaspara la | contractual.
@ | obray el Contratista asume el
riesgo de  ejecutar las Riesgo Contratista y
cantidades de obra en las Alto Entidad
variaciones que sean necesarias.
Modificacion y/o cambios de
ubicacion en las fuentes de
materiales presentadas y/o
propuestas y/o proyectadas por el
proponente y/o contratista. Hace
referencia al riesgo técnico,
3l o 5 i econémico, ampientaly/osqcial,
ol Bl £S5 encuanto a calidad y cantidad
- :)i 2 8 | § |[del material, explotacion y su
w| o g distancia de acarreo. Le Impacto econdmico
= corresponde al interesado o al
é proponente verificar en la region | contratista Ries Contratista
del proyecto las fuentes de qo
materiales a emplear, para la Med
presentacion de una propuesta io
acorde con las obras a ejecutar.
Expedicion y/o modificacion de | Afectacion del
normas expedidas por | desarrollo del
autoridades:  Ocurre  por | contrato  previsto
=l o :§ S | cambios normativos o por la | con la normatividad
~| 3| £ 3 -2 | expedicion de normas | existente al cierre _
= g = w § posteriores al cierre del proceso | del  proceso  de Ries Proponente
S | S | delicitacion pablica, que afecten | seleccion QI\IAO ; Ect‘?g”dat'smy
E § las condiciones econdmicas y/o ioe ntiday
& | & | técnicas inicialmente
pactadas.
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Fuerza mayor asegurable. | Demoras en la
Son las relacionadas con los | ejecucion del
N | impactos adversos debido a la | contrato. Pérdida de
_ - ‘_5" ocurrencia de desastres | bienes del
N g g 2 CZ"G' naturales, que afecten los hienes, | Contratista
| 5| 2 § | equipos, maquinaria, personal,
O wiar % insumos, materiales, etc., de Ries Contratista y
% propleQad ylo a cargo del 60 Entidad
.2 | contratista. :
o Baj
0
Coordinacion Interinstitucionar: Impacto negativo en
, el cumplimiento del
_ & S Cuandq la_ Entidad /o objeto contractual,
2| E 2 § % E Contratista  dependen  de | oyasos  en  la Ries Contratista y
S| 2| 3|8 gdeusmnes de otras entidades o entrega de la obra go Entidad
O| W) | & ¢empresas para la adecuada Med
ejecucion del contrato. io
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EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE
PAUL GARZON - HUILA

NIT: 891.180.026-5

14

General

Externo

Ejecucion

Riesgo operacional

Hurto de materiales y equipos:

Se refiere a los efectos
desfavorables o cualquier
dafio, perjuicio o pérdida de los
bienes a cargo del Contratista,
causados por terceros.

Retrasos en la
entrega de la obra y
generacion de
sobrecostos al
Contratista

Ries
go
Med

Contratista

15

Especifico

Interno

Seleccién-Ejecucion

Riesgo operacional

Retraso en la ejecucion por no
tener disponibilidad de equipos,
maquinaria 'y vehiculos del
contratista

Que los equipos de trabajo se
deterioren o0 se dafien durante la
ejecucion (maquinaria)

Incumplimientos o demoras por
las personas que alquilen los
equipos al contratista

Retrasos 0
incumplimiento enla
ejecucion del
Contrato.

Suspension del
Contrato.

Riesgo
Alto

Contratista

16

Especifico

Interno

Seleccion-Ejecucion

Riesgo Operacional

Que el contratista no cuente o
se quede sin liquidez para
gjecutar el contrato, compra de
materiales, pago de
arrendamiento de equipos (en
caso de que no sean propios),
pagar remuneraciones,
honorarios, y/o salarios pagar
insumos, y demas gastos
ordinarios de la ejecucion

Variacion de los términos de
financiacion, asociados a las
fluctuaciones como: plazos,tasa
de interés, garantias,
contragarantias, refinanciacion,
tasas de cambio, ajustes por
inflacion 'y a las variaciones
cambiarias y financieras.

Grave afectacion a
la ejecucion, que
puede incluso
conducir a la
paralizacion

lliquidez del
contratista, falta de
capacidad de
endeudamiento, e
incremento  de los
costos de adquisicion

Riesgo
Alto

Contratista

Calle 7 No. 14-69 PBX (098) 8332441 Ext: 256 Fax (098) 8333225 Gerencia (098) 8332570
web: www.hospitalsvpgarzon.gov.co - Email: calidad@hospitalsvpgarzon.gov.co, gerencia@hospitalsvpgarzon.gov.co

Pag.183/302

Garzo6n (Huila).



http://www.hospitalsvpgarzon.gov.co/
mailto:calidad@hospitalsvpgarzon.gov.co
mailto:gerencia@hospitalsvpgarzon.gov.co

NTAL 4y,
S %

7

iz WO

2

AL Dy
\\05"“ LDErg,
N N

S33Avas0>
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El contratista no estima | Incremento del
adecuadamente el valor de los | valor de ejecucion
riesgos previsibles para la | del contrato para el
gjecucion del contrato de obra contratista
3l ol & Pgrdida en las
~| 5| €/ 5% | = utilidades del
- (q%)‘ % § _§ El contratista no estima las | contratista
w | ur g consecuencias y  valores ) )
S | 8 | econdmicos de los riesgos Ries | Contratista
§ % asignados a €l en la Matriz de | Causacion del item QI\IAO d
g £ | Riesgo del proceso de | de imprevistos ioe
seleccion previsto en el
presupuesto del
Contrato
Condiciones climaticas | Retraso en la
< | adversas (previsibles): entrega de laobra
N
B S § Fenémenos geolégicos, T
o s % g s hidrolégicos,, climaticos o!e.ntro
— é u% uCJ % de los parametros previsibles Incremento de los Riesgo | Contratista
S | T | oMo en los eventos de un | costos de laobra. Alto
g | g |periodo lluvioso normal
& | & | certificado por la Autoridad
& competente (IDEAM)
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EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE
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Faltas en el manejo socio- | Inconformidad con la
ambiental de las obras: obra por parte de los
Es |a afectacis | . usuarios,
Bl 2l o= s la afectacion a los usuarios, | o100 o dores y
o| @ 5| S | £ |colaboradores de entidad vy :
8252 residentes contiguos a las zonas oy 1 [ '
O | W 8 _g e, - gl : ; generacién de Ries Contratis
| < | % 'I'Eja dajo, .dreagl_ona o8 an retrasos en la g0
movilidad, ruido, disposicion de entrega de la obra Baj
residuos, etc. 0
, | Estudios previos que no | Contrato con Rﬁgo Entidad -
S | © |contienen los documentos | deficiencias de dependenc
S | g | soporte para la elaboracion de | planeacion ia
= E’_j, "g los terminos de condiciones o | atribuibles a la generadora
QI _| & O | del contrato. Debilidad en la | entidad dela
< u><J c \g . P .
| |2 | g |definicion de los requisitos necesidad
E ol 8 g habilitantes y factores de
g b ponderacion, uso indebido de las
- modalidades de contratacion
Manipulac‘on de la contratacion No Seguir con el Riesgo En“dade
S Alto interesados
procedimiento
establecido
. 5 | Ofrecimiento de
© S — . 0
ol 3| 28| S dadivas por parte de
NG|z 8| 8 terceros
M) S
| = 2
o| & 2; Interpretacion errada
3| 8 [ 2d de las normas en
22| 8 S
S 6 beneficio propio ode
un tercero
Perforacion y afectacion de | Probabilidad  de Ries Eﬁg&?&IStay
redes eléctricas, hidrosanitarias, | poner en riesgo la go
gases medicinales o redes | salud de pacientes o Med
- especiales existentes, que no se | de suspension de io
'S | seanvisibles y/o de los cuales no | servicios.
S | se posea informacion fidedigna
B2 S 3 |de los recorridos que se
[S)
ﬁ % é 3 _c\IS encuentran ocultos por muros, | Retrasos en la
O| =| | 2 |Ppisos, vigasy columnas,ademés | entrega de la obra y
£ |de la implementacion de | generacion de
[ .
8 | estrategias por parte del | sobrecostos al
5 coqtrgtista previamente | Contratista y
@ | socializadas y aprobadas por la | entidad.
© | interventoria y la entidad, que
minimicen estas afectaciones.
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IMPAC
TO ,
DESPUE MONITOREO Y REVISION
S DEL
—l
TRATAMI :EJ
ENTO m —
< o
4 AN/ 3
e
s o
2 Iz <| & =@ ° % 72 %
S8z ittt |52 25| ws 2
Se5% b 32 52 43 2
HEEE SRR O
alE= H L+ | WE )
TRATAMIENTOICONTROL A SER |8/ 5| 2|5 CONT | 87| £ 71 27| oo ee peatizne S
IMPLEMENTADO o > RA Ll = o
o = MONITOREO? H_J
TO L
STson ATa | Ala | Conirol 0e Ja ejecucion de 10S
items de obra
muy suscrl | suscri | con la calidad requerida en
pc | pc especmcauones
bajos lon del | 1on del heecnécgsrabegwmlento al avance
puede| . | acta | acta | al cumgllmlento del programa de
= e de Inversiones —
atecta| = | Inicio | recib | Comites |ecnicos. Seguimiento | S
W | < r = 0 a Informes; @
° . e .
(1) Implementacién de controles en la fase < la '3 final auerimientog escritos- | 2
>
precontractual y contractual que aseguren g eCU | 2 Retroalimentacion . en los
la eficiencia del contratista en la ejecucion é plon | = procedimientos  adelantados
del contrato conforme a la oferta técnica del | g por  los responsables  del
yecondmica presentada. cotntr = tratamiento.
ato
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EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE

(2) Recopilacién de datos estadisticos e Atencion al comportamiento del
informacién a partir de las fuentes Ala | Ala suministro de materias primas e
oficiales durante la etapa suscri | suscri insumos en el mercado.
precontractual y contractual P .| Retroalimentacion en  los
& | peién | pcion -
% del del procedimientos  adelantados
Z = por los responsables del | w
iy . @ S acta | acta Matamient s
Prever con antelacion los cambios en los =1 o def T 4amiento. 2
. . [72]
precios de los insumos, productos o 2 S | inicio | recib =
servicios 3 0
2 final
Elaboracion adecuada del item de S|
imprevistos de laoferta econdmica
(3) Recopilacion de datos estadisticos e Atencién al comportamiento del
informacion a partir de las fuentes Ala | Ala suministro de materias primas e
oficiales durante la etapa suscri | suscri insumos en el mercado.
precontractual y contractual . cion | ocin Retroalimentacion  en  los
° 7] P del P del procedimientos  adelantados
el g acta | acta | PO los responsables del | S
Prever con antelacion los cambios en los % S de de tratamiento. %
precios de los insumos, productos o 2 & | .. " =
Servicios g | inicio | reci
g 0
Sl 2 final
Elaboracion adecuada del item de
imprevistos de laoferta econdmica
(4) Recopilacion de datos estadisticos e Atencion al comportamiento del
informacion a partir de las fuentes Ala suministro de materias primas e
oficiales durante la etapa SUSCIi insumos en el mercado.
precontractual y contractual ocion Ala. Retroalimentacion  en  los
< SuSCr | procedimientos  adelantados
= 2 | del | neign
= = p or los responsables del| =
@ S | acta | g S
iy , = e i
Prever con antelacion los cambios en los S, 8 | d | . tratamiento. 2
precios de losinsumos, productos o 8 > | inicio =
servicios = S de
S| S recib
s 0
= final
Elaboracién adecuada del item de
imprevistos de laoferta econémica
(5) Efectuar la socializacion del Comités Técnicos, |
proygcto, para co.nommlento de = Ala | Ala SegL.J,lmlen.to a la ejecucion, 2
autoridades y comunidad. Control y @ ~ | suscri | suscri Gestion social -Retroalimentacion | &
Gestion con los solicitantes, con el fin de > S & ncién | pci6n en los procedimientos | S
. . .y = [<B)
que los cambiosen la ubicacion de obras o § & el del adelantados por los | @
menores afecten en menor medida o no 2 E acta | acta responsables del tratamiento. 2
afecten las previsiones del proyecto - 3
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EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE

tantotécnicas, como en costos y tiempo. Sl de de
Seguimiento a la ejecucion del contrato, inicio | recib
incrementando inspecciones y 0
revisiones para asegurar el cumplimiento final
del mismo.
(6) La implementacion de estrategias de Ala | Ala | Comités Técnicos,
gestion oportunacon las entidades para o | suscri | termi Seguimiento a la ejecucion.
resolver y toma de decisiones en el menor @ | pcion | naci | Retroalimentacion en los
tiempo posible. S del | 6nde | procedimientos adelantados
§ acta la- | por los responsables del
=1 Sl ; de | ocurr | tratamiento.
< £ | inicio | encia
7 s e E
o3 = even &
to 3
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EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE

PAUL GARZON - HUILA

NIT: 891.180.026-5

(7) El Interventor debe exigir el estricto Ala | Ala | Inspecciones diarias del
cumplimiento dela normatividad vigente s suscri | suscri | Interventor. Comités Técnicos,
sobre sefializacion temporal deobras, y ‘© | pcion | pcion | Seguimiento a  informes,
seguridad industrial, verificar o] g del del | requerimientos  escritos -
permanentemente su implementacion, s ‘; acta | acta | Retroalimentacion en los
recurrir a medidas sancionatorias > S de de | procedimientos  adelantados
contractuales de ser necesario. = NO § inicio | recib | por los responsables del
o 0 | tratamiento. 2
1S : @
final a
(8) Interventoria permanente en la Ala | Ala | Control permanente por parte del
ejecucion de las obras, para controlar suscri | suscri | Interventor de la ejecucion de las
obras  autorizadas, materiales, pcion | pcion | obras requeridas del proyecto y
procedimientos constructivos, ajustados del del | del cumplimiento de
a las obras requeridas y especificaciones =1 > q acta | acta | especificaciones técnicas.
S o Y
técnicas contractuales. . NO Eq de de
> L ... .
7 g g inicio recib
x = C 0 i=!
: @
final A
Ala | Ala | Andlisisy revision de los estudios
= - . suscri | suscri | realizados y revision de las
(9) Planeacion, revision, ajuste 'y L ] :
sequinmiento e tAse precontr At pcién | pcion | cantidades  contractuales, a
9 P y 4 del del | medida que se va ejecutando el
cpntfactual d? forma adecuada de los 3 ; & acta | acta | proyecto, pararealizar ajustes de
disefios y cantidades de obra. % NO 2 de de | ser necesario.
= S 2 inicio | recib T
2 € d 0 2
n: _
, S
final =
(10) Planeacion, revision, ajuste y Enla | Ala | Comités Técnicos,
seguimiento en la fase precontractual a plane | suscri | Seguimiento a la ejecucion de
las fuentes de materiales para el acion | pcion | la  obra, suministro de
proyecto. En la fase contractual del del | materiales acorde con las
verificacion  del cumplimiento de < | proye | acta | especificaciones técnicas
g . 7 . [%2] ™ Y
especificaciones  técnicas de los NO % | ctoy | de | contractuales, verificacion de
materiales. o g enla | recib | pagos con precios
o ‘i etapa 0 | contractuales.
> & | preco | final
& g ntr S
& | actua @
= ()
| =
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(11) Revision de los cambios sustanciales Fase Seguimiento a la implementacion
de normas que se produzcan preco | o de la nueva normatividad que
posterioridad al cierre del proceso de ntr SUSCIi aplique al proyecto, y a las
licitacién publica, que afecten el normal actual cion medidas tomadas para mitigar su
desarrollo del contrato, con el fin de Y P del efecto en el contrato. Informes,
estudiar los ajustes pertinentes a que NO o |ouan | . requerimientos escritos.
hubiere lugar. G | dose de
S | expid -
= recib
S ala
i=1 @) 0
@ = | UV final
—| N ™ g *g a
wn [«5)
2 = | norm
[a' g <5} .
£ ativ
g | idad
]
o que
S | pued
o
o a
% afect
§ ar el T
S | contr @
“ | ato 2
(12) Recopilacion de datos estadisticos e Revisiones de expertos del
informacién a partir de las fuentes Ala contratista en los tratamientos y
oficiales durante la etapa S controles a ser | =
precontractual y contractual, sobre la AIa. cion implementados ]
ocurrencia de desastres naturales en la suscri | P k5
. s i del
region del proyecto, para adoptar S O acta =
medidas tendientes a mitigar su impacto |e| < . S | el de 3
sobre bienes del contratista, tales =1 § acta recib 5
como ubicacion de campamentos y . de o "
oficinas, maquinaria y equipos, acopios de 2] Inicio final -c-‘:
materiales, planes de seguridad [ g
industrial para proteccion del personal en 5
dichos eventos, etc. 2
(13) La implementacidn de estrategias Ala | Ala
de gestién oportuna con las entidades « | suscri | suscri
para resolver y toma de decisiones en el % pcion | pcion o _
menor tiempo posible. ° € | del |del | Comunicacion efectivay
al oo S (&) acta | acta | oportuna con lasentidades
=l S | de |de | involucradas
5] = inie ; —
€ no | 2 inicio | recib <
8 0 @
= : S
final =
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PAUL GARZON - HUILA

NIT: 891.180.026-5

(14) Reforzar la vigilancia y seguridad Ala | Ala | Implementacion de politicas de
tanto en el depésito de materiales y suscri | suscri | vigilancia entre todo el personal
herramientas como en la zona de pcion | pcion | de la obra, con el fin de que se
ejecucion de los trabajos. del del | den sefiales de alerta o
o © =
g- S| ® acta acta CDE
S © de de
g S | inicio | recib
o ) 0
final
(15) Establecer un equipo minimo Ala | Ala
requerido, y sus condiciones técnicas en suscri | suscri
los documentos del proceso de pcion | pcidn
seleccion. del del
acta acta
de de
Verificar que el contratista tome las inicio | recib
medidas para evitar interrupciones en la 0
ejecucion del contrato. S final Bitacora de obra
oM < i)
S NO | 2 8
8 5 Q
Ponderar la propiedad de los equipos de [= §
trabajo. =
S
=
=
Fase contractual: Al momento de la 2
suscripcion del acta de inicio, verificar que 1
el contratista cuenta con el equipo minimo
requerido para la ejecucion del contrato,
de acuerdo a la programacion de obra.
(16) En el proceso de seleccion se estableceran unos Ala Seguimiento por parte de la dependencia °
estrictos indicadores financieros y de capacidad g suscripc | generadora de la necesidad durante la etapa | S
organizacional adecuados y proporcionales al objeto, N s Enla i6n del | precontractual 3
plazo y valor del proceso de seleccion = S etapa | acta de s
=y s precontr | recibo T
é) g actual final | Ejecucién: Informe de interventorfa. B
L [
S E
NO = a
(17) El porcentaje de imprevistos incluido dentro del AlU Ala
es una forma de asignar y tratar un riesgo suscripc
ion del
previsible dentro un Proceso de Contratacion, en el cual s acta de
la Entidad Estatal traslada el Riesgo al k= Enla recibo
) g etapa | finq . ,
contratista por los imprevistos que puedan ocurrir, @/ NO o precontr Informe de interventoria
correspondiendo su valor al costo de la g 5 actual
x =
contingencia que la Entidad Estatal le paga al contratista g
para que éste asuma el riesgo en la = _
©
ocurrencia de imprevistos g
=
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EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE

(18) Revision de informacién meteorolégica, prevision Enla Ala Verificacion permanente de informacion
desastres a través de medidas de proteccion para 2 < etapa | suscripct | meteoroldgica y estadisticas de desastres en
impedir o minimizar el colapso de las obras. 2 k= precontr 6n del la zona de influencia del proyecto
S £ actual | actade =
g NO 8 recibo <
o final £
[
(19) Politicas de mitigacién y control y monitoreo A partir Ala Cumplimiento de las normas ambientales y
ambiental. Cumplimiento del PAGA. o ] dela | suscripci | del plan de manejo ambiental. Socializacion
& = suscripei | ondel | del proyecto con la comunidad.
=X £ on del acta de _
8 NO S actade | recibo S
[+ O e £ <
inicio final e
Q
wn
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EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE

Enla Ala Andlisis y revision de los estudios realizados
., L - < o | etapa | suscripci |y revision de las cantidades contractuales, a
(20) Planeacion, revision, ajuste y seguimiento en la fase ® S| precontr 6on del medida que se va ejecutando el proyecto,
precontractual y contractual de forma adecuada. 2 £ S| actual | atde | para realizar ajustes de ser necesario.
2| NO S 8 recibo | Realizar visitas al sitio de obra, verificar las
=3 £s5 final 1 congiciones, no acceder ante situaciones que
= § g constituyan hechos de corrupcion, denunciar
s g en el caso de que se presente alguna de | S
& estas g
=
Enla Ala Analisis y revision de los estudios realizadosy
B L A Y < o | etapa suscripci | revision de las cantidades contractuales, a
(21) Planeacion, revision, ajuste y seguimiento en la fase R = precontr on del medida que se va ejecutando el proyecto,
precontractual y contractual de forma adecuada. 2 £ E| actual | atade | para realizar ajustes de ser necesario.
= NO S 8 recibo | Realizar visitas al sitio de obra, verificar las
% g B final condiciones, no acceder ante situaciones que
£ % ] constituyan hechos de corrupcion, denunciar
Ss en el caso de que se presente alguna de |
a = estas 2
2
Ala Ala Revisiones de expertos del contratista en los
5 suscripc | suscripc | tratamientos 'y controles a  ser
(22) El Interventor debe exigir el estricto cumplimiento de s ion del i6on del | implementados
la normatividad vigente sobre sefializacion temporal de S = actade | actade
obras, y seguridad industrial, verificar permanentemente °c°, NO § inicio recibo
su implementacion, recurrir a medidas sancionatorias g = final
contractuales de ser necesario. L2c s =
g 5
© =
&
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FORMATO 18 A
DESGLOSE AlU OBRA
CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE
GARZON HUILA
COSTOS DE ADMINISTRACION, IMPREVISTOS Y UTILIDAD
Factor de Plazo | Valor
item | Descripcion Valor | prestaciones Cantidad | Dedicacion (Mes) | Total
1.0 | PERSONAL
Director de obra 1 32
Residente de obra ingeniero o arquitecto
(Tiempo completo) 2 30
Ing. Estructural 1 21
Ing. Geotecnista 1 16
Residente de instalaciones 1 15
Ing.Hidrosanitario 1 14
Ing.Electricista - Voz y datos 1 12
Ing.Seguridad y control 1 7
Ing.Ventilacion Mecéanica 1 5
Ing.Gases medicinales 1 2
Profesional HSQ administrativo 2 30
Almacenista 2 30
Paleteros 1 30
TOTAL
2.0 | OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS
Oficina
Alquiler de oficina
Papeleria e impresiones plotter 15
Generales
Ensayos Laboratorio 864
SUB-TOTAL
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EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE

3.0 | OTROS GASTOS

Alquiler de bafios portatiles, Se incluye
alquiler de 3 cabinas en 2 meses; con
mantenimiento de bafios que incluye
limpieza e instalacion de papel higiénico y

caneca de basura) 2
Mampara de seguridad 50
Consumo agua obra general (no contempla
el agua requerida en los APUS) 38
Consumo energia obra 38
Consumo teléfono obra 38
Elaboracién de planos récord 50
Elaboracién del manual segin
especificaciones 1
Plan de Manejo de Transito 1
3.1 | DOTACION CAMPAMENTO
Campamento en drywall (incluye
instalaciones eléctricas y wifi requeridas para
el funcionamiento de la oficina +
construccion de bafio) M2 60
SUB-TOTAL
GASTOS DE LEGALIZACION Y
4.0 | GARANTIA
Porcentaje Administracion, y Gastos legales
sobre las obras con AlU A
Imprevistos |
Utilidad U
TOTAL A.LLU.

Nombre del Proponente

Nombre del representante legal

C.C. de

Direccion de correo

Correo electronico

Ciudad

[Firma del Proponente o de su representante legal]
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FORMATO 18 B
DESGLOSE ADMINISTRACION EQUIPOS
Factor de Plazo

ftem | Descripcion Valor prestaciones Cantidad Dedicacion (Mes) | Valor Total

1.0 PERSONAL
Director de obra T 0,1 4
Residente de obra ingeniero o
arquitecto (Tiempo completo) 1 0,4 4
Residente de instalaciones 1 0 4
Ing.Hidrosanitario 1 0 4
Ing.Electricista - Voz y datos 1 0 4
Ing.Ventilacién Mecanica 1 0 4
Ing.Gases medicinales 1 0 4
Profesional HSQ administrativo 1 0 4
Almacenista 1 0,3 4
TOTAL
OTROS GASTOS

2.0 ADMINISTRATIVOS
Oficina
Alquiler de oficina
Elementos de acopio de los equipos
(Estibas- Listones de maderas) 1,0
SUB-TOTAL

3.0 OTROS GASTOS
Alquiler de bafios portatiles, Se
incluye alquiler de 3 cabinas en 2
meses; con mantenimiento de bafios
que incluye limpieza e instalacién de
papel higiénico y caneca de basura) 0 2
Mampara de seguridad 0 1
Consumo agua obra general (no
contepla el agua requerida en los
APUS) 0 1
Consumo energia obra 0 1
Consumo teléfono obra 0 1
Elaboracién de planos record
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EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE

Plan de Manejo de Transito

3.1 DOTACION CAMPAMENTO

Campamento en drywall (inscluye
instalaciones electricas y wifi
requeridas para el funcionamiento de
la oficina + conatruccion de bafio) M2

SUB-TOTAL

GASTOS DE LEGALIZACION Y
4.0 | GARANTIA

TOTAL

Porcentaje Administracion, y Gastos
legales sobre las obras con
Administracion

2,57%

TOTAL ADMINISTRACION

Nombre del Proponente

Nombre del representante legal

C.C. de

Direccion de correo

Correo electrénico

Ciudad

[Firma del Proponente o de su representante legal]
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FORMATO 19

OFERTA ECONOMICA

VR.

0,
UNITARIO Al

DESCRIPCION UND CANT.

EDIFICIO DE 7 PISOS
1 PRELIMINARES Y OBRA EN SUBESTACION TECNICA
1.1 PRELIMINARES DE OBRA EN LOTE PARQUEADERO
111 LOCALIZACION Y REPLANTEO
1111 Localizacion y replanteo M2 444
1112 Descapote y limpieza M2 171
1.2. DEMOLICIONES PARCIALES EN LOTE PARQUEADERO
121 DEMOLICION Y RETIROS EN LOTE PARQUEADERO
1211 Demolicién estructura existente (Muro, columnas, placas aéreas, etc...) y retiro de elementos

existentes (Puertas, ventanas etc.) Incluye cargue y retiro de escombros (viaje a 5km)

M3 94

1,3 MOVIMIENTO DE TIERRAS I:‘
131 EXCAVACIONES
1311 EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMUN (Incluye cargue mecanico y retiro del

material excavado a botadero.) viaje a 5km. M3 53
1312 EXCAVACION MANUAL DE MATERIAL HETEROGENEO (Incluye cargue manual y retiro del

material excavado a botadero.) viaje a 5km M3 102
1.3.2 RELLENO
1321 Sub-base granular h=25cm M3 78
1.3.2.2 Base granular h=30cm M3 94
1,4 CIMENTACION
1.4.1 BASE DE LIMPIEZA
1411 Base de limpieza e=5 cm, Concreto 2000 PSI M3 79
1.4.2 ZAPATAS Y VIGAS DE CIMENTACION
1421 | Zapata M3 13
1422 Vigas de cimentacion sobre terreno M3 22
1.4.3 PLACA DE CONTRAPISO Y PLACA ALIGERADA
1431 Placa de contrapiso de 12 cm con endurecedor M2 313
14.3.2 Placa aérea Aligerada Concreto 4000 PSI M2 231
1433 Juntas de contraccion ML 209
1.4.4 TANQUE
1.4.4.1 Muros, placa para tanque M3 65
1,5 ESTRUCTURA
151 COLUMNAS Y MUROS
1511 Columnas en concreto M3 6
1,6 MAMPOSTERIA
1.6.1 MAMPOSTERIA INTERIOR Y EXTERIOR
16.1.1 Muro en bloque de concreto gris tolete 19x12x39 cm M2 816
1.6.1.2 Muro en blogue de concreto gris tolete 19x12x39 cm ML 157
1.6.2 DINTELES
1.6.2.1 Dintel concreto 3000, 12 cm x 15 cm ML 25
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EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE

NIT: 891.180.026-5

1.6.3 CHAZOS
1.6.3.1 Instal. chazos tipo tabique UND 60
1.6.4 REFUERZOS ELEMENTALES NO ESTRUCTURALES
1.6.4.1 Columnetas 12x12 cm. 3000 psi ML 0
1.6.4.2 Viga intermedia 15x15 cm 3000 psi ML 372
1.6.4.3 Dovela en mortero grouting de lleno M3 3
1.6.4.4 Anclaje epoxico 3/8" UND 568
1.7. CUBIERTAS
1.7.1 CUBIERTAS PLANAS
1.7.11 Alistado, pendientado cubierta M2 374
1.7.2 ACCESORIOS DE CUBIERTA
1721 | Rejila"C" clpula 6x4" UND 4
1,8 PANETES
1.8.1 PANETES INTERIORES
1811 Pafiete interior liso muros M2 940
1812 Pafiete liso muros <50 cm ML 0
1.8.2 PANETES IMPERMEABILIZADO
1821 Pafiete impermeabilizado muros tanque M2 152
1.8.3 PANETES EXTERIORES
1.83.1 Pariete exterior liso muros M2 920
1.8.3.2 Pafiete exterior liso muros < 50 cm. ML 157
1.84 FILOS SENCILLOS PANETE
1.8.4.1 Filos sencillos pafietes ML 65
1.8.5 REMATES
1.85.1 Remate boca puertas ML 91
1.9.1 AFINADO DE PISOS
1.9.11 Afinado piso llana madera, h=4 cm M2 8
1.9.1.2 Afinado piso impermeabilizacién integral, h=4 cm M2 8
1.9.2 PISOS EN CONCRETO
1.9.2.1 Piso en concreto endurecido (parqueaderos, tanques, cuartos técnicos) M2 248

D RIPCIO

D A ARIO O

1.9.3 PISOS PORCELANICOS
1931 Piso porcelanico antideslizante blanco 59x59 M2 8
1.9.3.2 Enchape a 45° ML 16
194 PISOS PORCELANATO TIPO GRANITO
1.9.4.1 Piso porcelanato turin plata brillante 60x60 o similar M2 8
1.9.4.2 Guarda escoba de granito a 12cm ML 12
1.9.5 CARCAMOS Y CANUELAS
1.9.6 VARIOS PISOS
1.10. IMPERMEABILIZACION
1.10.1 IMPERMEABILIZACION TERRAZAS Y CUBIERTAS
1.10.1.1 | Capas de manto autoprotegido (2) + impermeabilizante emutelxsa o similar + manto asfaltico

texaplast 3.2mm o similar +pintura bitmnosa al texsalum o similar M2 374
1.10.1.2 | Impermeabilizacién muros, placa tanque, Xypex concentrado o similar M2 152
1.11. PUERTAS
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1.11.1 Puertas metélicas

11111 | APM-07 Und 1
Puerta batiente con dos hojas en lamina CR. Cal. 18 rellenas con poliuretano de alto impacto
+ Seccion inferior con persiana en lamina figurada Cal. 20 + Marco de hoja de lamina CR.
i
Hoja pintada al horno color blanco, seccion con revestimiento con anticorrosivo y acabado en
pintura tipo esmalte color blanco y marco con anticorrosivo y pintura tipo esmalte color blanco
Manija: No
Tiradera: Color satinado, forma cilindrica en acero inoxidable 3 / 4 x 300 mm
Cerradura: Si
Pasador: No
Mirilla: No
Guia: No
Alto = 3,00 m y Ancho = 2,20m.

1.11.1.2 | APM-10 Und 3
Puerta doble con hoja en lamina CR. Cal. 18 con rejilla completa de lamina figurada Cal. 20 +
Marco de hoja de lamina CR. Cal. 18
Hoja pintada al horno color negro, seccion en persiana con revestimiento anticorrosivo y
acabado en pintura tipo esmalte color negro y marco con anticorrosivo y pintura tipo esmalte
color negro
Manija: No
Tiradera: Color satinado, forma cilindrica en acero inoxidable 3 / 4 x 300 mm
Cerradura: No
Alto = 2,00 m y Ancho = 2,20m.

1.12. VENTANAS INTERIORES

1.12.1 Ventanas Metalica

1.12.1.1 AV-04 Ventana batiente serie superior 35 de alumina o similar, acabado natural, nave

proyectante horizontal de apertura exterior, cierre monopunto y perfiles horizontales con unién
por mullion, vidrio lamina crudo 3+3 segln especificacion. silicona de sello perimetral. Und 0
dimensiones ,35x,35

1.12.1.2 AV-09 Ventana batiente serie superior 35 de alumina o similar, acabado natural, alfajia de 11
cm. nave proyectante horizontal de apertura exterior, cierre monopunto y perfiles horizontales
con unién por mullion, vidrio lamina crudo 3+3 segln especificacion. silicona de sello Und 0
perimetral. dimension 2,00x1,20

1.12.1.3 | AV-13 Ventana batiente serie superior 35 de alumina o similar, acabado natural, alfajia de 11
cm. nave proyectante horizontal de apertura exterior, cierre monopunto y perfiles horizontales
con unién por mullion, vidrio lamina crudo 3+3 segln especificacion. silicona de sello Und 1
perimetral. dimensién 1,50x1,20

1.12.1.4 | AMV-02 -Ventanilla Atencién corredera Und 2

-Marco metélico en Aluminio Anodizado color natural.

-Vidrio incoloro templado de 6mm de espesor.

-Silicona necesaria para su adecuada instalacion. DIMENSIONES 1,00X1,50

1.13. CARPINTERIA METALICA

1.13.1 Baranday pasamanos

1.13.2 Remates y canales

1.13.3 Elementos metélicos

1.13.3.1 | Tapay marco en lamina para tanque agua und 1
1.13.3.2 | Escalera de gato tipo A ML 4
1.14. CARPINTERIA MADERA
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1.14.1 Puertas en madera

11411 |AP-02 UND 5

Puerta batiente con hoja entamborada en aglomerado con refuerzo interno + Marco de hoja
de lamina CR. Cal. 18

Hoja revestimiento a dos caras en laminado de alto impacto aglomerado Cal. 1 mm color
blanco y marco con anticorrosivo y pintura tipo esmalte color blanco

Manija: Color satinado, tope cilindrico en acero inoxidable 3 /4 x 300 mm

DESCRIPCION VR.
UNITARIO

ncd.

Cerradura: Mecanica, cilindro europeo, cubierta plana, platina frontal. Pestillo resbalén con
seguro en zamak y bronce

Bisagras: En acero inoxidable 3 X 1-1/2 pulg 1.5mm Mobile o similar

Tiradera: No

Cerradura: Si

Pasador: No

Mirilla: No

Guia: No

Dimensiones: 0,90 x 2,20 mts

11412 | AP-03 UND 0

Puerta batiente con hoja entamborada en aglomerado con refuerzo interno + Marco de hoja
de lamina CR. Cal. 18

Hoja revestimiento a dos caras en laminado de alto impacto aglomerado Cal. 1 mm color
blanco y marco con anticorrosivo y pintura tipo esmalte color blanco

Manija: Color satinado, tope cilindrico en acero inoxidable 3 /4 x 300 mm

Tiradera: No

Cerradura: Mecanica, cilindro europeo, cubierta plana, platina frontal. Pestillo resbalén con
seguro en zamak y bronce

Bisagras: En acero inoxidable 3 X 1-1/2 pulg 1.5mm Mobile o similar

Pasador: No

Mirilla: No

Guia: No

Dimensiones: 0,08 x 2,20 mts

1.14.1.3 | AP-08 UND 3

Puerta batiente con hoja entamborada en aglomerado con refuerzo interno + Seccioén en
persiana de lamina figurada Cal.20 + Marco de hoja de lamina CR. Cal. 18

Hoja revestimiento a dos caras en laminado de alto impacto aglomerado Cal. 1 mm color
blanco, seccién con revestimiento con anticorrosivo y acabado en pintura tipo esmalte color
blanco y marco con anticorrosivo y pintura tipo esmalte color blanco Manija: Color satinado,
tope cilindrico en acero inoxidable 3/ 4 x 300 mm

Tiradera: No

Cerradura: Mecanica, cilindro europeo, cubierta plana, platina frontal. Pestillo resbalén con
seguro en zamak y bronce

Bisagras: En acero inoxidable 3 X 1-1/2 pulg 1.5mm Mobile o similar

Pasador: No

Mirilla: No

Guia: No

Dimensiones: 0,80 x 2,20 mts

1.14.1.4 | AP-12 UND 3

Puerta doble plegable con hoja entamborada en aglomerado con refuerzo interno + Marco de
hoja de lamina CR. Cal. 18
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Hoja revestimiento a dos caras en laminado de alto impacto aglomerado Cal. 1 mm color
blanco y marco con anticorrosivo y pintura tipo esmalte color blanco

Manija: Color satinado, tope cilindrico en acero inoxidable 3 /4 x 300 mm

Tiradera: Color satinado, forma cilindrica en acero inoxidable 3 /4 x 300 mm

Cerradura: Mecanica, cilindro europeo, cubierta plana, platina frontal. Pestillo resbalén con
seguro en zamak y bronce

Bisagras: En acero inoxidable 3 X 1-1/2 pulg 1.5mm Mobile o similar

Pasador: No

Mirilla: No

Dimensiones: 2x2,20 mts

1.15. DOTACION BANOS

1.15.1 APARATOS SANITARIOS
1.15.1.1 Sanitario Avanti plus blanco, Corona.o similar UND 2

1.15.1.2 | Lavamanos institucional, Corona o similar UND 2

1.15.2 GRIFERIAS

1.15.2.1 Griferia lavamanos UND 2

1.15.3 REJILLAS TAPA Y REGISTRO

1.15.3.1 Rejilla aluminio con sosco 3x2", instalada UND 2

1.15.4 ACCESORIOS DE BAROS

11155 ESPEJOS Y DIVISIONES DE VIDRIO

1.15.5.1 | Espejo flotado 5mm, instalado M2 1

1.16. PINTURAS PREDIO B

1.16.1

1.16.1.1 2da, 3ra mano Pintura vinilo muros M2 771

1.16.1.3 2da, 3ra mano Pintura Acrilica muros, M2 62

1.16.1.4 | Filos sencillos ML 65

1.16.2 PINTURA EXTERIOR

1.16.2.1 | Kerapasta o similar fachada liso con sello brillante E= 2,5 a 3mm M2 912

16,3 PINTURA PARQUEADERO

1.16.4 PINTURA CARPINTERIA METALICA

DESCRIPCION VR.

UNITARIO

1.16.4.1 | Esmalte puertas metalicas (2 caras), Pintuco o similar o similar M2 37

1.16.4.3 | Esmalte tapa lamina tanque agua, Pintuco o similar o similar ML 2

LA ASEO PREDIO B

1.17.1 ASEO GENERAL

1.17.1.1 | Aseo final general M2 444

1.17.1.2 | Aseo vidrios M2 8

1.18. GASTOS GENERALES PREDIO B

1.18.1 PROTECCION DE FACHADA

1.18.2 SENALETICA

1.18.2.1 Sefializacion M2 444

2 TRABAJOS PRELIMINARES
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2,1 CERRAMIENTO PROVISIONAL
21.1 Cerramiento prefabricado lamina h=2,10 m ML 172
212 Puerta metélica corrediza 6,00x2,40 m. UND 1
2.1.3 Puerta Provisional de acceso peatonal 1,00x2,40m UND 1
2.1.4 Céarcamo lavallantas (7 ml) UND 1
2,3 ACTIVIDADES PARA MITIGACION DE RUIDO
231 Cerramiento de mamposteria y Muro de superboard una cara con frezcasa con tapa superior

de superboard, para prevencion de ruido. M2 237
2- TOTAL ACTIVIDADES TRABAJOS PRELIMINARES
2.2 DEMOLICION Y RETIROS AREA ADMIN.
221 Demolicién estructura existente (Muro, columnas, placas aéreas, etc...) y retiro de elementos

existentes (Puertas, ventanas etc.) incluye cargue y retiro de escombros (viaje a 5km)

M3 616

223 Demoliciéon manual (Elementos constructivos aledafios al edificio existente <50 cm) incluye

cargue y retiro de escombros (viaje a 5km) ML 36
2.2- TOTAL ACTIVIDADES TRABAJOS PRELIMINARES
3 PILOTAJE Y MURO DE CONTENCION
3,1 ADECUACION DEL TERRENO
3.1.1 Demolicién de placa de contrapiso existente. Para excavacion y proceso constructivos de

pilotes. M2 30
3,2 PROCESOS
3.2.1 Proceso pilotes D=0.50 m con suministro de agua carro tanque M3 263
322 Muro de contencion M3 249
33 DESCABECE DE PILOTES
3.3.1 Descabece de pilotes (Incluye cargue y retiro) M3 23
3- TOTAL ACTIVIDADES PILOTAJE Y MURO DE CONTENCION
4 MOVIMIENTO DE TIERRAS
4,1 LOCALIZACION Y REPLANTEO
411 Localizacién y replanteo M2 11558
4,2 EXCAVACIONES
421 EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMUN (Incluye cargue mecanico y retiro del

material excavado a botadero.) viaje a 5km. M3 8736
4.2.2 EXCAVACION MANUAL DE MATERIAL HETEROGENEO (Incluye cargue manual y retiro del

material excavado a botadero.) viaje a 5km M3 1021
4.2.3 Proteccion de talud en mortero (mortero pobre y polietileno) M3 937
4,3 RELLENO
4.3.1 Sub-base granular h=25 cm M3 506
4.3.2 Base granular h=30cm M3 608
4- TOTAL ACTIVIDADES MOVIMIENTO DE TIERRAS

Pag.203/302
Calle 7 No. 14-69 PBX (098) 8332441 Ext: 256 Fax (098) 8333225 Gerencia (098) 8332570
web: www.hospitalsvpgarzon.gov.co - Email: calidad@hospitalsvpgarzon.gov.co, gerencia@hospitalsvpgarzon.gov.co

Garzon (Huila).


http://www.hospitalsvpgarzon.gov.co/
mailto:calidad@hospitalsvpgarzon.gov.co
mailto:gerencia@hospitalsvpgarzon.gov.co

QVIALSAy
U %,

& 2

& &
ff H »0“;:3 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE
LIAR, PAUL GARZON - HUILA

S NIT: 891.180.026-5
5 CIMENTACION
51 BASE DE LIMPIEZA
51.1 Base de limpieza e=5 cm, Concreto 2000 PSI M2 2896
5.2 DADOS Y VIGAS DE CIMENTACION
5.2.1 Vigas de cimentacién sobre terreno. Concreto 4000 PSI M3 951
53 PLACA DE CONTRAPISO
5.3.1 Placa de contrapiso de 30 cm con endurecedor Concreto 4000 PSI M2 1173
5.3.2 Juntas de contraccion ML 782
54 TANQUE

D RIPCIO R R % Incd

D A ARIO OTA

5.4.1 Muros, placa para tanque Concreto 4000 PSI M3 210
555 FOSOS DE ASCENSOR
5.5.1 Muros, placa para foso Concreto 4000 PSI M3 37
5- TOTAL ACTIVIDADES CIMENTACION
6 ESTRUCTURAS EN CONCRETO
6,1 PLACAS AEREAS
6.1.1 Placa aérea Aligerada Concreto 4000 PSI M2 11144
6.1.2 Placa aérea Maciza 10 cm Concreto 4000 PSI M2 35
6,2 VIGAS AEREAS EN CONCRETO 4000 PSI
6.2.1 Vigas aéreas en concreto Concreto 4000 PSI M3 88
6,3 COLUMNAS Y MUROS
6.3.1 Columnas en concreto Concreto 4000 PSI M3 881
6.3.2 Muros cortina Concreto 4000 PSI M3 213
6,4 ESCALERAS Y RAMPAS
6.4.1 Escaleras en concreto Concreto 4000 PSI M3 101
6.4.2 Rampas en concreto Concreto 4000 PSI M3 11
6- TOTAL ACTIVIDADES ESTRUCTURAS EN CONCRETO
7 MAMPOSTERIA
7,1 MAMPOSTERIA INTERIOR
7.1.1 Muro en bloque de arcilla N° 4 incluye Grafil 4mm, perforacién, anclajes y adhesivo epéxico M2 583
7.1.2 Muro en bloque de arcilla N° 4 incluye Grafil 4mm, perforacion, anclajes y adhesivo epdxico

<50CM ML 19
7.1.3 Muro en bloque de concreto gris tolete 19x12x39 cm M2 3456
7.1.4 Muro en bloque de concreto gris tolete 19x12x39 cm <50 CM ML 385
7,2 MUROS LIVIANOS
7.2.1 MO1 Muros interiores Gy-Gy Tipo Good y Better o similar M2 861
7.2.1A MO1 Muros interiores Gy-Gy Tipo Good y Better o similar <50 CM ML 314
7.2.2 MD2 Muros interiores Gy-Gy con Enchape una cara o similar M2 1882
7.2.2A MD2 Muros interiores Gy-Gy con Enchape una cara o similar <50 CM ML 428
7.2.3 MD3 Muros interiores Gy-Gy con Enchape una cara o similar M2 1643
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7.2.3A MD3 Muros interiores Gy-Gy con Enchape una cara o similar <5S0CM ML 122
7.2.4 MD4 Muros interiores Gy-Gy Tipo Good y Better o similar M2 2194
7.2.4A MD4 Muros interiores Gy-Gy Tipo Good y Better o similar <50CM ML 219
7.2.5 MD5 Muros interiores Gy-Gy Tipo Good y Better o similar M2 2618
7.2.5A MD5 Muros interiores Gy-Gy Tipo Good y Better o similar <50CM ML 630
7.2.6 MD7 Muros interiores SB-SB o similar, acabados con Adhesivo Epéxico M2 968
7.2.6A MD7 Muros interiores SB-SB o similar, acabados con Adhesivo Epéxico <50 CM ML 78
7.2.7 MD8 Muros interiores SB-Gy o similar, acabado SB con Adhesivo Ep6xico M2 323
7.2.7A MD8 Muros interiores SB-Gy o similar, acabado SB con Adhesivo Epdxico <50CM ML 244
7.2.8 MD9 Muros interiores SB-SB o similar con Adhesivo Epoxico M2 80
7.2.9 MD10 Muros interiores SB-Gy o similar, acabado SB con Adhesivo Epoxico M2 206
7,3 MUROS LIVIANOS DE FACHADA
7.3.1 MD11 Muros interiores SB-Gy o similar, acabado SB con Adhesivo Epéxico M2 2009
7.3.1A MD11 Muros interiores SB-Gy o similar, acabado SB con Adhesivo Epoxico <50CM ML 285
7.32 MO12 Fachada Junta Invisible SB-Gy o similar M2 2068
7.3.2A MO12 Fachada Junta Invisible SB-Gy o similar <50 CM ML 65
7.33 MO13 Fachada Junta Invisible SB-Gy o similar con enchape M2 171
7.3.3A MO13 Fachada Junta Invisible SB-Gy o similar con enchape <50 CM ML 7
7,4 MAMPOSTERIA FACHADA
741 Muro en bloque de arcilla N° 4 incluye Grafil 4mm, perforacion, anclajes y adhesivo epéxico M2 28
7.4.2 Muro en blogue de arcilla N° 4 incluye Grafil 4mm, perforacion, anclajes y adhesivo epéxico

<50CM ML 538
7.4.3 Muro en blogue de concreto gris tolete 19x12x39 cm M2 390
7.4.4 Muro en bloque de concreto gris tolete 19x12x39 cm <50 CM ML 10
7,5 MUROS PLOMADOS
7.5.1 Muro plomados M2 222
7,6 DINTELES
7.6.1 Dintel concreto 3000, 12 cm x 15 cm ML 31
7,7 CHAZOS
7.7.1 Instal. chazos tipo tabique UND 136
7,8 REFUERZOS ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES
7.8.1 Columnetas 12x12 cm. 3000 psi ML 382
7.8.2 Viga intermedia 15x15 cm 3000 psi ML 1414
7.8.3 Dovela en Dovela en mortero grouting de lleno M3 14
7.8.4 Anclaje epoxico 3/8" UND 3078
7,9 SELLOS CORTAFUEGO

D RIPCIO R

D A ARIO O

7.9.1 Sellos cortafuego para tubo 1" UND 66
7.9.2 Sellos cortafuego para tubo 2" UND 25
7.9.3 Sellos cortafuego para tubo 4" UND 26
7.9.4 Sellos cortafuego agrilico (muro/placa - muro/techo - muro-muro) ML 1400
7- TOTAL ACTIVIDADES MAMPOSTERIA
8 CUBIERTAS
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81 CUBIERTAS PLANAS
8.1.1 Alistado, pendientado cubierta M2 1939
8.1.2 Media cafia en mortero ML 569
8.1.3 Remate prefabricado L=0,80 ML 569
8,2 ACCESORIOS DE CUBIERTA
8.2.1 Rejilla "C" ctpula 6x4" UND 16
8.2.2 Linea de vida ML 170
8,3 MARQUESINA DE VIDRIO Y DOMOS
8.3.2 Marquesina En Estructura Metalica Con Cubierta De Vidrio A Dos Hojas De 7,70 X 6,70 m UND 1
8- TOTAL ACTIVIDADES CUBIERTAS
9 PANETES
9,1 PANETES INTERIORES
9.1.1 Pafiete interior liso muros M2 5561
9.1.2 Pafiete liso muros <50 cm ML 650
9,2 PANETES IMPERMEABILIZADO
9.2.1 Pafiete impermeabilizado (duchas) M2 2422
9.2.2 Parete impermeabilizado (duchas) <50cm ML 608
9.2.3 Pafiete impermeabilizado muros tanque M2 418
9.2.4 Parete impermeabilizado foso ascensor M2 89
9,3 PANETES EXTERIORES
9.31 Pafiete exterior liso muros M2 56
9.3.2 Pafiete exterior liso muros < 50 cm. ML 1076
9,4 FILOS SENCILLOS PANETE
9.4.1 Filos sencillos pafietes ML 2099
9,5 REMATES
9.5.1 Remate boca puertas ML 180
9.5.2 Malla mamposteria estructura M2 2723
9.5.3 Tapas en Drywall para puertas y ventanas ML 3602
9- TOTAL ACTIVIDADES PANETES
10 ENCHAPES
10,1 ENCHAPES CERAMICOS
10.1.1 Enchape ceramico blanco 20x20 corona M2 2316
10.1.2 Enchape ceramico blanco 20x20 corona <50 cm ML 579
10,2 WIN
10.2.1 Win en aluminio ML 1157
10- TOTAL ACTIVIDADES ENCHAPES
11 BASES Y PISOS
11,1 POYOS Y POCETAS
11.1.1 Pocetas zona de aseo de 50cm de mamposteria UND 15
11.1.2 Poyo mobiliario 10cm ML 6
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11.1.3 Poyo lavadero UND 22
11,2 AFINADO DE PISOS
11.2.1 Afinado piso llana madera, h=4 cm M2 6992 -
11.2.2 Afinado piso impermeabilizacién integral, h=4 cm M2 826 -
11.2.3 Afinado en concreto 4.000 psi e=5 cm (para pisos vinilicos) M2 824 -
11.2.4 Afinado escaleras TRAM 123 -
11,3 PISOS EN CONCRETO
11.3.1 Piso en concreto endurecido (parqueaderos, tanques, cuartos técnicos) M2 1047 -
11.3.2 Mortero estriado rampa M2 176 -
11,4 PISOS PORCELANICOS
1141 Piso porcelanico antideslizante blanco 59x59 M2 736 -
11.4.2 Enchape a 45° <50 CM ML 1248 -
11,5 PISOS PORCELANICOS TIPO GRANITO
11.5.1 Piso porcelanico tipo granito fondo blanco 33x33 M2 7082 -
11.5.2 Guardaescoba en porcelanato Turin Plata o similar ML 5554 -
11.5.3 Media cafia en granito ML 1085 -

DESCRIPCION VR.

UNITARIO

1154 Piso porcelanato Turin plata marmol Brillante 60x60 o similar Descanso escalera M2 123 -
11.5.5 Piso porcelanato Turin plata marmol Brillante 60x60 o similar paso escalera ML 614 -
11,6 PISOS VINILICOS
11.6.1 Piso Vinisol trafico 3 mm instalado M2 289 -
11.6.2 Piso Vinilo Hela Conductivo M2 526 -
11,7 CARCAMOS Y CANUELAS
11.7.1 Cafiuela perimetral muros de contencion ML 290 -
11,8 VARIOS PISOS
11.8.1 Cintas antideslizantes de 3M o similar, instalada ML 614 -
11.8.2 Mediacafia en concreto ML 676 -
11.8.3 Bordillo en concreto gris 3000 psi 10x15 cm. (base muro de contencién de arcilla) o cubierta+ ™ ¥ .
11.8.4 Tope llantas prefabricado en concreto Longitud 50 cm. UND 8 -
11- TOTAL ACTIVIDADES BASES Y PISOS
N
N
12 IMPERMEABILIZACION
12,1 IMPERMEABILIZACION TERRAZAS Y CUBIERTAS
1211 Capas de manto autoprotegido (2) + imperabilizante emutelxsa o similar + manto asfaltico
texaplast 3.2mm o similar +pintura bitmnosa al texsalum o similar M2 1978
12,2 ADITIVOS IMPERMEABILIZANTES
12.2.1 Aplicacion impermeabilizante Broncosil o similar Muro foso de ascensor M2 56
12,3 IMPERMEABILIZACION DE ESTRUCTURAS
12.3.1 Impermeabilizacién muros, placa tanque, Xypex o similar concentrado M2 510
12- TOTAL ACTIVIDADES IMPERMEABILIZACION
13 CIELO RASOS
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CIELO RASOS

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE

13.1.1

Cielo raso de drywall o similar

M2

4589

13.1.2

Cielo raso Superboard o similar

M2

3555

13,2

CIELO RASOS PLOMADOS

13.2.1

Cielo Raso Plomado

M2

60

13,3

ABERTURAS O INSPECCIONES EN CIELO RASOS

13.3.1

ABERTURA EN PLACA DE YESO -CARTON PARA LUMINARIA

UND

1195

13.3.2

INSPECCIONES DE INSTALACIONES. MARCOS

UND

1715

13-

TOTAL ACTIVIDADES CIELO RASOS

14

PUERTAS

14,1

PUERTAS CORTAFUEGO

14.1.1

APM- 01

UND

34

Puerta batiente con hoja en lamina CR. Cal. 18 rellenas con material aislante al fuego: lana de
roca 165 KG/m3 + Marco de hoja de ldmina CR. Cal. 18 Hoja pintada al horno color blanco y
marco con anticorrosivo y pintura tipo esmalte color blanco

Manija: Color satinado, tope cilindrico en acero inoxidable 3 /4 x 300 mm

Cerradura: Si

alto:,90x2,20

14,2

PUERTAS METALICAS

14.2.1

APM-02

UND

12

Puerta batiente con hoja en lamina CR. Cal. 18 rellenas con poliuretano de alto impacto +
Seccion inferior con persiana en lamina figurada Cal. 20 + Marco de hoja de lamina CR. Cal.
18

Hoja pintada al horno color blanco, seccion con revestimiento con anticorrosivo y acabado en
pintura tipo esmalte color blanco y marco con anticorrosivo y pintura tipo esmalte color blanco

Manija: Color satinado, tope cilindrico en acero inoxidable 3 /4 x 300 mm

Tiradera: No

Cerradura: Si

Pasador: No

Mirilla: No

Guia: No

Ancho =,80 m y Alto = 2,20m.

14.2.2

APM-05

UND

Puerta batiente con dos hojas en lamina CR. Cal. 18 rellenas con poliuretano de alto impacto
+ Seccion inferior con persiana en lamina figurada Cal. 20 + Marco de hoja de lamina CR.
Cal.

18

Hoja pintada al horno color blanco, seccién con revestimiento con anticorrosivo y acabado en
pintura tipo esmalte color blanco y marco con anticorrosivo y pintura tipo esmalte color blanco

Manija: No

DESCRIPCION

Tiradera: Color satinado, forma cilindrica en acero inoxidable 3/ 4 x 300 mm

VR.
UNITARIO

Cerradura: Si

Pasador: No

Mirilla; Cuadrado de 0.30 m x 0.30 m en hoja de vidrio laminado blindado incoloro
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Guia: No
Ancho = 1,20 m y Alto = 2,20m.
1423 | APM-06 UND 1
Puerta batiente con dos hojas en lamina CR. Cal. 18 rellenas con poliuretano de alto impacto
+ Seccion inferior con persiana en lamina figurada Cal. 20 + Marco de hoja de lamina CR.
Cal.
18
Hoja pintada al horno color blanco, seccién con revestimiento con anticorrosivo y acabado en
pintura tipo esmalte color blanco y marco con anticorrosivo y pintura tipo esmalte color blanco
Manija: No
Tiradera: Color satinado, forma cilindrica en acero inoxidable 3/ 4 x 300 mm
Cerradura: Si
Pasador: No
Rejilla: Cuadrado de 0.30 m x 0.30 m en hoja de vidrio laminado blindado incoloro
Guia: No
Ancho = 1,20 m y Alto = 2,20m.
14.2.4 | APM-07 UND 3
Puerta batiente con dos hojas en lamina CR. Cal. 18 rellenas con poliuretano de alto impacto
+ Seccion inferior con persiana en lamina figurada Cal. 20 + Marco de hoja de lamina CR.
Cal.
18
Hoja pintada al horno color blanco, seccién con revestimiento con anticorrosivo y acabado en
pintura tipo esmalte color blanco y marco con anticorrosivo y pintura tipo esmalte color blanco
Manija: No
Tiradera: Color satinado, forma cilindrica en acero inoxidable 3 /4 x 300 mm
Cerradura: Si
Pasador: No
Mirilla: No
Guia: No
Ancho = 3,00 m y Alto = 2,20m.
1425 | APM-08 UND 40
Puerta batiente con dos hojas en lamina CR. Cal. 18 rellenas con poliuretano de alto impacto
+ Seccion inferior con persiana en lamina figurada Cal. 20 + Marco de hoja de lamina CR.
Cal.
18
Hoja pintada al horno color blanco, seccién con revestimiento con anticorrosivo y acabado en
pintura tipo esmalte color blanco y marco con anticorrosivo y pintura tipo esmalte color blanco
Manija: No
Tiradera: Color satinado, forma cilindrica en acero inoxidable 3 / 4 x 300 mm
Cerradura: Si
Pasador: No
Mirilla: Cuadrado de 0.30 m x 0.30 m en hoja de vidrio laminado blindado incoloro
Guia: no
Ancho = 1,40 m y Alto = 2,20m.
14.2.6 APM-09 UND 3
Puerta batiente con dos hojas en lamina CR. Cal. 18 rellenas con poliuretano de alto impacto
+ Seccion inferior con persiana en lamina figurada Cal. 20 + Marco de hoja de lamina CR.
Cal.
18
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Hoja pintada al horno color blanco, seccién con revestimiento con anticorrosivo y acabado en
pintura tipo esmalte color blanco y marco con anticorrosivo y pintura tipo esmalte color blanco

Manija: Color satinado, tope cilindrico en acero inoxidable 3 /4 x 300 mm

Tiradera: No

Cerradura: Si

Pasador: No

Mirilla: No

Guia: No

Ancho =,90 m y Alto = 2,20m.

1427 | APM-1L WND 1

Puerta doble con hoja en lamina CR. Cal. 18 con rejilla completa de lamina figurada Cal. 20 + .

Marco de hoja de lamina CR. Cal. 18

Hoja pintada al horno color negro, seccién en persiana con revestimiento anticorrosivo y
acabado en pintura tipo esmalte color negro y marco con anticorrosivo y pintura tipo esmalte
color negro

Manija: No

Tiradera: Color satinado, forma cilindrica en acero inoxidable 3 / 4 x 300 mm

Cerradura: No

Ancho = 2,00 m y Alto = 2,20m.

DESCRIPCION VR.
|

UNITARIO

1428 | APM-13 UND 1

Puerta batiente doble hoja entamborada en aglomerado con refuerzo interno + Lamina
protectora de camilla en panel de Rigid Vinyl KICKPLATE o similar + Protector de esquina tipo
L Rigid Vinyl DOOR EDGE PROTECTOR o similar + Marco de hoja de lamina CR. Cal. 18

Hoja revestimiento a dos caras en laminado de alto impacto aglomerado Cal. 1 mm color
blanco, lamina y protector de esquina color serenity 0166 y marco con anticorrosivo y pintura
tipo esmalte color blanco

Manija: No

Tiradera: Color satinado, forma cilindrica en acero inoxidable 3 / 4 x 300 mm

Cerradura: Si

Pasador: No -

Mirilla; Cuadrado de 0.50 m x 0.50 m en hoja de vidrio laminado incoloro de 4+4 mm

Guia: No

Ancho= 2,40 m y Alto= 2,20m.

14,3 PUERTAS PLOMADAS

14.3.1 Appb-01 Puerta batiente con hoja en estructura interna de acero Cal. 18 con blindaje de
plomo de 2.00 mm de espesor y ldminas exteriores en acero C.R Cal. 18. Hoja pintada al
horno color blanco y marco de acero Cal. 18, con blindaje interno de barras de plomo espesor
2 mm, cargado con mortero 1:3, y anclado al muro; con anticorrosivo y pintura tipo esmalte UND 3
color blanco.

Manija: Color satinado, tope cilindrico en acero inoxidable 3 / 4 x 300 mm. Cerradura:
Mecanica, cilindro europeo, cubierta plana, platina frontal. Pestillo resbalén con seguro en
zamak y bronce.

Ancho =1.10 m, Altura=2.20
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14.3.2 APPb-02 - Puerta plomada de una hoja.. Puerta batiente simple en vidrio templado de 6mm
de espesor, hoja en lamina de vidrio templado. Tapa metalica Cal. 18 con acabado en pintura
blanca mate. Tiradera de color satinado, forma cilindrica en acero inoxidable 3 / 4 x 300 mm.
Cerradura mecanica, cilindro europeo, cubierta plana, platina frontal. Pestillo resbalén con
seguro en zamak y bronce. Bisagras piston 2y 3 cuerpos, fabricada en varilla de acero de
alta resistencia.

UND 2

Ancho: 0,90m Alto: 2,20m

14.3.3 APPb-03 - Puerta plomada de doble hoja. Puerta doble con hoja en estructura interna de
acero Cal. 18 con blindaje de plomo de 2.00 mm de espesor y laminas exteriores en acero
C.R Cal. 18. Hoja pintada al horno color blanco y marco de acero Cal. 18, con blindaje interno
de barras de plomo espesor 2 mm, cargado con mortero 1:3, y anclado al muro; con
anticorrosivo y pintura tipo esmalte color blanco. Manija: Color satinado, forma cilindrica en
acero inoxidable UND 1
3/4 x300 mm. Cerradura mecanica, cilindro europeo, cubierta plana, platina frontal. Pestillo
resbalén con seguro en zamak y bronce. Bisagras pistén 2 y 3 cuerpos, fabricada en varilla
de acero de alta resistencia.

Ancho: 1,2 m Alto: 2,20m.

14,4 PUERTAS DE VIDRIO
1441 | APV-02 UND 11

puerta batiente simple en vidrio de 6mm de espesor + tapa metdlica cal. 18-20

hoja en ldamina de vidrio laminado y tapa con acabado en pintura blanca mate

manija: no

tiradera: color satinado, forma cilindrica en acero inoxidable 3/ 4 x 300 mm

cerradura: mecanica, cilindro europeo, cubierta plana, platina frontal. pestillo resbalén con
seguro en zamak y bronce

pasador: no

mirilla: no

bisagras: piston 2 y 3 cuerpos, fabricada en varilla de acero de alta resistencia

guia: no

dimensiones ,90x2,20

1442 | APV-03 UND 15

Puerta batiente simple en vidrio de 6mm de espesor + Tapa metalica Cal. 18-20

Hoja en lamina de vidrio laminado y tapa con acabado en pintura blanca mate

Manija: No

Tiradera: Color satinado, forma cilindrica en acero inoxidable 3/ 4 x 300 mm

Cerradura: Si

Pasador: No

Mirilla: No

Guia: No

DIMENSIONES ,80X2,20

1443 APV-04 UND 19

Puerta batiente simple en vidrio de 6mm de espesor + Tapa metalica Cal. 18-20

Hoja en lamina de vidrio laminado y tapa con acabado en pintura blanca mate

Manija: No

Tiradera: Color satinado, forma cilindrica en acero inoxidable 3 /4 x 300 mm

Cerradura: Mecéanica, cilindro europeo, cubierta plana, platina frontal. Pestillo resbalén con
seguro en zamak y bronce

Pasador: No

DESCRIPCION

VR. VR. % Incd.
UND CANT. UNITARIO TOTAL
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Mirilla: No

Guia: No

DIMENSIONES 1,10X2,20

14.4.4

APV-05

dimensiones ,35x,35

UND 6
Puerta batiente simple en vidrio de 6mm de espesor + Tapa metalica Cal. 18-20
Hoja en lamina de vidrio laminado y tapa con acabado en pintura blanca mate
Manija: No
Tiradera: Color satinado, forma cilindrica en acero inoxidable 3 / 4 x 300 mm
Cerradura: Mecanica, cilindro europeo, cubierta plana, platina frontal. Pestillo resbalén con
seguro en zamak y bronce
Pasador: No
Mirilla: No
Bisagras: Piston 2 y 3 cuerpos, fabricada en varilla de acero de alta resistencia
Guia: No
DIMENSIONES 1,50X2,20
14.4.5 APV-06 UND 6
Puerta batiente simple en vidrio de 6mm de espesor + Tapa metalica Cal. 18-20
Hoja en lamina de vidrio laminado y tapa con acabado en pintura blanca mate
Manija: No
Tiradera: Color satinado, forma cilindrica en acero inoxidable 3 / 4 x 300 mm
Cerradura: Mecanica, cilindro europeo, cubierta plana, platina frontal. Pestillo resbalén con
seguro en zamak y bronce
Pasador: No
Mirilla: No
Guia: No
DIMENSIONES 1,40X2,20
14- TOTAL ACTIVIDADES PUERTAS
15 VENTANAS INTERIORES Y FACHADA
15,1 VENTANAS PLOMADAS
15.1.1 AV-02 Ventana fija serie superior 35 de alumina o similar, acabado natural, vidrio plomado
segun especificacion. silicona de sello perimetral. dimension ,60x,60 UND 2
15,2 VENTANAS METALICA
15.2.1 AV-01 Ventana batiente serie superior 35 de alumina o similar, acabado natural, nave
proyectante horizontal de apertura exterior, cierre monopunto y perfiles horizontales con unién
por mullion, vidrio lamina crudo 3+3 segln especificacion. silicona de sello perimetral. UND 6
dimensién 2,00x1,30
15.2.2 AV-03 Ventana batiente serie superior 35 de alumina o similar, acabado natural, nave
proyectante horizontal de apertura exterior, cierre monopunto y perfiles horizontales con unién
por mullion, vidrio lamina crudo 3+3 segun especificacion. silicona de sello perimetral. UND 1
dimensién 1,00x,90
15.2.3 AV-04 Ventana batiente serie superior 35 de alumina o similar, acabado natural, nave
proyectante horizontal de apertura exterior, cierre monopunto y perfiles horizontales con unién
por mullion, vidrio lamina crudo 3+3 segln especificacion. silicona de sello perimetral. UND 21
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AV-05 Ventana batiente serie superior 35 de alumina o similar, acabado natural, alfajia de 11
cm. nave proyectante horizontal de apertura exterior, cierre monopunto y perfiles horizontales
con unién por mullion, vidrio lamina crudo 3+3 segun especificacion. silicona de sello
perimetral. dimension 1,50x1,30

UND

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE

15.2.5

AV-06 Ventana batiente serie superior 35 de alumina o similar, acabado natural, alfajia de 11
cm. nave proyectante horizontal de apertura exterior, cierre monopunto y perfiles horizontales
con unién por mullion, vidrio lamina crudo 3+3 segun especificacion. silicona de sello
perimetral. dimension ,90x1,30

UND

15.2.6

AV-07 Ventana batiente serie superior 35 de alumina o similar, acabado natural, alfajia de 11
cm. nave proyectante horizontal de apertura exterior, cierre monopunto y perfiles horizontales
con unién por mullion, vidrio lamina crudo 3+3 segun especificacion. silicona de sello
perimetral. dimensién 2,20x1,70

UND

7

15.2.7

AV-08 Ventana batiente serie superior 35 de alumina o similar, acabado natural, alfajia de 11
cm. nave proyectante horizontal de apertura exterior, cierre monopunto y perfiles horizontales
con unién por mullion, vidrio lamina crudo 3+3 segun especificacion. silicona de sello
perimetral. dimensién 8,50x1,10

UND

15.2.8

AV-09 Ventana batiente serie superior 35 de alumina o similar, acabado natural, alfajia de 11
cm. nave proyectante horizontal de apertura exterior, cierre monopunto y perfiles horizontales
con unién por mullion, vidrio lamina crudo 3+3 segun especificacion. silicona de sello
perimetral. dimensién 2,00x1,20

UND

15.2.9

|
AV-10 Ventana batiente serie superior 35 de alumina o similar, acabado natural, alfajia de 11

AV-09A Ventana batiente serie superior 35 de alumina o similar, acabado natural, alfajia de
11 cm. nave proyectante horizontal de apertura exterior, cierre monopunto y perfiles
horizontales con unién por mullion, vidrio lamina crudo 3+3 segun especificacion. silicona de
sello perimetral. dimensién 2,00x1,20

DESCRIPCION

cm. nave proyectante horizontal de apertura exterior, cierre monopunto y perfiles horizontales
con unién por mullion, vidrio lamina crudo 3+3 segln especificacion. silicona de sello
perimetral. dimensién 1,00x1,20

UND

UND

40

VR.
UNITARIO

15.2.11

AV-11 Ventana batiente serie superior 35 de alumina o similar, acabado natural, alfajia de 11
cm. nave proyectante horizontal de apertura exterior, cierre monopunto y perfiles horizontales
con unién por mullion, vidrio lamina crudo 3+3 segun especificacion. silicona de sello
perimetral. dimensién 3,00x1,30

UND

15.2.12

AV-12 Ventana batiente serie superior 35 de alumina o similar, acabado natural, alfajia de 11
cm. nave proyectante horizontal de apertura exterior, cierre monopunto y perfiles horizontales
con unién por mullion, vidrio lamina crudo 3+3 seguln especificacion. silicona de sello
perimetral. dimensién 6,00x1,50

UND

15.2.13

AV-13 Ventana batiente serie superior 35 de alumina o similar, acabado natural, alfajia de 11
cm. nave proyectante horizontal de apertura exterior, cierre monopunto y perfiles horizontales
con unién por mullion, vidrio lamina crudo 3+3 segun especificacion. silicona de sello
perimetral. dimensién 1,50x1,20

UND

25

15.2.14

AV-14 Ventana fija serie 35 de alumina o similar, vidrio laminado crudo 3+3 segun
especificacion. silicona de sello perimetral. dimensiones 3,20x1,20

UND

15.2.15

AMV-01 -Ventanilla Atencién corredera

UND

22

-Marco metélico en Aluminio Anodizado color natural.

-Vidrio incoloro templado de 6mm de espesor.

-Silicona necesaria para su adecuada instalacion. DIMENSIONES 1,00X1,50

15.2.16

AMV-02 - Ventana fija

UND

- Marco metélico en Aluminio Anodizado color natural.

- Vidrio incoloro laminado de 6mm de espesor.

- Gabinete en sistema de esclusa

- Acero inoxidable AISI # 304

- Acabado cepillado mate
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EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE

- Vidrio templado de seguridad, incoloro de 6mm
- Esquinas soldadas, esmeriladas y pulidas
- Bisagras de doble rodamiento, en acero inoxidable
- Manija externa en acero inoxidable
- Silicona necesaria para su adecuada instalacion.
DIMENSIONES 1,00X,70
15.2.17 APF-01 Ventana con tubo cuadrado de 5 cm en lamina CR Cal 18, acabado de altura
completa tipo persiana con laminas de madera de teka de 50mm x 20mm o similares. UND o1
dimensiones
200X30
15,3 VENTANERIA DE FACHADA
15.3.1 AMC-09 M2 766
Fachada piel de vidrio serie 75 de Alumina o similar, perfil estructural vertical VERTIC0965,
vidrio segun especificacion y persiana fija superior e inferior perfil ALN315. Silicona de sello
perimetral, uso de accesorios y empaques. Anclajes, vidrio y perfileria bajo cumplimiento de
NSR10
Vidrio cool lite STB120 4mm+ PVB 0.76 + inc 4mm templado laminado
15.3.2 AMC-08 M2 334
Fachada piel de vidrio serie 45 de Alumina o similar, perfil estructural vertical VERTIC0688,
vidrio segun especificacion. Silicona de sello perimetral, uso de accesorios y empaques.
Anclajes, vidrio y perfileria bajo cumplimiento de NSR10
Vidrio cool lite STB120 4mm+ PVB 0.76 + inc 4mm templado laminado
15- TOTAL ACTIVIDADES VENTANAS INTERIORES Y FACHADA
16 CARPINTERIA METALICA
16,1 BARANDA Y PASAMANOS
16.1.1 Pasamanos anclado a muro en tuberia de acero galvanizado de 2" ML 550
16.1.2 Baranda acero inoxidable 85M ML 442
16,2 REJILLAS
16.2.1 Rejilla desagiie rampa y carcamo 30 cm de ancho ML 6
16,3 DIVISIONES METALICAS
16.3.1 Divisiones cabina de bafio de acero inox. cal 18 M2 350
16,4 REMATES Y CANALES
16,5 ELEMENTOS METALICOS
16.5.1 Tapa y marco en lamina para tanque agua 60x60cm UND 4
16.5.2 Escalera de gato tipo A ML 15
16.5.3 Escalera de gato tipo B ML 11
16- TOTAL ACTIVIDADES CARPINTERIA METALICA
17 MUEBLES EN ACERO INOXIDABLE
17,1 MUEBLES EN ACERO INOXIDABLE
17.11 MA-01 ML 53
DESCRIPCION VR. % Incd.
UNITARIO
GRIFERIA. Manerales de palanca, mezclador a 2 Huecos 8”, Pico tubular cuello de ganso,
acabado cromado. Conexién a %"
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MESON, en acero inoxidable con salpicadero de 0.10 cms integrado al meson y en contacto a
la pared y radio sanitario de 1 cm. Montada sobre soportes tubulares de diametro 1 ¥2" en
acero inoxidable y refuerzos longitudinales a lo largo y ancho del mesén con esquineras
triangulares, debidamente atornillada y con sus respectivos niveladores al piso en aluminio.

POCETA en acero inoxidable. Espesor de 19mm; color blanco, integrada al MESON (4) con
dimensiones de 30 x 40 y de 30 o 40cm de profundidad segun indicacién en el detalle.

ENTREPANO en acero inoxidable calibre 18. Montada sobre soportes tubulares de 1 %" en
acero inoxidable y refuerzos longitudinales a lo largo y ancho del mesén con esquineras
triangulares, debidamente atornillada y con sus respectivos niveladores al piso en aluminio.

1712 | MA-06 ML 6

GRIFERIA. Manerales de palanca, mezclador a 2 Huecos 8”, Pico tubular cuello de ganso,
acabado cromado. Conexion a 2" LAVAMANOS QUIRURGICO en acero inoxidable calibre
16

Ref. 304, acabado2B antiacidos y magnéticos; flujo de agua activado por pedal de pie con
suministro de escuadra mezcladora de agua fria y caliente no accesible al publico.

POCETA en acero inoxidable. Espesor de 19mm; color blanco, integrada al MESON (4) con
dimensiones de 30 x 40 y de 30 o 40cm de profundidad segun indicacién en el detalle.

ENTREPANO en acero inoxidable calibre 18. Montada sobre soportes tubulares de 1 %" en
acero inoxidable y refuerzos longitudinales a lo largo y ancho del mesén con esquineras
triangulares, debidamente atornillada y con sus respectivos niveladores al piso en aluminio.

1713 | MAO7 ML 5

MESON, en acero inoxidable con salpicadero de 0.10 cms integrado al meson y en contacto a
la pared y radio sanitario de 1 cm. Montada sobre soportes tubulares de diametro 1 ¥4" en
acero inoxidable y refuerzos longitudinales alo largo y ancho del mesén con esquineras
triangulares, debidamente atornillada y con sus respectivos niveladores al piso en aluminio.

ENTREPARNO en acero inoxidable calibre 18. Montada sobre soportes tubulares de 1 %" en
acero inoxidable y refuerzos longitudinales a lo largo y ancho del meso6n con esquineras
triangulares, debidamente atornillada y con sus respectivos niveladores al piso en aluminio.

17.1.4 MA-08 ML 4

MESON, en acero inoxidable con salpicadero de 0.10 cms integrado al meson y en contacto a
la pared y radio sanitario de 1 cm. Montada sobre soportes tubulares de diametro 1 ¥4" en
acero inoxidable y refuerzos longitudinales a lo largo y ancho del mesén con esquineras
triangulares, debidamente atornillada y con sus respectivos niveladores al piso en aluminio.

LAVAMANOS en material sintético compuesto de resina acrilica (PMMA) e hidréxido de
aluminio. Espesor de 19mm; color blanco, integrado al mesoén, tipo institucional, con pozo
amplio de @36cm, Incluye tap6n de rebose con terminado cromado.

GRIFERIA de lavamanos monocontrol cromada

ENTREPANO en acero inoxidable calibre 18. Montada sobre soportes tubulares de 1 %" en
acero inoxidable y refuerzos longitudinales alo largo y ancho del mesén con esquineras
triangulares, debidamente atornillada y con sus respectivos niveladores al piso en aluminio.

17.1.5 MA-09 ML 28

GRIFERIA. Manerales de palanca, mezclador a 2 Huecos 8”, Pico tubular cuello de ganso,
acabado cromado. Conexion a 2" GRIFERIA. Manerales de palanca, mezclador a 2 Huecos
8”, Pico tubular cuello de ganso, acabado cromado. Conexion a 2"

POCETA en acero inoxidable.. Espesor de 19mm; color blanco, integrada al MESON (4) con
dimensiones de 30 x 40 y de 30 0 40cm de profundidad segun indicacion en el detalle.

1716 | MAI0 ML 2

MESON, en acero inoxidable con salpicadero de 0.10 cms integrado al mesén y en contacto a
la pared y radio sanitario de 1 cm. Montada sobre soportes

tubulares de didametro 1 ¥2" en acero inoxidable y refuerzos longitudinales a lo largo y ancho
del meson con esquineras triangulares, debidamente atornillada y con sus respectivos
niveladores al piso en aluminio.

ENTREPANO en acero inoxidable calibre 18. Montada sobre soportes tubulares de 1 %" en
acero inoxidable y refuerzos longitudinales a lo largo y ancho del mesén con esquineras
triangulares, debidamente atornillada y con

sus respectivos niveladores al piso en aluminio.
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MESON, en acero inoxidable con salpicadero de 0.10 cms integrado al mesén y en contacto a
la pared y radio sanitario de 1 cm. Montada sobre soportes tubulares de diametro 1 %4" en
acero inoxidable y refuerzos longitudinales a lo largo y ancho del mesén con esquineras
triangulares, debidamente atornillada y con sus respectivos niveladores al piso en aluminio.

POCETA en acero inoxidable. Espesor de 19mm; color blanco, integrada al MESON (4) con
dimensiones de 30 x 40 y de 30 0 40cm de

profundidad segun indicacién en el detalle.

ENTREPARNO en acero inoxidable calibre 18. Montada sobre soportes tubulares de 1 %" en
acero inoxidable y refuerzos longitudinales a lo largo y ancho del mesén con esquineras
triangulares, debidamente atornillada y con sus respectivos niveladores al piso en aluminio.

GRIFERIA. Manerales de palanca, mezclador a 2 Huecos 8”, Pico tubular cuello de ganso,
acabado cromado. Conexién a %"

17.1.8

MA-13

DESCRIPCION

MESON, en acero inoxidable con salpicadero de 0.10 cms integrado al meson y en contacto a
la pared y radio sanitario de 1 cm. Montada sobre soportes tubulares de diametro 1 %" en
acero inoxidable y refuerzos longitudinales a lo largo y ancho del mesén con esquineras
triangulares, debidamente atornillada y con sus respectivos niveladores al piso en aluminio.

ML

45

VR.
UNITARIO

POCETA en acero inoxidable. Espesor de 19mm; color blanco, integrada al MESON (4) con
dimensiones de 30 x 40 y de 30 0 40cm de

profundidad segun indicacion en el detalle.

ENTREPANO en acero inoxidable calibre 18. Montada sobre soportes tubulares de 1 ¥4" en
acero inoxidable y refuerzos longitudinales a lo largo y ancho del mesén con esquineras
triangulares, debidamente atornillada y con sus respectivos niveladores al piso en aluminio.

GRIFERIA. Manerales de palanca, mezclador a 2 Huecos 8”, Pico tubular cuello de ganso,
acabado cromado. Conexién a 4"

17-

TOTAL ACTIVIDADES MUEBLES EN ACERO INOXIDABLE

18

CARPINTERIA MADERA

18,1

PUERTAS EN MADERA

18.1.1

AP-01

UND

13

Puerta batiente con hoja entamborada en aglomerado con refuerzo interno + Lamina
protectora de camilla en panel de vinilo rigido Door + Marco de hoja de lamina CR. Cal. 18

Hoja revestimiento a dos caras en laminado de alto impacto aglomerado Cal. 1 mm color
blanco y marco con anticorrosivo y pintura tipo esmalte color blanco

Manija: Color satinado, tope cilindrico en acero inoxidable 3/ 4 x 300 mm

Tiradera: No

Cerradura: Mecanica, cilindro europeo, cubierta plana, platina frontal. Pestillo resbalén con
seguro en zamak y bronce

Bisagras: En acero inoxidable 3 X 1-1/2 pulg 1.5mm Mobile o similar

Pasador: No

Mirilla: No

Guia: No

Dimensiones: 1,10 x 2,20 mts

18.1.2

AP-02

UND

104

Puerta batiente con hoja entamborada en aglomerado con refuerzo interno + Marco de hoja
de lamina CR. Cal. 18

Hoja revestimiento a dos caras en laminado de alto impacto aglomerado Cal. 1 mm color
blanco y marco con anticorrosivo y pintura tipo esmalte color blanco
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Manija: Color satinado, tope cilindrico en acero inoxidable 3 /4 x 300 mm

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE

Cerradura: Mecanica, cilindro europeo, cubierta plana, platina frontal. Pestillo resbalén con
seguro en zamak y bronce

Bisagras: En acero inoxidable 3 X 1-1/2 pulg 1.5mm Mobile o similar

Tiradera: No

Cerradura: Si

Pasador: No

Mirilla: No

Guia: No

Dimensiones: 0,90 x 2,20 mts

1813 | AP-03 UND 59
Puerta batiente con hoja entamborada en aglomerado con refuerzo interno + Marco de hoja
de lamina CR. Cal. 18
Hoja revestimiento a dos caras en laminado de alto impacto aglomerado Cal. 1 mm color
blanco y marco con anticorrosivo y pintura tipo esmalte color blanco
Manija: Color satinado, tope cilindrico en acero inoxidable 3 /4 x 300 mm
Tiradera: No
Cerradura: Mecanica, cilindro europeo, cubierta plana, platina frontal. Pestillo resbalén con
seguro en zamak y bronce
Bisagras: En acero inoxidable 3 X 1-1/2 pulg 1.5mm Mobile o similar
Pasador: No
Mirilla: No
Guia: No
Dimensiones: 0,08 x 2,20 mts
18.1.4 AP-04 UND 14

Puerta batiente con hoja entamborada en aglomerado con refuerzo interno + Marco de hoja
de lamina CR. Cal. 18

Hoja revestimiento a dos caras en laminado de alto impacto aglomerado Cal. 1 mm color
blanco y marco con anticorrosivo y pintura tipo esmalte color blanco

Manija: Color satinado, tope cilindrico en acero inoxidable 3 /4 x 300 mm

Tiradera: No

Cerradura: Mecanica, cilindro europeo, cubierta plana, platina frontal. Pestillo resbalén con
seguro en zamak y bronce

Bisagras: En acero inoxidable 3 X 1-1/2 pulg 1.5mm Mobile o similar

Pasador: No

Mirilla: No

DESCRIPCION

Guia: No

VR.
UNITARIO

Dimensiones: 0,70 x2,20 mts

18.1.5

AP-05

UND

90

Puerta batiente con hoja entamborada en aglomerado con refuerzo interno + Lamina
protectora de camilla en panel de Rigid Vinyl KICKPLATE o similar + Protector de esquina tipo
L Rigid Vinyl DOOR EDGE PROTECTOR o similar + Marco de hoja de lamina CR. Cal. 18

Hoja revestimiento a dos caras en laminado de alto impacto aglomerado Cal. 1 mm color
blanco, lamina y protector de esquina color serenity 0166 y marco con anticorrosivo y pintura
tipo esmalte color blanco

Manija: Color satinado, tope cilindrico en acero inoxidable 3 /4 x 300 mm

Tiradera: No

web:
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Cerradura: Mecanica, cilindro europeo, cubierta plana, platina frontal. Pestillo resbalén con
seguro en zamak y bronce

Bisagras: En acero inoxidable 3 X 1-1/2 pulg 1.5mm Mobile o similar

Pasador: No

Mirilla: No

Guia: No

otro. Seccion inferior con persiana en lamina figurada Cal. 20 + Marco de hoja de [dmina CR.
Cal. 18

Dimensiones:1,10 x 2,20 mts

18.1.6 AP-06 UND 12
Puerta batiente con hoja entamborada en aglomerado con refuerzo interno + Lamina
protectora de camilla en panel de Rigid Vinyl KICKPLATE o similar + Protector de esquina tipo
L Rigid Vinyl DOOR EDGE PROTECTOR o similar + Marco de hoja de lamina CR. Cal. 18
Hoja revestimiento a dos caras en laminado de alto impacto aglomerado Cal. 1 mm color
blanco, lamina y protector de esquina color serenity 0166 y marco con anticorrosivo y pintura
tipo esmalte color blanco
Manija: Color satinado, tope cilindrico en acero inoxidable 3 /4 x 300 mm
Tiradera: No
Cerradura: Mecanica, cilindro europeo, cubierta plana, platina frontal. Pestillo resbalén con
seguro en zamak y bronce
Bisagras: En acero inoxidable 3 X 1-1/2 pulg 1.5mm Mobile o similar
Pasador: No
Mirilla: No
Gufa: No
Dimensiones: 1,09 x 2,20 mts
1817 | AP-07 UND 6
Puerta batiente con hoja entamborada en aglomerado con refuerzo interno + Lamina
protectora de camilla en panel de Rigid Vinyl KICKPLATE o similar + Protector de esquina tipo
L Rigid Vinyl DOOR EDGE PROTECTOR o similar + Marco de hoja de lamina CR. Cal. 18
Hoja revestimiento a dos caras en laminado de alto impacto aglomerado Cal. 1 mm color
blanco, lamina y protector de esquina color serenity 0166 y marco con anticorrosivo y pintura
tipo esmalte color blanco
Manija: Color satinado, tope cilindrico en acero inoxidable 3 /4 x 300 mm
Tiradera: No
Cerradura: Mecanica, cilindro europeo, cubierta plana, platina frontal. Pestillo resbalén con
seguro en zamak y bronce
Bisagras: En acero inoxidable 3 X 1-1/2 pulg 1.5mm Mobile o similar
Pasador: No
Mirilla: No
Gufa: No
Dimensiones: ,90 x 2,20 mts
18.1.8 AP-08 UND 167
Puerta batiente con hoja entamborada en aglomerado con refuerzo interno + Seccién en
persiana de lamina figurada Cal.20 + Marco de hoja de lamina CR. Cal. 18
Hoja revestimiento a dos caras en laminado de alto impacto aglomerado Cal. 1 mm color
blanco, seccién con revestimiento con anticorrosivo y acabado en pintura tipo esmalte color
blanco y marco con anticorrosivo y pintura tipo esmalte color blanco Manija: Color satinado,
tope cilindrico en acero inoxidable 3/ 4 x 300 mm
Tiradera: No
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Cerradura: Mecanica, cilindro europeo, cubierta plana, platina frontal. Pestillo resbalén con
seguro en zamak y bronce

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE

Bisagras: En acero inoxidable 3 X 1-1/2 pulg 1.5mm Mobile o similar

Pasador: No

Mirilla: No

Guia: No

Dimensiones: 0,80 x 2,20 mts

18.1.9

AP-09

DESCRIPCION

Puerta batiente con hoja entamborada en aglomerado con refuerzo interno + Seccién en
persiana de lamina figurada Cal.20 + Marco de hoja de lamina CR. Cal. 18

UND

73

VR.
UNITARIO

Hoja revestimiento a dos caras en laminado de alto impacto aglomerado Cal. 1 mm color
blanco, seccion con revestimiento con anticorrosivo y acabado en pintura tipo esmalte color
blanco y marco con anticorrosivo y pintura tipo esmalte color blanco

Manija: Color satinado, tope cilindrico en acero inoxidable 3 /4 x 300 mm

Tiradera: No

Cerradura: Mecanica, cilindro europeo, cubierta plana, platina frontal. Pestillo resbalén con
seguro en zamak y bronce

Bisagras: En acero inoxidable 3 X 1-1/2 pulg 1.5mm Mobile o similar

Pasador: No

Mirilla: No

Guia: No

Dimensiones: 0,,80 x 2,20 mts

18.1.10 | AP-11 UND 5
Puerta vaivén doble hoja entamborada en aglomerado con refuerzo interno + Lamina
protectora de camilla en panel de Rigid Vinyl KICKPLATE o similar + Protector de esquina tipo
L Rigid Vinyl DOOR EDGE PROTECTOR o similar + Marco de hoja de lamina CR. Cal. 18
Hoja revestimiento a dos caras en laminado de alto impacto aglomerado Cal. 1 mm color
blanco, lamina y protector de esquina color serenity 0166 y marco con anticorrosivo y pintura
tipo esmalte color blanco
Manija: Color satinado, tope cilindrico en acero inoxidable 3 /4 x 300 mm
Tiradera: Color satinado, forma cilindrica en acero inoxidable 3 /4 x 300 mm
Cerradura: Mecanica, cilindro europeo, cubierta plana, platina frontal. Pestillo resbalén con
seguro en zamak y bronce
Bisagras: En acero inoxidable 3 X 1-1/2 pulg 1.5mm Mobile o similar
Pasador: No
Mirilla: Cuadrado de 0.30 m x 0.30 m en hoja de vidrio laminado incoloro de 4+4 mm
Guia: No
Dimensiones: 1,20x2,20 mts
18111 [ AP-12 UND 1
Puerta doble plegable con hoja entamborada en aglomerado con refuerzo interno + Marco de
hoja de lamina CR. Cal. 18
Hoja revestimiento a dos caras en laminado de alto impacto aglomerado Cal. 1 mm color
blanco y marco con anticorrosivo y pintura tipo esmalte color blanco
Manija: Color satinado, tope cilindrico en acero inoxidable 3 /4 x 300 mm
Tiradera: Color satinado, forma cilindrica en acero inoxidable 3 / 4 x 300 mm
Cerradura: Mecanica, cilindro europeo, cubierta plana, platina frontal. Pestillo resbalén con
seguro en zamak y bronce
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Bisagras: En acero inoxidable 3 X 1-1/2 pulg 1.5mm Mobile o similar

Pasador: No

Mirilla: No

Dimensiones: 2x2,20 mts

18,2 MUEBLES EN MADERA

1821 | MA-02 UND 2

MANIJA de incrustar de 8cm de longitud en acero inoxidable, sistema de fijacién con tornillos
MESON DE ATENCION en tablero aglomerado de 30mm con acabado en melanico de 1mm
de espesor y alta resistencia a la abrasién color blanco por ambas caras. Todos los cantos

con acabado en melanico color blanco MESON en tablero aglomerado de 30mm con acabado
en melanico de 1Imm de espesor y alta resistencia a la abrasion color blanco por ambas
caras. Todos los cantos con acabado en melanico color blanco APOYQOS en tablero
aglomerado de

10mm con acabado en melanico de 1mm de espesor y alta resistencia a la abrasion color
blanco por ambas caras. Todos los cantos con acabado en melénico color blanco
CERRADURA DEL CAJON diametro: 16.5mm; longitud: 38mm. Material de aleacién de zinc,
acabado color cromo plateado, accesorios: 2 llaves y 1 roseta

CAJONES en aglomerado de 10mm de espesor con acabado en material melanico de 1 mm
de espesor y alta resistencia a la abrasion color blanco por ambas caras. Todos los cantos
con acabado en melanico Para el de cierre se utilizan rieles de cajén sencillos de 40cm en
acero y acabado color negro. NIVELADOR en PVC, de diametro 1/2". PATA TIPO E @ 60mm,
con nivelador ajustable +25mm. Acabado en acero inoxidable cal.18, nivelador en PVCy
placa de instalacién en acero acabado color negro. LONG. 3,20

1822 UND 1
MA-03

DESCRIPCION VR.

UNITARIO

caras. Todos los cantos con acabado en melanico color blanco APOYQOS en tablero
aglomerado de

10mm con acabado en melanico de 1mm de espesor y alta resistencia a la abrasion color
blanco por ambas caras. Todos los cantos con acabado en melénico color blanco
CERRADURA DEL CAJON diametro; 16.5mm; longitud: 38mm. Material de aleacion de zinc,
acabado color cromo plateado, accesorios: 2 llaves y 1 roseta CAJONES en aglomerado de
10mm de espesor con acabado en material melanico de 1 mm de espesor y alta resistencia a
la abrasién color blanco por ambas caras. Todos los cantos con acabado en melanico Para el
de cierre se utilizan rieles de cajon sencillos de 40cm en acero y acabado color negro.
NIVELADOR en PVC, de diametro 1/2". PATA TIPO E @ 60mm, con nivelador ajustable
+25mm. Acabado en acero inoxidable cal.18, nivelador en PVC y placa de instalacién en
acero acabado color negro. ENTREPARNOS en aglomerado de 10mm con acabado en
material melanico de 1 mm de espesor y alta resistencia a la abrasién color blanco por ambas
caras. Todos los cantos con acabado en melanico color blanco

LONG. 7,13

1823 | MA04 UND 0

MANIJA de incrustar de 8cm de longitud en acero inoxidable, sistema de fijacién con tornillos
MESON DE ATENCION en tablero aglomerado de 30mm con acabado en melanico de Imm
de espesor y alta resistencia a la abrasién color blanco por ambas caras. Todos los cantos
con acabado en melanico color blanco MESON en tablero aglomerado de 30mm con acabado
en melanico de 1mm de espesor y alta resistencia a la abrasién color blanco por ambas
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PUERTA ABATIBLE en MDF de 10mm con acabado en melénico color blanco, incluye todos
los cantos del mismo material y acabado. MANIJA de incrustar de 8cm de longitud en acero
inoxidable, sistema de fijacion con tornillos GRIFERIA. Manerales de palanca, mezclador a 2
Huecos 8”, Pico tubular cuello de ganso, acabado cromado. Conexion a ¥2” GRIFERIA.
Manerales de palanca, mezclador a 2 Huecos 8”, Pico tubular cuello de ganso, acabado
cromado. Conexién a /2" CAJONES en aglomerado de 10mm de espesor con acabado en
material melanico de 1 mm de espesor y alta resistencia a la abrasion color blanco por ambas
caras. Todos los cantos con acabado en melanico Para el de cierre se utilizan rieles de cajén
sencillos de 40cm en acero y acabado color negro. ENTREPANOS en aglomerado de 10mm
con acabado en material melanico de 1 mm de espesor y alta resistencia a la abrasion color
blanco por ambas caras. Todos los cantos con acabado en melénico color blanco POCETA
en material sintético compuesto de resina acrilica (PMMA) e hidréxido de aluminio. Espesor
de

19mm; color blanco, integrada al MESON (4) con dimensiones de 30 x 40 y de 30 o0 40cm de
profundidad segun indicacion en el detalle. DIVISIONES en aglomerado de 10mm con
acabado en melanico de 1 mm de espesor y alta resistencia a la abrasién. color blanco por
ambas

caras. Todos los cantos con acabado en melanico color blanco APOYQOS en tablero
aglomerado de 40mm con acabado en melanico de 1mm de espesor y alta resistencia a la
abrasién color blanco por ambas caras. Todos los cantos con acabado en melanico color
blanco LONG. 2,00

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE

18.2.4

MA-04

UND

PUERTA ABATIBLE en MDF de 10mm con acabado en melanico color blanco, incluye todos
los cantos del mismo material y acabado. MANIJA de incrustar de 8cm de longitud en acero
inoxidable, sistema de fijacion con tornillos GRIFERIA. Manerales de palanca, mezclador a 2
Huecos 8”, Pico tubular cuello de ganso, acabado cromado. Conexion a ¥2” GRIFERIA.
Manerales de palanca, mezclador a 2 Huecos 8”, Pico tubular cuello de ganso, acabado
cromado. Conexién a ¥2” CAJONES en aglomerado de 10mm de espesor con acabado en
material melanico de 1 mm de espesor y alta resistencia a la abrasion color blanco por ambas
caras. Todos los cantos con acabado en melanico Para el de cierre se utilizan rieles de cajon
sencillos de 40cm en acero y acabado color negro. ENTREPANOS en aglomerado de 10mm
con acabado en material melanico de 1 mm de espesor y alta resistencia a la abrasion color
blanco por ambas caras. Todos los cantos con acabado en meléanico color blanco POCETA
en material sintético compuesto de resina acrilica (PMMA) e hidréxido de aluminio. Espesor
de

19mm; color blanco, integrada al MESON (4) con dimensiones de 30 x 40 y de 30 0 40cm de
profundidad segun indicacién en el detalle. DIVISIONES en aglomerado de 10mm con
acabado en melanico de 1 mm de espesor y alta resistencia a la abrasion. color blanco por
ambas

caras. Todos los cantos con acabado en melanico color blanco APOYOS en tablero
aglomerado de 40mm con acabado en melanico de 1mm de espesor y alta resistencia a la
abrasion color blanco por ambas caras. Todos los cantos con acabado en melanico color
blanco LONG. 1,50

18.2.5

MA-05

UND

MANIJA de incrustar de 8cm de longitud en acero inoxidable, sistema de fijacién con tornillos
CERRADURA DEL CAJON diametro: 16.5mm; longitud: 38mm. Material de aleacion de zinc,
acabado color cromo plateado, accesorios: 2 llaves y 1 roseta CAJONES en aglomerado de
10mm de espesor con acabado en material melanico de 1 mm de espesor y alta resistencia a
la abrasién color blanco por ambas caras. Todos los cantos con acabado en melanico Para el
de cierre se utilizan rieles de cajon sencillos de 40cm en acero y acabado color negro. MURO
EN BLOQUE de arcilla N°5 de 33 x 23 x 11.5cm. Acabado de acuerdo con el ambiente (Ver
plano de acabados de muros) NIVELADOR en PVC, de didametro 1 /2",

DESCRIPCION

UND

CANT.
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PATA TIPO E @ 60mm, con nivelador ajustable +25mm. Acabado en acero inoxidable cal.18,
nivelador en PVC y placa de instalacién en acero acabado color negro. CAJONES en
aglomerado de 10mm de espesor con acabado en material melanico de 1 mm de espesor y
alta resistencia a la abrasion color blanco por ambas caras. Todos los cantos con acabado en
melanico Para el de cierre se utilizan rieles de cajén sencillos de 40cm en acero y acabado
color negro.

APOYOS en tablero aglomerado de 10mm con acabado en melénico de Imm de espesor y
alta resistencia a la abrasion color blanco por ambas caras. Todos los cantos con acabado en
melanico color blanco LONG. 3,20

18.2.6

MA-05

UND

MANIJA de incrustar de 8cm de longitud en acero inoxidable, sistema de fijacién con tornillos
CERRADURA DEL CAJON diametro: 16.5mm; longitud: 38mm. Material de aleacion de zinc,
acabado color cromo plateado, accesorios: 2 llaves y 1 roseta CAJONES en aglomerado de
10mm de espesor con acabado en material melanico de 1 mm de espesor y alta resistencia a
la abrasion color blanco por ambas caras. Todos los cantos con acabado en meléanico Para el
de cierre se utilizan rieles de cajon sencillos de 40cm en acero y acabado color negro. MURO
EN BLOQUE de arcilla N°5 de 33 x 23 x 11.5cm. Acabado de acuerdo con el ambiente (Ver
plano de acabados de muros) NIVELADOR en PVC, de didametro 1 /2". PATA TIPO E @
60mm, con nivelador ajustable +25mm. Acabado en acero inoxidable cal.18, nivelador en
PVC y placa de instalacién en acero acabado color negro. CAJONES en aglomerado de
10mm de espesor con acabado en material melanico de 1 mm de espesor y alta resistencia a
la abrasion color blanco por ambas caras. Todos los cantos con acabado en melanico Para el
de cierre se utilizan rieles de cajon sencillos de 40cm en aceroy acabado color negro.

APQOYOS en tablero aglomerado de 10mm con acabado en melanico de 1mm de espesor y
alta resistencia a la abrasion color blanco por ambas caras. Todos los cantos con acabado en
melanico color blanco LONG. 3,50

18.2.7

MA-05

UND

MANIJA de incrustar de 8cm de longitud en acero inoxidable, sistema de fijacion con tornillos
CERRADURA DEL CAJON didmetro: 16.5mm; longitud: 38mm. Material de aleacién de zinc,
acabado color cromo plateado, accesorios: 2 llaves y 1 roseta CAJONES en aglomerado de
10mm de espesor con acabado en material melanico de 1 mm de espesor y alta resistencia a
la abrasién color blanco por ambas caras. Todos los cantos con acabado en melanico Para el
de cierre se utilizan rieles de cajon sencillos de 40cm en acero y acabado color negro. MURO
EN BLOQUE de arcilla N°5 de 33 x 23 x 11.5cm. Acabado de acuerdo con el ambiente (Ver
plano de acabados de muros) NIVELADOR en PVC, de didmetro 1 /2",

PATA TIPO E @ 60mm, con nivelador ajustable +25mm. Acabado en acero inoxidable cal.18,
nivelador en PVC y placa de instalacion en acero acabado color negro. CAJONES en
aglomerado de 10mm de espesor con acabado en material melanico de 1 mm de espesor y
alta resistencia a la abrasion color blanco por ambas caras. Todos los cantos con acabado en
melanico Para el de cierre se utilizan rieles de cajon sencillos de 40cm en acero y acabado
color negro.

APOYOS en tablero aglomerado de 10mm con acabado en melanico de Imm de espesor y
alta resistencia a la abrasion color blanco por ambas caras. Todos los cantos con acabado en
melanico color blanco LONG. 3,68

18.2.8

MA-05

UND

MANIJA de incrustar de 8cm de longitud en acero inoxidable, sistema de fijacion con tornillos

CERRADURA DEL CAJON diametro: 16.5mm; longitud: 38mm. Material de aleacién de zinc,
acabado color cromo plateado, accesorios: 2 llaves y 1 roseta
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CAJONES en aglomerado de 10mm de espesor con acabado en material melanico de 1 mm
de espesor y alta resistencia a la abrasién color blanco por ambas caras. Todos los cantos
con acabado en melanico Para el de cierre se utilizan rieles de cajon sencillos de 40cm en
acero y acabado color negro. MURO EN BLOQUE de arcilla N°5 de 33 x 23 x 11.5cm.
Acabado de acuerdo con el ambiente (Ver plano de acabados de muros) NIVELADOR en
PVC, de diametro

1/2". PATA TIPO E @ 60mm, con nivelador ajustable +25mm. Acabado en acero inoxidable
cal.18, nivelador en PVC y placa de instalacién en acero acabado color negro. CAJONES en
aglomerado de 10mm de espesor con acabado en material melanico de 1 mm de espesor y
alta resistencia a la abrasién color blanco por ambas caras. Todos los cantos con acabado en
melanico Para el de cierre se utilizan rieles de cajén sencillos de 40cm en acero y acabado
color negro. APOYOS en tablero aglomerado de 10mm con acabado en melanico de 1mm de
espesor y alta resistencia a la abrasion color blanco por ambas caras.

Todos los cantos con acabado en melanico color blanco LONG. 4,00 -
18.2.9 MA-05 UND 1 -

DESCRIPCION VR.

UNITARIO

MANIJA de incrustar de 8cm de longitud en acero inoxidable, sistema de fijacién con tornillos
CERRADURA DEL CAJON diametro: 16.5mm; longitud: 38mm. Material de aleacion de zinc,
acabado color cromo plateado, accesorios: 2 llaves y 1 roseta CAJONES en aglomerado de
10mm de espesor con acabado en material melanico de 1 mm de espesor y alta resistencia a
la abrasién color blanco por ambas caras. Todos los cantos con acabado en melanico Para el
de cierre se utilizan rieles de cajon sencillos de 40cm en acero y acabado color negro. MURO
EN BLOQUE de arcilla N°5 de 33 x 23 x 11.5cm. Acabado de acuerdo con el ambiente (Ver
plano de acabados de muros) NIVELADOR en PVC, de diametro 1 /2". PATATIPO E @
60mm, con nivelador ajustable +25mm. Acabado en acero inoxidable cal.18, nivelador en
PVC y placa de instalacién en acero acabado color negro. CAJONES en aglomerado de
10mm de espesor con acabado en material melanico de 1 mm de espesor y alta resistencia a
la abrasién color blanco por ambas caras. Todos los cantos con acabado en melanico Para el
de cierre se utilizan rieles de cajon sencillos de 40cm en aceroy acabado color negro.
APOYOS en tablero aglomerado de 10mm con acabado en melanico de Imm de espesor y
alta resistencia a la abrasién color blanco por ambas caras.

Todos los cantos con acabado en melanico color blanco LONG. 4,50

18210 | MA-05 UND 2

MANIJA de incrustar de 8cm de longitud en acero inoxidable, sistema de fijacion con tornillos ‘

CERRADURA DEL CAJON diametro: 16.5mm; longitud: 38mm. Material de aleacién de zinc,
acabado color cromo plateado, accesorios: 2 llaves y 1 roseta CAJONES en aglomerado de
10mm de espesor con acabado en material melanico de 1 mm de espesor y alta resistencia a
la abrasion color blanco por ambas caras. Todos los cantos con acabado en melanico Para el
de cierre se utilizan rieles de cajon sencillos de 40cm en acero y acabado color negro. MURO
EN BLOQUE de arcilla N°5 de 33 x 23 x 11.5cm. Acabado de acuerdo con el ambiente (Ver
plano de acabados de muros) NIVELADOR en PVC, de diametro 1 /2". PATA TIPO E @
60mm, con nivelador ajustable +25mm. Acabado en acero inoxidable cal.18, nivelador en
PVC y placa de instalacién en acero acabado color negro. CAJONES en aglomerado de
10mm de espesor con acabado en material melanico de 1 mm de espesor y alta resistencia a
la abrasién color blanco por ambas caras. Todos los cantos con acabado en melanico Para el
de cierre se utilizan rieles de cajon sencillos de 40cm en acero y acabado color negro.
APQYOS en tablero aglomerado de 10mm con acabado en melanico de 1mm de espesor y
alta resistencia a la abrasion color blanco por ambas caras.

Todos los cantos con acabado en melanico color blanco LONG. 5,00

18.2.11 MA-05 UND 0
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MANIJA de incrustar de 8cm de longitud en acero inoxidable, sistema de fijacion con tornillos
CERRADURA DEL CAJON diametro: 16.5mm; longitud: 38mm. Material de aleacién de zinc,
acabado color cromo plateado, accesorios: 2 llaves y 1 roseta CAJONES en aglomerado de
10mm de espesor con acabado en material melanico de 1 mm de espesor y alta resistencia a
la abrasién color blanco por ambas caras. Todos los cantos con acabado en melanico Para el
de cierre se utilizan rieles de cajon sencillos de 40cm en acero y acabado color negro. MURO
EN BLOQUE de arcilla N°5 de 33 x 23 x 11.5cm. Acabado de acuerdo con el ambiente (Ver
plano de acabados de muros) NIVELADOR en PVC, de diametro 1 /2". PATATIPO E @
60mm, con nivelador ajustable +25mm. Acabado en acero inoxidable cal.18, nivelador en
PVC y placa de instalacién en acero acabado color negro. CAJONES en aglomerado de
10mm de espesor con acabado en material melanico de 1 mm de espesor y alta resistencia a
la abrasién color blanco por ambas caras. Todos los cantos con acabado en melanico Para el
de cierre se utilizan rieles de cajon sencillos de 40cm en acero y acabado color negro.
APOYOS en tablero aglomerado de 10mm con acabado en melanico de Imm de espesor y
alta resistencia a la abrasion color blanco por ambas caras.

Todos los cantos con acabado en melanico color blanco LONG. 7,20

18212 | MA-05 UND 1

MANIJA de incrustar de 8cm de longitud en acero inoxidable, sistema de fijacién con tornillos
CERRADURA DEL CAJON didmetro: 16.5mm; longitud: 38mm. Material de aleacion de zinc,
acabado color cromo plateado, accesorios: 2 llaves y 1 roseta CAJONES en aglomerado de

10mm de espesor con acabado en material melanico de 1 mm de espesor y alta resistencia a

la abrasion color blanco por ambas caras. Todos los cantos con acabado en melanico Para el
de cierre se utilizan rieles de cajon sencillos de 40cm en acero y acabado color negro. MURO
EN BLOQUE de arcilla N°5 de 33 x 23 x 11.5cm. Acabado de acuerdo con el ambiente (Ver
plano de acabados de muros) NIVELADOR en PVC, de diametro 1 /2". PATA TIPO E @
60mm, con nivelador ajustable +25mm. Acabado en acero inoxidable cal.18, nivelador en
PVC y placa de instalacién en acero acabado color negro. CAJONES en aglomerado de
10mm de espesor con acabado en material melanico de 1 mm de espesor y alta resistencia a
la abrasion color blanco por ambas caras. Todos los cantos con acabado en melanico Para el
de cierre se utilizan rieles de cajon sencillos de 40cm en acero 'y acabado color negro.
APOYOS en tablero aglomerado de 10mm con acabado en melanico de Imm de espesor y
alta resistencia a la abrasion color blanco por ambas caras.

Todos los cantos con acabado en melanico color blanco LONG. 10,55

18213 |MA12 UND 2

DESCRIPCION VR.
UNITARIO

magnéticos, con frentes doblados en media cafia en alto relieve, con salpicadero de 0.10 cms
integrado al mesén y en contacto a la pared y radio sanitario de 1 cm, debidamente atornillada
a los apoyos en aglomerado. APOYOS en tablero aglomerado de 40mm con acabado en
meléanico de Imm de espesor y alta resistencia a la abrasion color blanco por ambas caras.
Todos los cantos con acabado en melanico color blanco PUERTA ABATIBLE en MDF de
10mm con acabado en melanico color blanco, incluye todos los cantos del mismo material y
acabado. MANIJA de incrustar de 8cm de longitud en acero inoxidable, sistema de fijacion
con tornillos LONG. 1,50

GRIFERIA. Manerales de palanca, mezclador a 2 Huecos 8, Pico tubular cuello de ganso,
acabado cromado. Conexion a 2" MESON en material sintético compuesto de resina acrilica
(PMMA) e hidréxido de aluminio. Espesor de 19mm:; color blanco, acabado 2B antiacidos y

18214 |MA12 UND 0
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GRIFERIA. Manerales de palanca, mezclador a 2 Huecos 8”, Pico tubular cuello de ganso,
acabado cromado. Conexién a 2" MESON en material sintético compuesto de resina acrilica
(PMMA) e hidréxido de aluminio. Espesor de 19mm; color blanco, acabado 2B antiacidos y
magneéticos, con frentes doblados en media cafia en alto relieve, con salpicadero de 0.10 cms
integrado al mesén y en contacto a la pared y radio sanitario de 1 cm, debidamente atornillada
a los apoyos en aglomerado. APOYOS en tablero aglomerado de 40mm con acabado en
melanico de Imm de espesor y alta resistencia a la abrasion color blanco por ambas caras.
Todos los cantos con acabado en melanico color blanco PUERTA ABATIBLE en MDF de
10mm con acabado en melanico color blanco, incluye todos los cantos del mismo material y
acabado. MANIJA de incrustar de 8cm de longitud en acero inoxidable, sistema de fijacion
con tornillos POCETA en acero inoxidable. Espesor de 19mm; color blanco, integrada al
MESON (4) con dimensiones de 30 x 40 y de 30 o0 40cm de profundidad segun indicacion en
el detalle. LONG. 1,10

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE

18.2.15

MA-14

UND

79

PUERTA ABATIBLE en MDF de 10mm con acabado en melanico color blanco, incluye todos
los cantos del mismo material y acabado.

MANIJA de incrustar de 8cm de longitud en acero inoxidable, sistema de fijacion con tornillos
ENTREPARNOS en aglomerado de 10mm con acabado en material melanico de 1 mm de
espesor y alta resistencia a la abrasion color blanco por ambas caras. Todos los cantos con
acabado en melanico color blanco BOLILLO tubo redondo en Acero cromado de 25mm de
didmetro y espesor 0.5mm-1.5mm. longitud estandar: 125 mm. sistema de fijacién con
soporte cromado de 25 mm de diametro atornillado al mueble. CAJONES en aglomerado de
10mm de espesor con acabado en material melanico de 1 mm de espesor y alta resistencia a
la abrasion color blanco por ambas caras. Todos los cantos con acabado en melanico Para el
de cierre se utilizan rieles de cajon sencillos de 40cm en acero y acabado color negro.
APOYOS en tablero aglomerado de 10mm con acabado en melanico de Imm de espesor y
alta resistencia a la abrasion color blanco por ambas caras.

Todos los cantos con acabado en melanico color blanco DIVISIONES en aglomerado de
10mm con acabado en melanico de 1 mm de espesor y alta resistencia a la abrasion. color
blanco por ambas caras.

Todos los cantos con acabado en melanico color blanco LONG. ,60

18.2.16

MA-14

UND

PUERTA ABATIBLE en MDF de 10mm con acabado en melanico color blanco, incluye todos
los cantos del mismo material y acabado.

MANIJA de incrustar de 8cm de longitud en acero inoxidable, sistema de fijacion con tornillos
ENTREPANOS en aglomerado de 10mm con acabado en material melanico de 1 mm de
espesor y alta resistencia a la abrasion color blanco por ambas caras. Todos los cantos con
acabado en melanico color blanco BOLILLO tubo redondo en Acero cromado de 25mm de
diametro y espesor 0.5mm-1.5mm. longitud estandar: 125 mm. sistema de fijacion con
soporte cromado de 25 mm de didmetro atornillado al mueble. CAJONES en aglomerado de
10mm de espesor con acabado en material melanico de 1 mm de espesor y alta resistencia a
la abrasioén color blanco por ambas caras. Todos los cantos con acabado en melanico Para el
de cierre se utilizan rieles de cajon sencillos de 40cm en acero 'y acabado color negro.
APOYOS en tablero aglomerado de 10mm con acabado en melanico de Imm de espesor y
alta resistencia a la abrasién color blanco por ambas caras.

Todos los cantos con acabado en melénico color blanco DIVISIONES en aglomerado de
10mm con acabado en melanico de 1 mm de espesor y alta resistencia a la abrasion. color
blanco por ambas caras. Todos los cantos con acabado en melanico color blanco LONG. ,90

18.2.17

MA-14

UND

ITEM

PUERTA ABATIBLE en MDF de 10mm con acabado en melanico color blanco, incluye todos
los cantos del mismo material y acabado.

DESCRIPCION

UND

CANT.
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MANIJA de incrustar de 8cm de longitud en acero inoxidable, sistema de fijacion con tornillos
ENTREPARNOS en aglomerado de 10mm con acabado en material melanico de 1 mm de
espesor y alta resistencia a la abrasion color blanco por ambas caras. Todos los cantos con
acabado en melanico color blanco BOLILLO tubo redondo en Acero cromado de 25mm de
didmetro y espesor 0.5mm-1.5mm. longitud estandar: 125 mm. sistema de fijacién con
soporte cromado de 25 mm de didmetro atornillado al mueble. CAJONES en aglomerado de
10mm de espesor con acabado en material melanico de 1 mm de espesor y alta resistencia a
la abrasién color blanco por ambas caras. Todos los cantos con acabado en melanico Para el
de cierre se utilizan rieles de cajén sencillos de 40cm en acero y acabado color negro.
APQOYOS en tablero aglomerado de 10mm con acabado en melanico de 1mm de espesor y
alta resistencia a la abrasion color blanco por ambas caras.

Todos los cantos con acabado en melanico color blanco DIVISIONES en aglomerado de
10mm con acabado en melanico de 1 mm de espesor y alta resistencia a la abrasion. color
blanco por ambas caras. Todos los cantos con acabado en melanico color blanco LONG. ,93

18218 | MA-14 UND 14

PUERTA ABATIBLE en MDF de 10mm con acabado en melanico color blanco, incluye todos
los cantos del mismo material y acabado.

MANIJA de incrustar de 8cm de longitud en acero inoxidable, sistema de fijacion con tornillos
ENTREPARNOS en aglomerado de 10mm con acabado en material melanico de 1 mm de
espesor y alta resistencia a la abrasion color blanco por ambas caras. Todos los cantos con
acabado en melanico color blanco BOLILLO tubo redondo en Acero cromado de 25mm de
didmetro y espesor 0.5mm-1.5mm. longitud estandar: 125 mm. sistema de fijacion con
soporte cromado de 25 mm de didmetro atornillado al mueble. CAJONES en aglomerado de
10mm de espesor con acabado en material melanico de 1 mm de espesor y alta resistencia a
la abrasion color blanco por ambas caras. Todos los cantos con acabado en melanico Para el
de cierre se utilizan rieles de cajon sencillos de 40cm en acero y acabado color negro.
APQOYOS en tablero aglomerado de 10mm con acabado en melanico de 1mm de espesor y
alta resistencia a la abrasion color blanco por ambas caras.

Todos los cantos con acabado en melanico color blanco DIVISIONES en aglomerado de
10mm con acabado en melanico de 1 mm de espesor y alta resistencia a la abrasion. color
blanco por ambas caras. Todos los cantos con acabado en melanico color blanco LONG. 1,20

18219 | MA-14 UND "

PUERTA ABATIBLE en MDF de 10mm con acabado en melanico color blanco, incluye todos
los cantos del mismo material y acabado.

MANIJA de incrustar de 8cm de longitud en acero inoxidable, sistema de fijacion con tornillos
ENTREPARNOS en aglomerado de 10mm con acabado en material melanico de 1 mm de
espesor y alta resistencia a la abrasion color blanco por ambas caras. Todos los cantos con
acabado en melanico color blanco BOLILLO tubo redondo en Acero cromado de 25mm de
diametro y espesor 0.5mm-1.5mm. longitud estandar: 125 mm. sistema de fijacion con
soporte cromado de 25 mm de diametro atornillado al mueble. CAJONES en aglomerado de
10mm de espesor con acabado en material melanico de 1 mm de espesor y alta resistencia a
la abrasion color blanco por ambas caras. Todos los cantos con acabado en melanico Para el
de cierre se utilizan rieles de cajon sencillos de 40cm en acero y acabado color negro.
APOYOS en tablero aglomerado de 10mm con acabado en melanico de Imm de espesor y
alta resistencia a la abrasion color blanco por ambas caras.

Todos los cantos con acabado en melénico color blanco DIVISIONES en aglomerado de
10mm con acabado en melanico de 1 mm de espesor y alta resistencia a la abrasion. color
blanco por ambas caras. Todos los cantos con acabado en melanico color blanco LONG. ,66

18220 | MA-14 UND 14

PUERTA ABATIBLE en MDF de 10mm con acabado en melanico color blanco, incluye todos
los cantos del mismo material y acabado.
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MANIJA de incrustar de 8cm de longitud en acero inoxidable, sistema de fijacion con tornillos
ENTREPARNOS en aglomerado de 10mm con acabado en material melanico de 1 mm de
espesor y alta resistencia a la abrasion color blanco por ambas caras. Todos los cantos con
acabado en melanico color blanco BOLILLO tubo redondo en Acero cromado de 25mm de
didmetro y espesor 0.5mm-1.5mm. longitud estandar: 125 mm. sistema de fijacién con
soporte cromado de 25 mm de didmetro atornillado al mueble. CAJONES en aglomerado de
10mm de espesor con acabado en material melanico de 1 mm de espesor y alta resistencia a
la abrasion color blanco por ambas caras. Todos los cantos con acabado en melanico Para el
de cierre se utilizan rieles de cajon sencillos de 40cm en acero y acabado color negro.
APQOYOS en tablero aglomerado de 10mm con acabado en melanico de 1mm de espesor y
alta resistencia a la abrasion color blanco por ambas caras.

Todos los cantos con acabado en melanico color blanco DIVISIONES en aglomerado de
10mm con acabado en melanico de 1 mm de espesor y alta resistencia a la abrasion. color
blanco por ambas caras. Todos los cantos con acabado en melanico color blanco LONG. ,77

18- TOTAL ACTIVIDADES CARPITERIA MADERA
19 DOTACION BANOS
19,1 APARATOS SANITARIOS

DESCRIPCION VR. % Incd.

UNITARIO

19.1.1 Sanitario Avanti plus blanco, Corona. o similar UND 101

19.1.2 Sanitario institucional para discapacitados Adriatico Ref. 01318 Corona o similar UND 87

19.1.3 Orinal institucional Arrecife Ref. 061061001, Corona o similar UND 7

19.1.4 Lavamanos de colgar UND 147

19.1.5 Lavamanos de incrustar tipo san lorenzo petit o equivalente UND 61

19.1.6 Lavamanos de discapacitados, color blanco en ceramica UND 58

19,2 MESON EN CONCRETO

19.2.1 Meson en concreto a la vista Ancho 60 cm ML 52

19,3 ZONA ASEO

1931 Mueble para lavadero de mamposteria UND 22

19.3.2 Lavadero acrilico Socoda o similar UND 15

19,4 GRIFERIAS

19.4.1 Fluxémetro orinal palanca GEM cromo Ref. 798410001, Corona o similar UND 7

19.4.3 Griferia para lavamanos UND 205
19.4.4 Ducha antivandalica con regadera empotrada Ref. 704330001, Corona o similar UND 98
19.4.5 Griferia para lavaplatos estandar con mezclador y conexion pico tubular cuello de ganso UND 95

19,5 REJILLAS Y TAPA REGISTRO

19.5.1 Rejilla aluminio con sosco 3x2", instalada UND 16

19,6 ACCESORIOS DE BANOS

19.6.1 Secador para manos institucional Forza Ref: 706640001, Corona o similar UND 0

19.6.6 Barra de seguridad cromo 18" Ref 706550001, Corona o similar UND 87

19.6.7 Silla de seguridad plegable para ducha UND 83

19.6.8 Barra de seguridad en ducha para discapacitados en L UND 83

19.6.9 Cambiador de pafiales UND 2

197 ESPEJOS Y DIVISIONES DE VIDRIO

19.7.1 Espejo flotado 5mm, instalado M2 80

19.4.2 Griferia para mesén Push Max Ref MX1020001, Corona. o similar UND 61 -
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19.7.2 Espejo biselado 4mm inclinado M2 28
19- TOTAL ACTIVIDADES DOTACION BANOS

20 PINTURAS

20,1 PINTURA MUROS

20.1.1 2da, 3ra mano estuco M2 5561
20.1.2 2da, 3ra mano estuco ML 650
20.1.3 2da, 3ra mano Pintura vinilo muros, M2 14961
20.1.4 2da, 3ra mano Pintura vinilo muros, ML 3017
20.1.5 2da, 3ra mano Pintura Acrilica muros, M2 5999
20.1.6 2da, 3ra mano Pintura Acrilica muros, ML 1103
20.1.7 Filos sencillos ML 2776
20.1.8 2da, 3ra mano Pintura Epoxica cielo rasos M2 3615
20.1.9 2da, 3ra mano Pintura vinilo cielo rasos M2 4589
20,2 PINTURA EXTERIOR

20.2.1 Kerapasta o similar fachada liso con sello brillante E= 2,5 a 3mm M2 3749
20.2.2 Kerapasta o similar interior liso con sello brillante E= 2,5 a 3mm M2 1549
20,3 PINTURA PARQUEADEROS

20.3.1 Pintura delimitacién Piso ML 47
20.3.2 Pintura numeracion de parqueaderos UND 4
20.3.3 Pintura columnas parqueaderos UND 24
20.34 Linea demarcacion muros parqueadero ML 78
20.3.5 Pintura cebras peatonales M2 49
20,4 PINTURA CARPINTERIA METALICA

20.4.1 Esmalte puertas metélicas (2 caras), Pintuco o similar M2 961
20.4.2 Esmalte pasamanos en tubo, Pintuco o similar ML 550
20.4.3 Esmalte baranda metdlica, Pintuco o similar ML 442
20.4.5 Esmalte escalera de gato, Pintuco o similar M2 26
20.4.6 Esmalte tapa lamina tanque agua, Pintuco o similar ML 1
20.4.7 Esmalte rejilla desaglie rampa, Pintuco o similar M2 6
20- TOTAL ACTIVIDADES PINTURAS

21 ELEMENTOS DE PROTECCION Y OTROS

21,1 ELEMENTOS EN PVC

21.11 Guarda camillas en pvc ML 764
21.1.2 Media cafia PVC entre muros ML 2422
21.1.3 Media cafia PVC para techo ML 2708
21,2 CORTINAS

21.21 Cortina de duchas altura 2ml ML 206
21.2.2 Cortina de cubiculos 2,3 ml ML 179
21- TOTAL ACTIVIDADES ELEMENTOS PROTECCION Y OTROS
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22 OBRAS EXTERIORES
22,1 OBRAS EXTERIORES
22.1.1 Empradizacion en zonas verdes M2 39
22.1.2 Adoquin cuarto 26 cobrizo M2 115
22.1.3 Adoquin cuarto 26 cocoa (Hilada) ML 116
22.14 Anden en concreto 3000 psi para exteriores incluye base de recebo compactado M2 116
22.1.5 Via asfalto (via y rampa vehicular) M2 155
22.1.6 Pompeyano en concreto ML 9
22.1.7 Escalera contrapiso de concreto 3000 psi M3 0
22,2 EXCAVACIONES Y RELLENOS DE OBRAS EXTERIORES
22.2.1 EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMUN (Incluye cargue mecanico y retiro del

material excavado a botadero.) viaje a 5km. M3 188
22.2.2 Sub-base granular h=25 cm M3 39
22.2.3 Base granular h=30cm M3 104
22,3 MURO DE CONTENCION
22.3.1 Muro de contencién para rampa vehicular M3 16
22- TOTAL ACTIVIDADES OBRAS EXTERIORES
23 ASEO
23,1 ASEO GENERAL
23.1.1 Aseo final general M2 11558
23.1.2 Aseo vidrios M2 1822
23.1.3 Aseo obras exteriores M2 434
23- TOTAL ACTIVIDADES ASEO
24 GASTOS GENERALES
24,1 GASTOS GENERALES
24.1.2 Desmonte cerramiento M2 172
24,2 SENALETICA
2421 Sefializacion M2 11558
24,3 PROTECCION ARBOLIZACION
24.3.1 Proteccion con polisombra alos arboles existentes en el predio UND 10
24- TOTAL ACTIVIDADES GASTOS GENERALES
25 INTALACION EQUIPOS VERTICALES
25,1 ASCENSORES
25.1.1 INSTALACION ASCENSOR 1 UND 1
25.1.2 INSTALACION ASCENSOR 2 UND 1
2513 INSTALACION ASCENSOR 3 UND 1
25.1.4 INSTALACION ASCENSOR 4 UND 1
25.15 INSTALACION ASCENSOR 5 UND 1
25.1.6 INSTALACION ASCENSOR 6 UND 1
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25- TOTAL ACTIVIDADES INTALACION EQUIPOS VERTICALES

26 INST. HIDROSANITARIAS Y GAS

26 INST. HIDROSANITARIAS. AREA SUBESTACION TECNICOS I

26.0.1 ACOMETIDA

26.0.1e Comprende este capitulo la mano de obra, herramientas, tuberia y accesorios, necesarios
para la instalacién de las acometidas desde la derivacion de la red publica, hasta los
flotadores de

los tanques elevados de reserva de agua potable; Se incluye paso directo, trasiego de
escombros y materiales desde el almacén hasta el sitio de trabajo, soportes, valvulas, regatas

DESCRIPCION

26.0.2.2 | Tuberia PVC presion @1"

y resanes.
26.0.1.1 | Tuberia PVC Presion @1/2" ML 12
26.0.1.2 | Registro bola @1/2" UN 4
26.0.1.3 | Cheque bola @1/2" UN 4
26.0.1.4 | Universal PVC Presion soldar @1/2" UN 4
26.0.1.5 | Flotador mecanico @1/2" UN 4
26.0.2 RED DE SUMINISTRO DE AGUA FRIA POTABLE
26.0.2e Comprende este capitulo la mano de obra, herramientas, tuberias, accesorios, valvulas,

abrazaderas, etc., necesarias para la instalacion de la red de agua fria potable desde la salida

del tanques elevados hasta el codo de derivacion en techo que alimenta los puntos

hidraulicos. Incluye conexion a valvula expulsora de aire, trasiego de escombros y materiales

desde el almacén hasta el sitio de trabajo, soportes, valvulas, regatas. No incluye resanes.
26.0.2.1 | Tuberia PVC presion @1 1/4" ML 27

VR.
UNITARIO

ncd.

ML 26

26.0.2.3 | Tuberia PVC Presion @3/4" ML 28
26.0.2.4 | Tuberia PVC presion @1/2" ML 40
26.0.2.5 | Registro bola @1/2" UN 9
26.0.2.6 | Suministro llave manguera cromada UN 1
26.0.2.7 | Tapa de registro plastico 0,20 X 0,20 UN 10
26.0.2.8 | Regatas con pulidora (no incluye resanes) ML 212
26.0.2.9 | Universal PVC Presion soldar @1/2" UN 1
26.0.2.10 | Tanque de almacenamiento agua potable 1000 LT UN 4
26.0.2.11 | Prueba de presion UN 1
26.0.2.12 | Registro bola @3/4" UN 1
26.0.2.13 | Cheque bola @3/4" UN 2
26.0.2.14 | Universal PVC Presion soldar @3/4" UN 2
26.0.2.15 | Universal PVC Presion soldar @1/2" UN 1
26.0.3 PUNTOS HIDRAULICOS AGUA FRIA POTABLE
26.0.3e Comprende este capitulo la mano de obra, herramientas, tuberias, accesorios, abrazaderas,

etc., necesarios para la instalacion de la red de agua fria potable desde el codo de derivacion

en techo hasta la tee de salida del muro. Para el control de los golpes de ariete por sobre

presiones en las redes de distribucion interior se instalaran camaras de aire en los puntos

hidraulicos en PVC P con niple de salida en acero galvanizado. Incluye trasiego de

materiales desde el almacén hasta el sitio de trabajo y soportes.
26.0.3.1 | Punto hidraulico AF PVC-P @1/2" UN 14
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26.0.3.2 | Regatas con pulidora (no incluye resanes) ML 9
26.0.3.3 | Camarade aire en PVC P @1/2" (Niple y Tee en A.G.) UN 14

26.0.4 SALIDAS SANITARIAS AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS

26.0.4e Comprende este item la mano de obra, herramientas, tuberias, accesorios, abrazaderas, etc.,
necesarios para la instalacion de las salidas sanitarias de aguas residuales domesticas en la
zona de parqueaderos. Se toma desde la descarga de cada aparato incluyendo el sosco por
encima de la placa hasta el codo de piso. Las redes o tramo principal se incluyen en el item
de aguas residuales domesticas . Se entiende por tramo principal la red desde el codo de
piso, hasta los colectores de aguas residuales domesticas. En caso de ser necesario instalar
pases en la estructura, se debe contar con el concepto del ingeniero calculista y la aprobacion
del contratante y/o su representante. Incluye trasiego de materiales desde el almacén hasta
el

sitio de trabajo y soportes.

26.0.4.1 | Salidas Sanitarias PVC-S @4" UN 6
26.0.4.2 | Salidas Sanitarias PVC-S @2" UN 14
26.0.4.3 | Suministro e instalacion brida sanitaria @4" UN 6
26.0.4.4 | Tapones de prueba @4", @3"y @2" UN 20
26.0.4.5 | Regatas con pulidora (no incluye resanes) ML 12

26.0.5 REDES AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS

26.0.5e Comprende este item mano de obra, herramientas y materiales para las redes de desagies
de aguas residuales domesticas, desde las salidas sanitarias hasta empatara los colectores
principales a las bajantes y por ultimo a la caja de inspeccion final. Se incluye trasiego
escombros y de materiales desde el almacén hasta el sitio de trabajo, la cama en arena,
excavacion, relleno y retiro de escombros.

26.0.5.1 | Tuberiatipo alcantarillado @4" ML 60
26.0.5.2 | Tuberia PVC sanitaria @4" ML 9
26.0.5.3 | Tuberia PVC sanitaria @2" ML 14
26.0.5.4 | Excavacion ML 82
26.0.5.5 | Cinta de sefializacion ML 82
26.0.5.6 | Cama arena base soporte tuberia ML 82
26.0.5.7 | Rellenoy compactacion. M3 40
26.0.5.8 | Viaje volqueta a 5km (6 M3) retiro de escombros cargue mecanico VI 9
26.0.5.9 | Prueba de flujo UN 5

26.0.6 CONSTRUCCION EN MAMPOSTERIA Y CONCRETO

26.0.6e Segun especificaciones.

26.0.6.1 | Cajade inspeccién 0,60m X 0,60m con marco y tapa UN 8
26.0.6.2 | Excavacion para cajas M3 7
26.0.6.3 | Viaje volqueta a 5km (6 M3) retiro de escombros cargue mecanico VI 1

26.0.7 MONTAJE DE APARATOS

26.0.7e Se toma en este capitulo la mano de obra y accesorios necesarios para la instalacion de
aparatos y las conexiones de empate a la tuberia hasta la griferia y la colocacién de grapas.

26.0.7.1 | Montaje Sanitario tanque UN 6
26.0.7.2 | Suministro e instalacion brida sanitaria UN 6
26.0.7.3 | Montaje Lavamanos/Lavaplatos UN 6
26.0.7.4 | Montaje llave manguera UN 2

26.0.8 LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE

26.0.8e Se toma en este capitulo la mano de obray accesorios necesarios para la limpieza 'y
desinfeccién del sistema de agua potable, la cual debera ser realizada por una empresa
avalada por la secretaria de Salud. La certificacion de esta limpieza debera ser entregada al
contratante.
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26.0.8.1 | Limpiezay desinfeccion del sistema de agua potable UN 1
DESCRIPCION VR. VR. % Incd.
CANT. UNITARIO TOTAL
26- TOTAL ACTIVIDADES INST. HIDROSANITARIAS. AREA SUBESTACION TECNICOS
N
N
26,1 CONEXION MEDIDOR ACOMETIDA
26.1e Comprende este capitulo la mano de obra, herramientas, tuberias, accesorios, valvulas, etc I
necesarias para la instalacion de los medidores para las acometidas de agua potable,
servicios y contraincendio, cumpliendo con la normatividad de la empresa de acueducto local.
26.1.1 Registro Corte @2" UND P -
26.1.2 Filtroen Y @2" UND P -
26.1.3 Medidor Volumetrico @2" y Accesorios de conexion UND 2 -
26.1.4 Tapa en anden de hierro fundido para medidor acueducto UND 2 -
26- TOTAL ACTIVIDADES CONEXION MEDIDOR ACOMETIDA
N
N
26,2 ACOMETIDA
26.2e Comprende este capitulo lamano de obra, herramientas, tuberia y accesorios, necesarios I
para la instalacién de las acometidas desde la derivacion de la red publica, hasta los
flotadores de
los tanques de reserva de agua potable, servicios e incendio; Se incluye paso directo, trasiego
de escombros y materiales desde el almacén hasta el sitio de trabajo, soportes, valvulas,
regatas y resanes.
26.2.1 Tuberia PVC Presion @2" ML 107 -
26.2.2 Tuberia acero galvanizado SCH 40 @2" ML 20 -
26.2.3 Accesorios ACERO @2" UND 15 -
26.2.4 Accesorios presion @2" UND 31 -
26.2.5 Universal acero galvanizado @2" UND 3 -
26.2.6 Cheque Cortina @2" UND 3 -
26.2.7 Flotador mecanico @2" UND 5 -
26.2.8 Abrazadera pera/trapecio @2" UND 31 -
26.2.9 Niple Pasamuros Acero Inox. @2" UND 3 -
26.2.10 | Valvula solenoide @2" UND 1 -
26.2.11 Registro paso directo @2" pesado UND 5 -
26.2.12 Pases por placa @2" con maquina sacanucleos UND 1 -
26.213 | Excavacion ML M -
26.2.14 | Cinta de sefializacién ML a1 -
26.2.15 Cama arena base soporte tuberia ML 41 -
26.2.16 Relleno y compactacion. M3 5 -
26.2.17 Vigje volqueta a 5km (6 M3) retiro de escombros cargue mecanico V2 2 -
26- TOTAL ACTIVIDADES ACOMETIDA
N |
A
26,3 INSTALACION EQUIPO PRESION AGUA FRIA POTABLE
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26.3e Comprende este capitulo la mano de obra, herramientas, tuberias, accesorios, valvulas, etc.,

necesarias para la instalacion del equipo presion de agua potable dentro del cuarto de

bombas. Se incluye recirculacion, lavado, rebose, conexion con tanque hidroacumulador,

bastones de ventilacion, trasiego de escombros y materiales desde el aimacén hasta el sitio

de trabajo.
26.3.1 Tuberia acero galvanizado SCH 40 @4" ML 11
26.3.2 Tuberia acero galvanizado SCH 40 @1 1/2" ML 3
26.3.3 Tuberia PVC presién @4" ML 3
26.3.4 Accesorios ACERO @4" UN 10
26.3.5 Accesorios ACERO @1 1/2" UN 4
26.3.6 Accesorios presion @4" UN 4
26.3.7 Registro paso directo @4" pesado UN 9
26.3.8 Registro paso directo @1 1/2" pesado UN 3
26.3.9 Universal acero galvanizado @4" UN 4
26.3.10 Universal acero galvanizado @1 1/2" UN 1
26.3.11 Cheque Cortina @4" UN 1
26.3.12 Cheque Cortina @1 1/2" UN 1
26.3.13 Cheque Hidro @4" UN 3
26.3.14 Union flexible @4" UN 9
26.3.15 Reduccion Copa excentrica 4" X 2" UN 3
26.3.16 Brida completa @4" UN 3
26.3.17 Manometro glicerina 200 psi UN 4
26.3.18 Niple Pasamuros Acero Inox. @4" UN 2
26.3.19 Niple Pasamuros Acero Inox. @1 1/2" UN 1
26.3.20 Valvula de pie @4" UN 2
26.3.21 Baston ventilacion @4" AG UN 2
26.3.22 Base antivibratoria UN 3
26- TOTAL ACTIVIDADES INSTALACION EQUIPO PRESION AGUA FRIA POTABLE

DESCRIPCION

VR.
UNITARIO

26,4 INSTALACION EQUIPO PRESION AGUA FRIA SERVICIOS
26.4e Comprende este capitulo la mano de obra, herramientas, tuberias, accesorios, valvulas, etc.,

necesarias para la instalacion del equipo presion de agua servicios dentro del cuarto de

bombas. Se incluye recirculacion, lavado, rebose, conexion con tanque hidroacumulador,

bastones de ventilacion, trasiego de escombros y materiales desde el almacén hasta el sitio

de trabajo.
26.4.1 Tuberia acero galvanizado SCH 40 @6" ML 13
26.4.2 Tuberia acero galvanizado SCH 40 @1 1/2" ML 5
26.4.3 Tuberia PVC presion @4" ML 6
26.4.4 Accesorios ACERO @6" UN 12
26.4.5 Accesorios ACERO @1 1/2" UN 4
26.4.6 Accesorios presion @4" UN 4
26.4.7 Registro paso directo @6" pesado UN 9
26.4.8 Registro paso directo @1 1/2" pesado UN 3
26.4.9 Universal acero galvanizado @6" UN 4
26.4.10 Universal acero galvanizado @1 1/2" UN 1
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26.4.11 Cheque Cortina @6" UN
26.4.12 Cheque Cortina @1 1/2" UN 1
26.4.13 Cheque Hidro @6" UN 3
26.4.14 Brida completa @6" UN 9
26.4.15 Union flexible @6" UN 3
26.4.16 Reduccién Copa excentrica 6" X 2 1/2" UN 3
26.4.17 Manometro glicerina 200 psi UN 4
26.4.18 Niple Pasamuros Acero Inox. @6" UN 2
26.4.19 Niple Pasamuros Acero Inox. @1 1/2" UN 1
26.4.20 Vélvula de pie @6" UN 2
26.4.21 Baston ventilacion @4" AG UN 2
26.4.22 Base antivibratoria UN 3
26- TOTAL ACTIVIDADES INSTALACION EQUIPO PRESION AGUA FRIA SERVICIOS
26,5 INSTALACION EQUIPOS EYECTORES
26.5e Comprende este item la mano de obra, herramientas, tuberias, valvulas, abrazaderas, etc.,

necesarias para la instalacion de los equipos eyectores en sotano y hasta empatar a las

cajas de inspeccién en primer piso.
26.5.1 Tuberia PVC presion @4" ML 9
26.5.2 Tuberia PVC presién @3" ML 19
26.5.3 Reg bola PVC 4" monoradial lisa UND 2
26.5.4 Reg bola PVC 3" monoradial lisa UND 4
26.5.5 Universal PVC Presion soldar @4" UND 2
26.5.6 Universal PVC Presion soldar @3" UND 4
26.5.7 Cheque bola @4" UND 2
26.5.8 Cheque bola @3" UND 4
26.5.9 Excavacion UND 28
26.5.10 Cinta de sefializacion UND 28
26.5.11 Cama arena base soporte tuberia UND 28
26.5.12 Relleno y compactacion. UND 14
26.5.13 Viaje volqueta a 5km (6 M3) retiro de escombros cargue mecanico VI 4
26.5.14 Empate a caja de inspeccién UND 3
26- TOTAL ACTIVIDADES INSTALACION EQUIPOS EYECTORES
26,6 RED DE SUMINISTRO DE AGUA FRIA POTABLE
26.6e Comprende este capitulo la mano de obra, herramientas, tuberias, accesorios, valvulas,

abrazaderas, etc., necesarias para la instalacion de la red de agua fria potable a presion

desde la salida del cuarto de bombas y desde la salidade tanques elevados en zona de

parqueaderos hasta el codo de derivacion en techo que alimenta los puntos hidraulicos.

Incluye conexion a valvula expulsora de aire, trasiego de escombros y materiales desde el

almacén hasta el sitio de trabajo, soportes, valvulas, regatas. No incluye resanes.
26.6.1 Tuberia PVC Presion @4" ML 34
26.6.2 Tuberia PVC presion @3" ML 27
26.6.3 Tuberia PVC presion @2 1/2" ML 9
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26.6.4 Tuberia PVC presion @2" ML 431
26.6.5 Tuberia PVC presion @1 1/2" ML 206 -
26.6.6 Tuberia PVC presion @1 1/4" ML 28 -
26.6.7 Tuberia PVC presion @1" ML 68 -
26.6.8 Tuberia PVC presion @3/4" ML 302 -
26.6.9 Tuberia PVC presion @1/2" ML 2899 -
26.6.10 Accesorios presion @4" UND 13 -
26.6.11 Accesorios presion @3" UND 21 -
b VR. Incd.
UNITARIO
Accesorios presion @2 1/2" UND 7 i
26.6.13 Accesorios presion @2" UND 266 -
26.6.14 Accesorios presion @1 1/2" UND 122 -
26.6.15 Accesorios presion @1 1/4" UND 28 -
26.6.16 Accesorios presion @1" UND 73 -
26.6.17 Accesorios presion @3/4" UND 336 -
26.6.18 Accesorios presion @1/2" UND 4811 -
26.6.19 Registro paso directo @4" pesado - Sectorizacion UND 1 -
26.6.20 | Registro paso directo @3" pesado - Sectorizacion UND 1 -
26.6.21 Registro paso directo @2" pesado - Sectorizacion UND 4 -
26.6.22 Registro paso directo @1 1/2" pesado - Sectorizacion UND 1 -
26.6.23 Registro bola @1" UND 1 -
26.6.24 Registro bola @3/4" UND 3 -
26.6.25 Registro bola @1/2" UND 338 -
26.6.26 Tapa de registro plastico 0,20 X 0,20 UND 349 -
26.6.27 Abrazadera pera/trapecio @4" UND 17 -
26.6.28 Abrazadera pera/trapecio @3" UND 14 -
26.6.29 Abrazadera pera/trapecio @2 1/2" UND 5 -
26.6.30 Abrazadera pera/trapecio @2" UND 216 -
26.6.31 Abrazadera pera/trapecio @1 1/2" UND 138 -
26.6.32 Abrazadera pera/trapecio @11/4" UND 19 -
26.6.33 Abrazadera pera/trapecio @1" UND 57 -
26.6.34 Abrazadera pera/trapecio @3/4" UND 252 -
26.6.35 Abrazadera pera/trapecio @1/2" UND 2416 -
26.6.36 Regatas con pulidora (no incluye resanes) ML 3498 -
26.6.37 Valvula expulsora de aire 1" UND 0 -
26.6.38 | Pases por placa @2" con maquina sacanucleos UND 0 -
26.6.39 | Prueba de presién UND 7 -
26- TOTAL ACTIVIDADES RED DE SUMINISTRO DE AGUA FRIA POTABLE
N
N
26,7 RED DE SUMINISTRO DE AGUA FRIA SERVICIOS
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26.7e Comprende este capitulo la mano de obra, herramientas, tuberias, accesorios, valvulas,

abrazaderas, etc., necesarias para la instalacion de la red de agua fria servicios desde la

salida del cuarto de bombas hasta el codo de derivacion en techo que alimenta los puntos

hidraulicos. Incluye conexion a valvula expulsora de aire, trasiego de escombros y materiales

desde el almacén hasta el sitio de trabajo, soportes, valvulas, regatas. No incluye resanes
26.7.1 Tuberia PVC presion @6" ML 51
26.7.2 Tuberia PVC presién @4" ML 41
26.7.3 Tuberia PVC presion @2 1/2" ML 498
26.7.4 Tuberia PVC presion @2" ML 157
26.7.5 Tuberia PVC presion @1 1/2" ML 70
26.7.6 Tuberia PVC presion @1 1/4" ML 1742
26.7.7 Tuberia PVC presién g1" ML 2
26.7.8 Tuberia PVC presion @3/4" ML 33
26.7.9 Accesorios presion @6" UND 12
26.7.10 Accesorios presion @4" UND 26
26.7.11 Accesorios presion @3" UND 5
26.7.12 Accesorios presion @2 1/2" UND 231
26.7.13 Accesorios presion @2" UND 57
26.7.14 Accesorios presion @1 1/2" UND 42
26.7.15 Accesorios presion @1 1/4" UND 2631
26.7.16 Accesorios presion @1" UND 5
26.7.17 Accesorios presion @3/4" UND 71
26.7.18 Registro bola @1 1/4" UND 170
26.7.19 | Registro paso directo @6" pesado - Sectorizacion UND 1
26.7.20 Registro paso directo @4" pesado - Sectorizacion UND 1
26.7.21 Registro paso directo @2 1/2" pesado - Sectorizacion UND 4
26.7.22 Registro paso directo @2" pesado - Sectorizacion UND 1
26.7.23 Tapa de registro plastico 0,20 X 0,20 UND 177
26.7.24 Abrazadera pera/trapecio @6" UND 26
26.7.25 Abrazadera pera/trapecio @4" UND 21
26.7.26 Abrazadera pera/trapecio @2 1/2" UND 249
26.7.27 Abrazadera pera/trapecio @2" UND 79
26.7.28 Abrazadera pera/trapecio @1 1/2" UND 47
26.7.29 Abrazadera pera/trapecio @11/4" UND 1162
26.7.30 Abrazadera pera/trapecio @1" UND 2
26.7.31 Abrazadera pera/trapecio @3/4" UND 27
26.7.32 Regatas con pulidora (no incluye resanes) ML 1569

DESCRIPCION VR.

UNITARIO

26.7.33 Valvula expulsora de aire 1" UND 0
26.7.34 Prueba de presion UND 7
26.7.35 Registro bola @1 1/2" UND 1
26- TOTAL ACTIVIDADES RED DE SUMINISTRO DE AGUA FRIA SERVICIOS
26,8 REDES DE SUMINISTRO DE AGUA CALIENTE
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26.8e Comprende este capitulo la mano de obra, herramientas, tuberias, accesorios, valvulas,

abrazaderas, etc., necesarias para la instalacion de la red de agua caliente desde la salida de

los cuartos de calderas en cubierta hasta el codo de derivacion en techo que alimenta los

puntos hidraulicos. Se utilizara tuberia y accesorios de CPVC Alto Impacto. Incluye trasiego

de materiales desde el aimacén hasta el sitio de trabajo, soportes, valvulas y regatas con

pulidora.
26.8.1 Tuberia cobre tipo L 2 1/2" ML 0
26.8.2 Tuberia cobre tipo L 1" ML 0
26.8.3 Tuberia CPVC ALTO IMPACTO @2 1/2" ML 9
26.8.4 Tuberia CPVC ALTO IMPACTO 2" ML 9
26.8.5 Tuberia CPVC ALTO IMPACTO @1 1/2" ML 551
26.8.6 Tuberia CPVC ALTO IMPACTO @1 1/4" ML 30
26.8.7 Tuberia CPVC ALTO IMPACTO 91" ML 48
26.8.8 Tuberia CPVC ALTO IMPACTO @&3/4" ML 507
26.8.9 Tuberia CPVC ALTO IMPACTO @1/2" ML 1474
26.8.10 Accesorios CPVC ALTO IMPACTO @2 1/2" UND 7
26.8.11 Accesorios CPVC ALTO IMPACTO @2" UND 5
26.8.12 Accesorios CPVC ALTO IMPACTO @1 1/2" UND 240
26.8.13 Accesorios CPVC ALTO IMPACTO @1 1/4" UND 10
26.8.14 Accesorios CPVC ALTO IMPACTO @1" UND 33
26.8.15 Accesorios CPVC ALTO IMPACTO @3/4" UND 186
26.8.16 Accesorios CPVC ALTO IMPACTO @1/2" UND 2173
26.8.17 Registro paso directo @1 1/2" pesado - Sectorizacion UND 5
26.8.18 Registro paso directo @1 1/4" pesado - Sectorizacion UND 2
26.8.19 Registro paso directo @1/2" pesado - Sectorizacion UND 12
26.8.20 Registro bola @3/4" UND 12
26.8.21 Registro bola @1/2" UND 162
26.8.22 Universal acero galvanizado @1/2" UND 6
26.8.23 Cheque Cortina @1/2" UND 6
26.8.24 Tapa de registro plastico 0,20 X 0,20 UND 174
26.8.25 Abrazadera pera/trapecio @2 1/2" UND 5
26.8.26 Abrazadera pera/trapecio @2" UND 5
26.8.27 Abrazadera pera/trapecio @1 1/2" UND 367
26.8.28 Abrazadera pera/trapecio @11/4" UND 20
26.8.29 Abrazadera pera/trapecio @1" UND 40
26.8.30 Abrazadera pera/trapecio @3/4" UND 422
26.8.31 Abrazadera pera/trapecio @1/2" UND 1228
26.8.32 Regatas con pulidora (no incluye resanes) ML 1500
26.8.33 Valvula expulsora de aire 1" UND 0
26.8.34 Pases por placa @2" con maquina sacanucleos UND 0
26.8.35 Prueba de presion UND 6
26- TOTAL ACTIVIDADES REDES DE SUMINISTRO DE AGUA CALIENTE
26,9 PUNTOS HIDRAULICOS AGUA FRIA POTABLE (SOLO PARAL)

Calle 7 No. 14-69 PBX (098) 8332441 Ext: 256 Fax (098) 8333225 Gerencia (098) 8332570
web: www.hospitalsvpgarzon.gov.co - Email: calidad@hospitalsvpgarzon.gov.co, gerencia@hospitalsvpgarzon.gov.co

Pag.237/302

Garzo6n (Huila).



http://www.hospitalsvpgarzon.gov.co/
mailto:calidad@hospitalsvpgarzon.gov.co
mailto:gerencia@hospitalsvpgarzon.gov.co

(AL 84,
=Wy

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE
PAUL GARZON - HUILA
- NIT: 891.180.026-5

\TAL D,
Sy,
j
K &
STinvase>

26.9e Comprende este capitulo la mano de obra, herramientas, tuberias, accesorios, abrazaderas,
etc., necesarios para la instalacion de la red agua fria potable desde el codo de derivacién en
techo hasta la tee de salida del muro. Para el control de los golpes de ariete por sobre
presiones en las redes de distribucion interior se instalaran camaras de aire en los puntos
hidraulicos en PVC P con niple de salida en acero galvanizado. Incluye trasiego de
materiales desde el almacén hasta el sitio de trabajo y soportes.

26.9.1 Punto hidraulico AF PVC-P @1/2" UND 483

26.9.2 Regatas con pulidora (no incluye resanes) ML 483

26.9.3 Céamara de aire en PVC P @1/2" (Nipley Tee en A.G.) UND 483

26- TOTAL ACTIVIDADES PUNTOS HIDRAULICOS AGUA FRIA POTABLE

26,1 PUNTOS HIDRAULICOS AGUA FRIA SERVICIOS

26.10e Comprende este capitulo la mano de obra, herramientas, tuberias, accesorios, abrazaderas, I

etc., necesarios para la instalacion de la red de agua fria servicios desde el codo de
derivacion en techo hasta la tee de salida del muro. Para el control de los golpes de ariete por
sobre presiones en las redes de distribucion interior se instalaran camaras de aire en los
puntos hidraulicos en PVC P con niple de salida en acero galvanizado. Incluye trasiego de
materiales desde el almacén hasta el sitio de trabajo y soportes.

DESCRIPCION VR. ) % Incd.
| UNITARIO

26.10.1 Punto hidraulico AF PVC-P @1 1/4" UND 204

26.10.2 Punto hidraulico AF PVC-P @3/4" UND 12

26.10.3 Regatas con pulidora (no incluye resanes) ML 216

26.10.4 Céamara de aire en PVC P @1 1/4" (Nipley Tee en A.G.) UND 204
26- TOTAL ACTIVIDADES PUNTOS HIDRAULICOS AGUA FRIA SERVICIOS

26,11 PUNTOS HIDRAULICOS AGUA CALIENTE

26.11e Comprende este capitulo la mano de obra, herramientas, tuberias, accesorios, abrazaderas,
etc., necesarios para la instalacion de agua fria caliente desde el codo de derivacién en techo

hasta la tee de salida del muro. Para el control de los golpes de ariete por sobre presiones en
las redes de distribucion interior se instalaran camaras de aire en los puntos hidraulicos en C
PVC DE ALTO IMPACTO con niple de salida en acero galvanizado. Incluye trasiego de
materiales desde el almacén hasta el sitio de trabajo y soportes.

26.11.1 Punto hidraulico AC CPVC @g1/2" UND 194

26.11.2 Regatas con pulidora (no incluye resanes) ML 194

26.11.3 Camara de aire en PVC P @1/2" (Niple y Tee en A.G.) UND 194

26- TOTAL ACTIVIDADES PUNTOS HIDRAULICOS AGUA CALIENTE

26,12 SALIDAS SANITARIAS AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS
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26.12e Comprende este item la mano de obra, herramientas, tuberias, accesorios, abrazaderas, etc.,

necesarios para la instalacion de las salidas sanitarias de aguas residuales domesticas y las

salidas sanitarias de los cuartos de calderas en cubierta. Se toma desde la descarga de cada

aparato incluyendo el sosco por encima de la placa hasta el codo de piso. Las redes o tramo

principal se incluyen en el item de aguas residuales domesticas . Se entiende por tramo

principal la red desde el codo de piso, hasta los colectores de aguas residuales domesticas.

En caso de ser necesario instalar pases en la estructura, se debe contar con el concepto del

ingeniero calculista y la aprobacion del contratante y/o su representante. Incluye trasiego de

materiales desde el almacén hasta el sitio de trabajo y soportes.
26.12.1 Salidas Sanitarias PVC-S @4" UND 185
26.12.2 Salidas Sanitarias PVC-S @2" UND 521
26.12.3 Salidas SanitariaS CPVC @2" UND 1
26.12.4 Suministro e instalacion brida sanitaria @4" UND 185
26.12.5 Tapones de prueba @4", @3"y @2" UND 707
26.12.6 Regatas con pulidora (no incluye resanes) ML 425
26.12.7 Pases por placa @4" con maquina sacanucleos UND 185
26.12.8 Pases por placa @2" con maquina sacanucleos UND 522
26- TOTAL ACTIVIDADES SALIDAS SANITARIAS AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS
26,13 SALIDAS SANITARIAS AGUAS RESIDUALES NO DOMESTICAS
26.13e Comprende este item la mano de obra, herramientas, tuberias, accesorios, abrazaderas, etc.,

necesarios para la instalacion de las salidas sanitarias. Se toma desde la descarga de cada

aparato incluyendo el sosco por encima de la placa hasta el codo de piso. Las redes o tramo

principal se incluyen en el item de aguas residuales no domesticas. Se entiende por tramo

principal la red desde el codo de piso, hasta los colectores de aguas residuales no

domesticas. En caso de ser necesario instalar pases en la estructura, se debe contar con el

concepto del ingeniero calculista y la aprobacion del contratante y/o su representante. Incluye

trasiego de materiales desde el almacén hasta el sitio de trabajo y soportes.
26.13.1 Salidas Sanitarias PVC-S @3" UND 2
26.13.2 Salidas Sanitarias PVC-S @2" UND 183
26.13.3 Tapones de prueba @3"y @2" UND 185
26.13.4 Regatas con pulidora (no incluye resanes) ML 111
26.13.5 Pases por placa @3" con maquina sacanucleos UND 2
26.13.6 Pases por placa @2" con maquina sacanucleos UND 183
26- TOTAL ACTIVIDADES SALIDAS SANITARIAS AGUAS RESIDUALES NO DOMESTICAS
26,14 SALIDAS AGUAS LLUVIAS
26.14e Comprende este item la mano de obra, herramientas, tuberias, accesorios, abrazaderas, etc.,

necesarios para la instalacion de las salidas aguas lluvias. Se toma desde la salida en

terrazas cubiertas incluyendo el sosco por encima de la placa hasta el codo de piso. Las

redes o tramo principal se incluyen en el item redes de aguas lluvias. Se entiende por tramo

principal la red desde el codo de piso, hasta los colectores de aguas lluvias. En caso de ser

necesario instalar pases en la estructura, se debe contar con el concepto del ingeniero

calculista y la aprobacioén del contratante y/o su representante. Incluye trasiego de materiales

desde el almacén hasta el sitio de trabajo y soportes.
26.14.1 Salidas aguas lluvias PVC-S @4" UND 20
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EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE

26.14.2 Tapones de prueba @4" UND 20
26.14.3 Pases por placa @4" con maquina sacanucleos UND 20
26- TOTAL ACTIVIDADES SALIDAS AGUAS LLUVIAS

D RIPCIO

D A ARIO O

26,15 REDES AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS Y REVENTILACIONES
26.15e Comprende este item mano de obra, herramientas y materiales para las redes de desagties

de aguas residuales domesticas, desde las salidas sanitarias hasta empatara los colectores

principales a las bajantes y por ultimo a la caja de inspeccion final. Se incluye trasiego

escombros y de materiales desde el almacén hasta el sitio de trabajo, la cama en arena,

excavacion, relleno y retiro de escombros.
26.15.1 Tuberfa tipo alcantarillado @8" ML 8
26.15.2 Tuberia tipo alcantarillado @6" ML 76
26.15.3 Tuberia tipo alcantarillado @4" ML 71
26.15.4 Tuberia PVC sanitaria @6" ML 141
26.15.5 Tuberia PVC sanitaria @4" ML 640
26.15.6 Tuberia PVC sanitaria @3" ML 11
26.15.7 Tuberia PVC sanitaria @2" ML 304
26.15.8 Tuberia PVC ventilacion @4" ML 180
26.15.9 Tuberia PVC ventilacion @3" ML 90
26.15.10 | Tuberia PVC ventilacion @2" ML 666
26.15.11 | Tuberia CPVC ALTO IMPACTO 2" ML 0
26.15.12 | Accesorios PVC Sanitaria @6" UND 149
26.15.13 | Accesorios PVC Sanitaria @4" UND 1968
26.15.14 | Accesorios PVC Sanitaria @3" UND 85
26.15.15 | Accesorios PVC Sanitaria @2" UND 1966
26.15.16 | Abrazadera pera/trapecio @6" UND 71
26.15.17 | Abrazadera pera/trapecio @4" UND 394
26.15.18 | Abrazadera pera/trapecio @3" UND 51
26.15.19 | Abrazadera pera/trapecio @2" UND 443
26.15.20 | Abrazadera mordaza @6" UND 12
26.15.21 | Abrazadera mordaza @4" UND 49
26.15.22 | Excavacion ML 310
26.15.23 | Cinta de sefializacion ML 310
26.15.24 | Cama arena base soporte tuberia ML 310
26.15.25 | Relleno y compactacion. M3 226
26.15.26 | Viaje volqueta a 5km (6 M3) retiro de escombros cargue mecanico VI 60
26.15.27 | Prueba de flujo UND 8
26.15.28 | Prueba de bajante UND 0
26.15.29 | Junta de expansion @6" UND 3
26.15.30 | Juntade expansion @4" UND 12
26.15.31 | Baston ventilacion @4" PVCS UND 0
26- TOTAL ACTIVIDADES SALIDAS REDES AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS Y

REVENTILACIONES
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EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE

26.16.22

DESCRIPCION

Relleno y compactacion.

26,16 REDES AGUAS RESIDUALES NO DOMESTICAS Y REVENTILACIONES
26.16e Comprende este item mano de obra, herramientas y materiales para las redes de desagiies

de aguas residuales no domesticas, desde las salidas sanitarias hasta empatar los colectores

principales a las bajantes y por ultimo con el tanque homogenizador y pasar por la planta de

tratamiento. Se incluye trasiego escombros y de materiales desde el almacén hasta el sitio de

trabajo, la cama en arena, excavacion, relleno y retiro de escombros
26.16.1 Tuberia tipo alcantarillado @6" ML 43
26.16.2 Tuberia tipo alcantarillado @4" ML 51
26.16.3 Tuberia PVC sanitaria @6" ML 7
26.16.4 Tuberia PVC sanitaria @4" ML 232
26.16.5 Tuberia PVC sanitaria @3" ML 189
26.16.6 Tuberia PVC sanitaria @2" ML 467
26.16.7 Tuberia PVC ventilacion @4" ML 17
26.16.8 Tuberia PVC ventilacion @3" ML 60
26.16.9 Tuberia PVC ventilacion @2" ML 435
26.16.10 | Accesorios PVC Sanitaria @6" UND 55
26.16.11 | Accesorios PVC Sanitaria @4" UND 292
26.16.12 | Accesorios PVC Sanitaria @3" UND 219
26.16.13 | Accesorios PVC Sanitaria @2" UND 1063
26.16.14 | Abrazadera pera/trapecio @6" UND 39
26.16.15 | Abrazadera pera/trapecio @4" UND 124
26.16.16 | Abrazadera pera/trapecio @3" UND 124
26.16.17 | Abrazadera pera/trapecio @2" UND 446
26.16.18 | Abrazadera mordaza @4" UND 24
26.16.19 | Excavacion ML 112
26.16.20 | Cinta de sefializacion ML 112
26.16.21 | Cama arena base soporte tuberia ML 112

VR.
UNITARIO

M3 81
26.16.23 | Viaje volqueta a 5km (6 M3) retiro de escombros cargue mecanico VI 22
26.16.24 | Prueba de flujo UND 5
26.16.25 | Prueba de bajante UND 10
26.16.26 | Junta de expansion @4" UND 6
26.16.27 | Baston ventilacion @4" PVCS UND 2
26- TOTAL ACTIVIDADES REDES AGUAS RESIDUALES NO DOMESTICAS Y
REVENTILACIONES
26,17 REDES DE AGUAS LLUVIAS
26.17e Se toma en este capitulo la mano de obra, herramientas y materiales para la instalacion de
las redes colgantes de aguas lluvias hasta descargar a calzada. y desagues de A.A. (fan-coil)
hasta empatar a bajantes de aguas lluvias. Se incluye trasiego de escombros y de materiales
desde el aimacén hasta el sitio de trabajo.
26.17.1 Tuberia PVC sanitaria @6" ML 120
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EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE

26.17.2 | Tuberia PVC sanitaria @4" ML 159
26.17.3 Tuberia PVC presion @3/4" ML 51
26.17.4 | Accesorios PVC Sanitaria @6" UND 58
26.17.5 | Accesorios PVC Sanitaria @4" UND 165
26.17.6 | Accesorios presion @3/4" UND 15
26.17.7 | Abrazadera pera/trapecio @6" UND 60
26.17.8 | Abrazadera pera/trapecio @4" UND 154
26.17.9 | Abrazadera mordaza @6" UND 12
26.17.10 | Abrazadera mordaza @4" UND 58
26.17.11 | Excavacion ML 82
26.17.12 | Cinta de sefializacion ML 82
26.17.13 | Cama arena base soporte tuberia ML 82
26.17.14 | Relleno y compactacion. M3 59
26.17.15 | Viaje volqueta a 5km (6 M3) retiro de escombros cargue mecanico VI 8
26.17.16 | Prueba de flujo UND 2
26.17.17 | Prueba de bajante UND 6
26.17.18 | Junta de expansion @6" UND 4
26.17.19 | Junta de expansion @4" UND 4
26- TOTAL ACTIVIDADES REDES DE AGUAS LLUVIAS
26,18 CONSTRUCCION EN MAMPOSTERIA Y CONCRETO
26.18e Segun especificaciones.
26.18.1 Caja de inspeccion 0,80m X 0,80m con marco y tapa UND 7
26.18.2 Caja de inspeccion 0,60m X 0,60m con marco y tapa UND 18
26.18.3 Caja en mamposteria para medidor totalizador UND 2
26.18.4 Camara de aforo y toma de muestras UND 1
26.18.5 Pozo inspeccion UND 3
26.18.6 Excavacion para cajas M3 70
26.18.7 Viaje volqueta a 5km (6 M3) retiro de escombros cargue mecanico VJ 14
26- TOTAL ACTIVIDADES CONSTRUCCION EN MAMPOSTERIA Y CONCRETO
26,19 MONTAJE DE APARATOS
26.19e Se toma en este capitulo la mano de obra y accesorios necesarios para la instalacion de

aparatos y las conexiones de empate a la tuberia hasta la griferia y la colocacién de grapas.
26.19.1 Montaje Sanitario push UND 185
26.19.2 | Montaje Valvula antivandalica de push UND 185
26.19.3 Montaje Orinal UND 11
26.19.4 Montaje Lavamanos/Lavaplatos UND 355
26.19.5 Montaje llave manguera UND 21
26.19.6 Montaje duchas UND 97
26- TOTAL ACTIVIDADES MONTAJE DE APARATOS
26,2 RED DE GAS
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EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE

26.20e Comprende este capitulo la mano de obra, herramientas, tuberias, accesorios, valvulas,

abrazaderas, etc., necesarias para la instalacion de la red de gas desde la salida del manifold

hasta los puntos de gas y los cuartos de calderas en cubiertas. Incluye trasiego de escombros

y materiales desde el almacén hasta el sitio de trabajo, soportes, valvulas, regatas. No incluye

resanes
26.20.1 | Tuberiacobre tipo L 1 1/4" ML 73 -
26.20.2 | Tuberia cobre tipo L 1" ML 1 -
26.20.3 | Tuberia cobre tipo L 3/4" ML 2 -
26.20.4 | Tuberia polietileno gas @1 1/4" ML 2 -

DESCRIPCION VR.

UNITARIO

26.20.5 | Accesorios cobre @1 1/4" UND 2 -
26.20.6 | Accesorios polietileno @1 1/4" UND 7 -
26.20.7 | Registro paso directo @1 1/4" pesado - Sectorizacion UND 1 -
26.20.8 | Registro bola gas @3/4" UND 3 -
26.20.9 | Regatas con pulidora (no incluye resanes) ML 6 -
26.20.10 | Conexi6n aparatos gas UND 4 -
26.20.11 | Pruebas hermeticidad gas UND 3 -
26- TOTAL ACTIVIDADES RED DE GAS
26,21 LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
26.21e Se toma en este capitulo la mano de obray accesorios necesarios para la limpieza y

desinfeccion del sistema de agua potable, la cual debera ser realizada por una empresa

avalada por la secretaria de Salud. La certificacion de esta limpieza debera ser entregada al

contratante.
26.21.1 | Limpiezay desinfeccién del sistema de agua potable UND 1 -
26- TOTAL ACTIVIDADES LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
26,22 REGULADORES
26.22.1 Regulador edificio de 7 pisos UND 1 -
26.22.2 | Regulador edificio de 3 pisos UND 1 -
26.22.3 Manifold para 3 medidores categoria 1. Conjunto de regulacion para gas, con seguridad de

maxima, entrada en 2" ; salida en 1 1/4", 1" y salto de presion de MPB-MPA, instalado en un UND 1

armario, montado.
26- TOTAL ACTIVIDADES REGULADORES
27 INST CONTRAINCENDIO
27,1 INSTALACION EQUIPO PRESION AGUA FRIA INCENDIO
27.1e Comprende este capitulo la mano de obra, herramientas, tuberias, accesorios, valvulas, etc.,

necesarias para la instalacion del equipo de agua contra incendio dentro del cuarto de

bombas. Se incluye recirculacion, rebose, bastones de ventilacion, trasiego de escombros y

materiales desde el almacén hasta el sitio de trabajo.
27.1.1 Tuberia acero galvanizado SCH 40 @6" ML 16
27.1.2 Tuberia acero galvanizado SCH 40 @2 1/2" ML 6
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Tuberia PVC presion @4"

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE

ML 3

27.14 Tuberia PVC presion @1" ML 4
27.15 Tuberia cobre tipo L 1/2" ML 8
27.1.6 Accesorios ACERO @6" UND 10
27.1.7 Accesorios ACERO @2 1/2" UND 6
27.1.8 Accesorios presion @4" UND 4
27.1.9 Accesorios presion @1" UND
27.1.10 Accesorios cobre @1/2" UND 12
27.1.11 Reduccién copa concentrica 6"X4" UND 1
27.1.12 Reduccion copa excentrica 6"X4" UND 2
27.1.13 Reducciéon Copa concentrica 2 1/2" X 2" UND 1
27.1.14 Reduccion Copa excentrica 2 1/2" X 2" UND 1
27.1.15 Vélvula OS&Y 6" UND 5
27.1.16 Vélvula OS&Y @21/2" UND 2
27.1.17 Universal acero galvanizado @6" UND 1
27.1.18 Universal acero galvanizado @2 1/2" UND 1
27.1.19 Cheque hidro @6" UND 1
27.1.20 Cheque hidro @2 1/2" UND 1
27.1.21 Cheque Cortina @1/2" UND 2
27.1.22 Registro bola @1/2" UND 2
27.1.23 Brida completa @6" (incluye empaque y tornillos) UND 5
27.1.24 Brida completa @2 1/2" (incluye empaque y tornillos) UND 2
27.1.25 Valvula de seguridad 2" x 1 1/2" UND 1
27.1.26 Manometro glicerina 300 psi UND 2
27.1.27 Niple Pasamuros Acero Inox. @6" UND 1
27.1.28 Placa antivortice @6" UND 1
27.1.29 Base antivibratoria UND 1
27- TOTAL ACTIVIDADES INSTALACION EQUIPO PRESION AGUA FRIA INCENDIO
27,2 RED GENERAL CONTRAINCENDIO

D RIPCIO R

D A ARIO O

27.2e Comprende este capitulo la mano de obra, herramientas, tuberias, accesorios, valvulas,

abrazaderas, etc., necesarias para la instalacion de la red de agua fria incendio desde la

salida del cuarto de bombas hasta la llegada a los rociadores, gabinetes contra incendio y

siamesa. Las instalaciones deben cumplir con las normas NFPA para sistemas contra

incendio. Incluye conexién a valvula expulsora de aire y trasiego de materiales hasta el sitio

de trabajo.
27.2.1 Tuberia acero ranurado SCH 10 @6" ML 147
27.2.2 Tuberia acero ranurado SCH 10 @4" ML 611
27.2.3 Tuberia acero ranurado SCH 10 @3" ML 757
27.2.4 Tuberia acero ranurado SCH 10 @2 1/2" ML 230
27.25 Tuberia acero ranurado SCH 10 @2" ML 196
27.2.6 Tuberia acero ranurado SCH 10 @1 1/2" ML 153
27.2.7 Tuberia acero roscar SCH 40 @1 1/4" ML 257
27.2.8 Tuberia acero roscar SCH 40 @1" ML 2080
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27.2.9

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE

PAUL GARZON - HUILA
NIT: 891.180.026-5

Accesorios ACERO @6"

UND 48
27.2.10 Accesorios ACERO @4" UND 329
27.2.11 Accesorios ACERO @3" UND 254
27.2.12 Accesorios ACERO @2 1/2" UND 120
27.2.13 Accesorios ACERO @2" UND 86
27.2.14 Accesorios ACERO @1 1/2" UND 102
27.2.15 Accesorios ACERO @1 1/4" UND 214
27.2.16 Accesorios ACERO @1" UND 1499
27.2.17 Punto hidraulico rociador UND 1145
27.2.18 Rociador pendent QR K=5,6 UND 1145
27.2.19 Rociador pendent QR K=5,6 (stock emergencia) UND 58
27.2.20 Escudo rociador UND 1145
27.2.21 Suministro gabinete contra incendio tipo Il UND 22
27.2.22 Suministro siamesa 4" X 2 1/2" X 2 1/2" UND 2
27.2.23 Cabezal de prueba 4 X2 1/2 X 2 1/2 UND 1
27.2.24 Cheque Cortina @4" UND 2
27.2.25 Abrazadera pera/trapecio @6" UND 74
27.2.26 Abrazadera pera/trapecio @4" UND 306
27.2.27 Abrazadera pera/trapecio @3" UND 379
27.2.28 Abrazadera pera/trapecio @2 1/2" UND 115
27.2.29 Abrazadera pera/trapecio @2" UND 98
27.2.30 Abrazadera pera/trapecio @1 1/2" UND 102
27.2.31 Abrazadera pera/trapecio @11/4" UND 171
27.2.32 Abrazadera pera/trapecio @1" UND 1387
27.2.33 Soporte sismorresistente longitudinal @6" UND 8
27.2.34 Soporte sismorresistente longitudinal @4" UND 57
27.2.35 Soporte sismorresistente longitudinal @3" UND 56
27.2.36 Soporte sismorresistente longitudinal @2 1/2" UND 22
27.2.37 Soporte sismorresistente lateral @6" UND 12
27.2.38 Soporte sismorresistente lateral @4" UND 71
27.2.39 Soporte sismorresistente lateral @3" UND 102
27.2.40 Soporte sismorresistente lateral @2 1/2" UND 27
27.2.41 Soporte sismorresistente 4 Vias @6” UND 7
27.2.42 Suministro extintor CO2 20 Ibs UND 1
27.2.43 Empate purgas RCI a BALL, incluye collarin UND 8
27.2.44 Valvula preaccion @4" UND 1
27.2.45 Valvula expulsora de aire 1" UND 1
27.2.46 Pintura anticorrosivo y esmalte @6" ML 147
27.2.47 Pintura anticorrosivo y esmalte @4" ML 611
27.2.48 Pintura anticorrosivo y esmalte @2 1/2" a @3" ML 986
27.2.49 Pintura anticorrosivo y esmalte @1 1/4" a @2" ML 605
27.2.50 Pintura anticorrosivo y esmalte @1/2" a @1" ML 2080
27.2.51 Soporte pie de amigo UND 58
27.2.52 Prueba de presion UND 7
27.2.53 Valvula de Angulo salida de bomberos 2 1/2" UL/FM UND 14
27- TOTAL ACTIVIDADES RED GENERAL CONTRAINCENDIO
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27,3 ESTACIONES DE CONTROL

27.3.1 Valvula Mariposa ranurada con switch indicador certificada UL/FM @4” UND 3 -
27.3.2 Valvula Mariposa ranurada con switch indicador certificada UL/FM @3” UND 4 -
27.3.3 Valvula Mariposa ranurada con switch indicador certificada UL/FM @2 1/2” UND 0 -
27.3.4 Reg bola para prueba 4" UND 3 -
27.35 Reg bola para prueba 3" UND 4 -
27.3.6 Reg bola para prueba 2 1/2" UND 0 -
27.3.7 Sensor de flujo certificado UL/FM @4" UND 3 -

DESCRIPCION VR.
UNITARIO

ncd.

27.3.8 Sensor de flujo certificado UL/FM @3" UND 4 -
27.3.9 Sensor de flujo certificado UL/FM @2 1/2" UND 0 -
27.3.10 Cheque amortiguado extremo ranurado @4” UND 3 -
27.3.11 Cheque amortiguado extremo ranurado @3” UND 4 -
27.3.12 Cheque amortiguado extremo ranurado @2 1/2” UND 0 -
27.3.13 Valvula de prueba y drenaje certificada UL/FM @1 1/4" UND 7 -
27.3.14 | Valvula de purga 1" UND 7 -
27.3.15 Acople tipo VICTAULIC Acero ranurado rigido @4" UND 15 -
27.3.16 Acople tipo VICTAULIC Acero ranurado rigido @3" UND 20 -
27.3.17 Acople tipo VICTAULIC Acero ranurado rigido @2 1/2" UND 0 -
27.3.18 | Tuberia acero ranurado SCH 40 @4" ML 8 -
27.3.19 Tuberia acero ranurado SCH 40 @3" ML 10 -
27.3.20 Tuberia acero ranurado SCH 40 @2 1/2" ML 6 -
27- TOTAL ACTIVIDADES ESTACIONES DE CONTROL
N
A
27,4 MONTAJE APARATOS
27.4e Se toma en este capitulo la mano de obra y accesorios necesarios para el suministro y I
montaje de los equipos relacionados en los item de este capitulo, la mano de obray
accesorios necesarios para la instalacion de aparatos y las conexiones de empate a la
tuberia.
27.4.1 Montaje Gabinete contra incendio UND 22 -
27.42 Montaje cabezal de prueba UND 1 -
27.43 Montaje Siamesa UND 2 -
27.4.4 Montaje Bomba lider incendio diesel UND 1 -
27.45 Montaje Bomba jockey incendio UND 1 -
27- TOTAL ACTIVIDADES MONTAJE APARATOS
H
N
28 INST ELECTRICA
28,1 ACOMETIDA DE MEDIA TENSION 34,5 KV
28.1.1 RECONECTADOR DE 34,5 KV UND 2
28.1.2 POSTE CONCRETO 16 MTS UND 6
28.1.3 ESTRUCTURA EH-527-N3 UND 2
28.1.4 ESTRUCTURA EH-526-N3 UND 4
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EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE

28.1.5 CABLE ACSR No.1/0 ML 350
28.1.6 ESTRUCTURA DE MEDIDA EH-MDI-20-2 UND 1
2817 [ TUBOIMC6" ML 12
28.1.8 | DUCTODB 6" ML 15
28.1.9 CABLE MONOPOLAR ALUMINIO 46 KV 133% 4/0 AWG 107,2 mm2 DIAMETRO

EXTERIOR 35,5 mm ML 200
28.1.10 CABLE ACERO 3/8" ML 100
28- TOTAL ACTIVIDADES ACOMETIDA DE MEDIA TENSION 34,5 KV
28,2 SUBESTACION 34,5 KV
28.2.1 CAJA DE MANIOBRA 34,5 KV UND 1
28.2.2 INSTALACION TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL RADIAL 750 KVA 34,5 Kv/220-127

voltios UND 2
28.2.3 TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL RADIAL 400 KVA 34,5 Kv/220-127 voltios UND 0
28.2.4 CARCAMO DE 0,8X4X1.2MTS UND )
28.2.5 FOSO DE ACEITE 2X2X1.2 MTS UND 3
28.2.6 JUEGO TERMINAL PREFORMADO 34,5 KV UND 6
28.2.8 TRASLADO PLANTA DE EMERGENCIA DE 350 KVA'Y CABINA UND 1
28.2.9 TABLERO GENERAL TRANSFORMADOR DE 750 KVA UND 2
28.2.10 TABLERO GENERAL PLANTA EMERGENCIA DE 350 KVA UND 1
28.2.11 TABLERO GENERAL PLANTA EMERGENCIA 750 KVA UND 1
28.2.12 CELDA DE TRANSFERENCIA TRANSFORMADOR - BARRAS DE EMERGENCIA RAMAL

VITAL UND 1
28.2.13 CELDA DE TRANSFERENCIA TRANSFORMADOR - BARRAS DE EMERGENCIA RAMAL

EQUIPOS UND 1
28.2.14 CELDA DE TRANSFERENCIA TRANSFORMADOR- BARRAS DE EMERGENCIA RAMAL

CRITICO - AA - MEDICINALES UND 1
28.2.15 CABLES 500 KCM 600V COBRE MTS 700
28.2.16 DUCTO DB 6" MTS 252
28.2.17 | PASAMURO CORTAFUEGO UND 6
28.2.18 CABLE COBRE 4/0 DESNUDO MTS 238
28.2.19 VARILLAS COOPERWELD 2,4 X 5/8" SOLDADURA EXOTERMICAS UND 15
28.2.20 CAJA DE PASO CS280 UND 3
28.2.21 CABLES 4/0 600V COBRE MTS 128
28.2.22 | CABLES 250 KCM 600V COBRE MTS 800

DESCRIPCION VR.

UNITARIO

CABLES 3/0 AWG 600V COBRE MTS 100
28.2.24 | CABLE DESNUDO 2/0 COBRE MTS 101
28.2.25 CABLE DESNUDO 6 COBRE MTS 16
28226 | CABLE DESNUDO 1/0 COBRE MTS 25
28.2.27 CABLE 8 AWG 600 V COBRE MTS 64
28- TOTAL ACTIVIDADES SUBESTACION 34,5 KV
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28,3 ACOMETIDA ENTRE SUBESTACION Y EDIFICIO

28.3.1 RAMAL EQUIPOS CABLE 500 KCM ML 600
28.3.2 BANCO DE DUCTOS TUBOS DB 6" ML 360
2833 RAMAL VITAL CABLE No.4 ML 120
28.3.4 RAMAL CRITICO CABLE No.4/0 ML 360
2835 | CAJAS DE PASO CS280 UN 3
28.3.6 CABLE DESNUDO 2/0 COBRE ML 30
28.3.7 CABLE DESNUDO 4/0 COBRE ML 120
28.3.8 CABLE DESNUDO 6 COBRE ML 30
28- TOTAL ACTIVIDADES ACOMETIDA ENTRE SUBESTACION Y EDIFICIO

28,4 ACOMETIDA ENTRE SUBESTACION Y EDIFICIO

28.4.1 BANCO DE DUCTOS CON DB 6" MTS 210
28.4.2 CAJAS DE PASO CS280 UND 5
28- TOTAL ACTIVIDADES ACOMETIDA ENTRE SUBESTACION Y EDIFICIO

28,5 ACOMETIDA ENTRE SUBESTACION Y AREA TECNICA

28.5.1 RAMAL EQUIPOS CABLE 500 KCM MTS 800
285.2 BANCO DE DUCTOS CON TUBOS DB 6" MTS 150
2853 CAJAS DE PASO CS280 UND 2
28- TOTAL ACTIVIDADES ACOMETIDA ENTRE SUBESTACION Y AREA TECNICA

28,6 BLINDO BARRAS

28.6.1 BLINDO BARRA RAMAL EQUIPOS 1500 AMP ML 47
28.6.2 BLINDO BARRA RAMAL VITAL 500 AMP ML 47
28.6.3 BLINDO BARRA RAMAL CRITICO 500 AMP ML a7
28.6.4 BLINDO BARRA RAMAL DE TRANSFORMADOR 2 1000 AMP ML 47
28- TOTAL ACTIVIDADES BLINDO BARRAS

28,7 TABLEROS PARCIALES

2871 SOTANO TABLERO GENERAL UND 1
28.7.2 SOTANO TABLEROS PARCIALES CON CIRCUITOS UND 3
2873 PRIMER PISO TABLERO GENERAL UND 1
28.7.4 PRIMER PISO TABLEROS PARCIALES CON CIRCUITOS UND 2
28.7.5 SEGUNDO PISO TABLERO GENERAL UND 1
28.7.6 SEGUNDO PISO TABLEROS PARCIALES CON CIRCUITOS UND 3
28.7.7 TERCER PISO TABLERO GENERAL UND 1
28.7.8 TERCER PISO TABLEROS PARCIALES CON CIRCUITOS UND 3
28.7.9 CUARTO PISO TABLERO GENERAL UND 1
28.7.10 CUARTO PISO TABLEROS PARCIALES CON CIRCUITOS UND 3
28.7.11 | QUINTO PISO TABLERO GENERAL UND 1
28.7.12 QUINTO PISO TABLEROS PARCIALES CON CIRCUITOS UND 3
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28.7.13 | SEXTOPISO TABLERO GENERAL UND 1
28714 | SEXTOPISO TABLEROS PARCIALES CON CIRCUITOS UND 3 -
28.7.15 | SEPTIMO PISO TABLERO GENERAL UND 1 -
287.16 | SEPTIMO PISO TABLEROS PARCIALES CON CIRCUITOS UND 5 -
28717 | PARQUEADERO TABLERO GENERAL UND 1 -
287.18 | PARQUEADERO TABLEROS PARCIALES CON CIRCUITOS UND 3 -
28- TOTAL ACTIVIDADES TABLEROS PARCIALES

N

a
28,8 COMUNICACIONES
28.81 | VOZYDATOS CAT7A UND 246 -
28.8.2 CCTV UND 150 -
28.8.3 SONIDO UND 77 -
2884 | DATA CENTER POR PISO CAT 7A UND 9 -
2885 | DATA CENTER PRINCIPAL CAT 7A UND 1 -
2886 | BANDEJA CABLOFIL DE 60X5 CMTS ML 1149 -

" DESCRIPCION VR.

UNITARIO

28.8.7 CABLE FIBRA OPTICA MULTIMODO 12 STRANDS ML 1200

2888 | SALIDATV UND 53
2889 | CONTROL DE ACCESO UND 18

288.10 | PULSADOR DE LLAMADO UND 7

28- TOTAL ACTIVIDADES COMUNICACIONES

28,9 SALIDAS PARA ILUMINACION RED VITAL

28.9.1 Salida para lampara; incluye tuberia EMT 3/4", acometida en cable de cobreAWG 3x12,
accesorios, extension, tomay clavija, caja de salida y todo lo necesario para su
funcionamiento. No incluye suministro de luminaria. Piso 1°- Sotano - 2°- 3°- 4°- 5°- 6°- 7°

28.9.2 Salida para AVISOS; incluye tuberia EMT 3/4", acometida en cable de cobreAWG 3x12,
accesorios, extension, toma y clavija, caja de salida y todo lo necesario para su

UND 359

funcionamiento. No incluye suministro de AVISO. Piso 1°- Sotano - 2°- 3°- 4°- 5°- 6°- 7° UND %0

28- TOTAL ACTIVIDADES SALIDAS PARA ILUMINACION RED VITAL

28,1 LAMPARAS Y LUMINARIAS

28.10.1 Suministro e instalacion de lampara LED de emergencia, potencia de 10 W, uso interior, para
sobreponero. Piso 1°- Sotano - 2°- 3°- 4°- 5°- 6°- 7° UND 359

28.10.2 Suministro e instalacién de aviso luminoso tipo LED de salida potencia de 10 W, uso interior,
para sobreponer. Piso 1°- Sotano - 2°- 3°- 4°- 5°- 6°- 7° UND 90

28- TOTAL ACTIVIDADES LAMPARAS Y LUMINARIAS

28,11 SALIDAS PARA ILUMINACION RED NORMAL

28.11.1 Salida para lampara; incluye tuberia EMT 3/4", acometida en cable de cobreAWG 3x12,
accesorios, extension, toma y clavija, caja de salida y todo lo necesario para su

funcionamiento. No incluye suministro de luminaria. Piso 1°- Sotano - 2°- 3°- 4°- 5°- 6°- 7° UND 1700

28- TOTAL ACTIVIDADES SALIDAS PARA ILUMINACION RED NORMAL
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28,12 LAMPARAS Y LUMINARIAS
28.12.1 Suministro e instalacién de lampara tipo Panel LED cuadrado de 60 x 60, potencia de 40 W,
uso interior, para empotrar en cielo raso. Piso 1°- Sotano - 2°- 3°- 4°- 5°- 6°- 7° UND 481
28.12.2 Suministro e instalacion de lampara tipo Panel LED redondo potencia de 30 W, uso interior,
para empotrar en cielo raso. Piso 1°- Sotano - 2°- 3°- 4°- 5°- 6°- 7° UND 1148
28.12.3 Suministro e instalacion de lampara tipo HERA lineal potencia de 25 W, uso interior, para
pasillos. Piso 1°- Sotano - 2°- 3°- 4°- 5°- 6°- 7° UND 457
28.12.4 Suministro e instalacion de lampara tipo LED HERMETICA, de potencia de 40 W, uso interior,
para sobreponer en cielo raso. Piso 1°- Sotano - 2°- 3°- 4°- 5°- 6°- 7° UND 172
28.12.5 Suministro e instalacion de SENSOR DE MOVIMIENTO uso interior, para empotrar en cielo
raso. Piso 1°- Sotano - 2°- 3°- 4°- 5°- 6°- 7° UND 185
28- TOTAL ACTIVIDADES LAMPARAS Y LUMINARIAS
28,13 SALIDAS PARA ILUMINACION RED CRITICA
28.13.1 Salida para lampara; incluye tuberia EMT 3/4", acometida en cable de cobreAWG 3x12,
accesorios, extension, toma y clavija, caja de salida y todo lo necesario para su UND 743
funcionamiento. No incluye suministro de luminaria.Piso 1°- 2° - 3° - 4°- 5°- 6°- 7°
28- TOTAL ACTIVIDADES SALIDAS PARA ILUMINACION RED CRITICA
28,14 SALIDAS PARA TOMAS NORMALES
28.14.1 Salida para TOMAS; incluye tuberia EMT 3/4", acometida en cable de cobreAW G 3x12,
accesorios, extension, toma y clavija, caja de salida y todo lo necesario para su UND 914
funcionamiento. . PISO Sotano - 1° - 2° - 3° - 4°- 5° - 6° -7°
28- TOTAL ACTIVIDADES SALIDAS PARA TOMAS NORMALES
SALIDAS PARA TOMAS RED CRITICA
28.15.1 Salida para TOMAS; incluye tuberia EMT 3/4", acometida en cable de cobreAWG 3x12,
accesorios, extension, toma y clavija, caja de salida y todo lo necesario para su UND 312
funcionamiento. . PISO Sotano - 1° - 2° - 3° - 4°- 5° - 6° -7°
28- TOTAL ACTIVIDADES SALIDAS PARA TOMAS RED CRITICA
28,16 LAMPARAS Y LUMINARIAS
28.16.1 Salida para TOMAS; incluye tuberia EMT 3/4", acometida en cable de cobreAWG 3x12,
accesorios, extension, toma y clavija, caja de salida y todo lo necesario para su UND 76
funcionamiento. . PISO Sotano - 1° - 2° - 3° - 4°- 5° - 6° -7°
28- TOTAL ACTIVIDADES LAMPARAS Y LUMINARIAS
D RIPCIO
D A ARIO @)
28,17 SALIDAS PARA TOMAS RED REGULADA
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28.17.1 Salida para TOMAS REGULADAS; incluye tuberia EMT 3/4", acometida en cable de
cobreAWG 3x12, accesorios, extension, toma y clavija, caja de salida y todo lo necesario para UND 558
su funcionamiento. . PISO Sotano - 1° - 2° - 3° - 4°- 5° - 6° -7°
28- TOTAL ACTIVIDADES SALIDAS PARA TOMAS RED REGULADA
28,18 LAMPARAS Y LUMINARIAS
28.18.1 Suministro e instalacién de tomacorriente monofasico NEMA 15-5R, color naranja, polo a
tierra tipo normal, 120 voltios, 15 A; grado Hospital, incluye marcacion y tapa plastica. PISO
s UND 558
otano -
1°-2°-3° - 4°. B . §° -7°
28- TOTAL ACTIVIDADES LAMPARAS Y LUMINARIAS
28,19 GABINETES ELECTRICOS
28.19.1 TABLERO HVAC-1, en un cuerpo, principal para 450 kVA, 208 V, incluye interruptor principal
DPX3 630; Tres interruptores DPX3 630 de 256/320 A; siete iarrancadores; incluye barras de UND 1
cobre, aisladores y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.
28.19.2 TABLERO HVAC-2, en un cuerpo, principal para 25 kVA, 208 V, incluye interruptor principal
DRX125; SEIS interruptores DX3 630 curva C; cuatro arrancadores; incluye barras de cobre, UND 1
aisladores y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.
28.19.3 TABLERO HVAC-3, en un cuerpo, principal para 90 kVA, 208 V, incluye interruptor principal
DRX125; NUEVE interruptores DX3 630 curva C; ONCE arrancadores; incluye barras de UND 1
cobre, aisladores y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.
28.19.4 TABLERO HVAC-4 DATA CENTER, en un cuerpo, principal para 12 kVA, 208 V, incluye
interruptor principal DRX125; DOS interruptores DX3 630 curva C; incluye barras de cobre, UND 1
aisladores y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.
28.19.5 TABLERO HVAC-5, en un cuerpo, principal para 20 kVA, 208 V, incluye interruptor principal
DRX125; UN interruptor DX3 curva C; DIECIOCHO arrancadores; incluye barras de cobre, UND 1
aisladores y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.
28- TOTAL ACTIVIDADES GABINETES ELECTRICOS
28,2 TUBERIAS
28.20.1 Tuberias tipo EMT conduit liviano, de 1/2", incluye uniones, terminales, fijaciones, soportes,
etc. ML 700
28.20.2 Tuberias tipo EMT conduit liviano, de 3/4", incluye uniones, terminales, fijaciones, soportes,
etc. ML 120
28.20.3 Tuberias tipo EMT conduit liviano, de 1", incluye uniones, terminales, fijaciones, soportes, etc.
ML 95
28.20.4 Tuberias tipo EMT conduit liviano, de 1-1/4", incluye uniones, terminales, fijaciones, soportes,
etc. ML 52
28.20.5 Tuberias tipo PVC, de 3", incluye uniones, terminales, fijaciones, soportes, etc. ML 52
28.20.6 Tuberias tipo PVC, de 4", incluye uniones, terminales, fijaciones, soportes, etc. ML 21
28- TOTAL ACTIVIDADES TUBERIAS
28,21 ACOMETIDAS Y CONDUCTORES LHSF
28.21.1 Acometida trifasica en 3#14+1#14T, en cobre, cable libre de halégenos, para equipos HVAC ML 670
28.21.2 Acometida trifasica en 3#12+1#12+1#12T, en cobre, cable libre de halégenos, para equipos
HVAC ML 80
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28.21.3 Acometida trifasica en 3#8+1#10+1#10T, en cobre, cable libre de halégenos, para equipos
HVAC ML 70

28.21.4 Acometida trifasica en 3#10+1#10+1#10T, en cobre, cable libre de halégenos, para equipos
HVAC ML 130

28.21.5 Acometida trifasica en 3#4+1#10+1#10T, en cobre, cable libre de halégenos, para equipos
HVAC ML 20

28.21.6 Acometida trifasica en 6#4/0+1#4+1#4T, en cobre, cable libre de halégenos, para equipos
HVAC ML 45

28.21.7 Acometida trifasica en 6#300+1#2+1#2T, en cobre, cable libre de halégenos, para equipos
HVAC ML 21

28- TOTAL ACTIVIDADES ACOMETIDAS Y CONDUCTORES LHSF

28,22 APANTALLAMIENTO

28.22,1 Punta Franklin en acero inoxidable, 120 cm de largo, incluye bases UND 15

28.22,2 Cable de cobre desnudo 2/0 AWG, enterrado en piso ML 250

28.22,3 Cable de aluminio tipo alambrén de 8 mm para instalacion en techo. ML 250

28.22,4 Cable de cobre aislado de 1/0 AWG, para bajantes. ML 200

28.21.8 Acometida trifasica en 3#2+1#10T, en cobre, cable libre de halégenos, para equipos HVAC ML 50 -

DESCRIPCION

28.22,6 Tuberia conduit metalica galvanizada para uso exterior de 1". Incluye fijaciones ML 200
28.22,7 Soldadura Cadweld de 115 gramos, para soldadura exotérmica. UND 16
28.22,8 Varilla de puro cobre, 5/8" x 2,44 m; para bajantes UND 6
28.22,9 | Conector paralelo bimetalico de compresion para cable de 1/0 AWG UND 5
28.22,10 | Soporte tipo DEHN para alambrén de 8 mm, incluye accesorios UND 250
28- TOTAL ACTIVIDADES APANTALLAMIENTO

28.23 CONTROL DE ACCESO Y DETECCION DE INCENDIO

Panel de deteccién y alarma direccionado: facp 1 lazo inteligente soporta 125 detectores / 125
28.23,1 modulos, 2do lazo opcional, 4 NACs clase B, 6,5 A marca EDWARDS (Linea Vigillant)

VS2-G
UND 2

28.23,2 Estacion manual direccionada de alarma de fuego de doble accion marca EDWARDS (Linea UND 63

Vigillant) GSA-M278
28.23,3 Detector de humo fotoeléctrico analogo inteligente (direccionado) marca EDWARDS (Linea

Vigillant) V-PS con base estandar B4U UND 228
28.23,4 | Suministro e instalacion de Cable Cable FPLP # 16 con blindaje mi 8600
28.23,5 | Software para el administracion y monitoreo del sistema de control de acceso UND 8
28.23,6 | Sistema para el registro y control de visitantes UND 4
28.23,7 Impresora USB Térmica stikers UND 10
28.23,8 Controladoras de Acceso para puerta(permite Identificacion a través de huella, conexién para

dos lectoras, conexién a un pulsador de salida, Comunicacién al sistema) UND 25
28.23,9 Pulsador de apertura de puerta (NO TOUCH) UND 35
28.23,10 | Electroiman Profesional UND 35

28- TOTAL ACTIVIDADES CONTROL DE ACCESO Y DETECCION DE INCENDIO
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29. AIRE ACONDICICIONADO Y VENTILACION MECANICA INSTALACION EQUIPOS
29.1
29.1.1 ENFRIADORES DE AGUA
29.1.1.1 | EAF-01 Unidad de enfriamiento de agua, condensada por aire, compresores tipo Scroll, 2
Bombas Incorporadas, Capacidad 100 TR, R410A, Trifasico, 220 / 3/ 60 incluye: (Bases
Antivibratorias, Suministro, Instalacion, Izada, Pruebas )
Un 1
29.1.1.2 EAF-02 Unidad de enfriamiento de agua polivalente, condensada por aire, compresores tipo
Scroll, 2 Bombas Incorporadas seccion agua helada, Capacidad 100 TR , R410A, Trifasico,
220/31/60 incluye: (Bases Antivibratorias, Suministro, Instalacion, Izada, Pruebas) un 1
29.1.2 BOMBAS DE AGUA
29.1.2.1 BAFS-01A,ByC Bomba de agua , Centrifuga, Vertical en linea, Motor Trifasico, 200 GPM @
130 Ft incluye: (Suministro, Instalacion, Izada, Balanceo y Pruebas )
Un 3
29.1.2.2 BAC-01AyB Bomba de agua, Centrifuga, Vertical en linea, Motor Trifasico, 130 GPM @ 130 Un 2
Ft incluye: (Suministro, Instalacion, 1zada, Balanceo y Pruebas )
29.1.3 ACCESORIOS BOMBAS
29.1.3.1 CD Codo difusor de la misma marca de la Bomba, Union Flanchada, Dia 4" incluye:
(Tornillos
Acero Inoxidable, Suministro, Instalacion y Pruebas ) un 3
29.1.3.2 | CD Codo difusor de la misma marca de la Bomba, Union Flanchada, Dia 3" incluye: Un 2
(Tornillos
Acero Inoxidable, Suministro, Instalacion y Pruebas )
29.1.3.3 VTS Valvula Tripleservicio, de la misma marca de la Bomba, Union Flanchada, Dia 4"
incluye: (Tornillos Acero Inoxidable, Suministro, Instalacion y Pruebas ) Un 3
29.1.3.4 VTS Valvula Tripleservicio, de la misma marca de la Bomba, Union Flanchada, Dia 3"
incluye: (Tornillos Acero Inoxidable, Suministro, Instalacion y Pruebas Un 2
29.1.3.5 | MP Manometro Glicerina tipo Caratula Dia 4" , 0 a 150 PSI, incluye: (Valvula de bola 1/2",
Tubo contrapresion, accesorios menores, Suministro, Instalacion, Calibracion y Pruebas ) Un 16
29.1.4 SEPARADOR DE AIRE
29.1.4.1 | SA-01 Separador de Aire tipo Vortex, 400 GPM, Dia 6", Union Flanchada, incluye: (Valvulas
de venteo automatica, Suministro, Instalacion, Izada, Balanceo y Pruebas )
Un il
29.1.4.2 | SA-02 Separador de Aire tipo Vortex, 130 GPM, Dia 4", Union Flanchada, incluye: (Valvulas
X " X Un 1
de venteo automatica, Suministro, Instalacion, Izada, Balanceo y Pruebas )
29.1.5 TANQUE DE EXPANSION
29.1.5.1 | TX-01y02 Tanque de Expansion Cerrado tipo diafragma presurizado, 50 Gal, incluye: (
Suministro, Instalacion, Izada y Pruebas )
Un 2
29.1.6 ACCESORIOS TANQUE DE EXPANSION
29161 VB Valvula tipo Bola Dia 1/2" incluye: ( Suministro, Instalacion y Pruebas )
Un 2
29.1.6.2 | VRP Valvula Reguladora de Presion Automatica Dia 1/2" incluye: ( Suministro, Instalacion y
Pruebas ) Un 2
29.1.6.3 VCH Valvula Tipo Cheque horizontal Dia 1/2" incluye: ( Suministro, Instalacion y Pruebas )
Un 2
29.1.7 UNIDADES MANEJADORAS MODULARES
DESCRIPCION VR. % Incd.
UNITARIO
29.1.7.1 | UMAE-01 Unidad Manejadora Modular. Para interiores, con: Caja de Mezclas, Prefiltro 35%,
Serpentin de agua helada, Serpentin de agua caliente, Blower tipo Plenum Fan, 4070 CFM un 1
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@ 1 inwg, Trifasica 220/3/60. incluye: ( Filtros, Bases antivibratorias, Suministro, I1zada,
Instalacion y Pruebas )

29.1.7.2

UMAE-02 Unidad Manejadora Modular. Para interiores, con: Caja de Mezclas, Prefiltro 35%,

Serpentin de agua helada, Blower tipo Plenum Fan, Filtros 65% y 95%, 2145 CFM @ 1
inwg,

Trifasica 220/3/60. incluye: ( Filtros, Bases antivibratorias, Suministro, 1zada, Instalacion y
Pruebas )

Un

29.1.7.3

UMAE-03 Unidad Manejadora Modular. Para interiores, con: Caja de Mezclas, Prefiltro 35%

y
85%, Serpentin de agua helada, Blower tipo Plenum Fan, 770 CFM @ 1 inwg, Trifasica

220/3/60. incluye: ( Filtros, Bases antivibratorias, Suministro, Izada, Instalacion y Pruebas )

Un

29.1.7.4

UMAE-04 Unidad Manejadora Modular. Para interiores, con: Caja de Mezclas, Prefiltro 35% y
85%, Serpentin de agua helada, Serpentin de calefaccion, Blower tipo Plenum Fan, 6985
CFM @ 1 inwg, Trifasica 220/3/60. incluye: ( Filtros, Bases antivibratorias, Suministro, Izada,
Instalacion y Pruebas )

Un

29.1.7.5

UMAE-05 Unidad Manejadora Modular. Para interiores, con: Caja de Mezclas, Prefiltro 35% y
85%, Serpentin de agua helada, Serpentin de calefaccion, Blower tipo Plenum Fan, 5600
CFM @ 1 inwg, Trifasica 220/3/60. incluye: ( Filtros, Bases antivibratorias, Suministro, Izada,
Instalacion y Pruebas )

Un

29.1.7.6

UMAE-09 Unidad Manejadora Modular. Para interiores, con: Caja de Mezclas, Prefiltro 35%,
Serpentin de agua helada, Blower tipo Plenum Fan, Filtros finales 85% y HEPA 99.97, 3080
CFM @ 1.5 inwg, Trifasica 220/3/60. incluye: ( Filtros, Bases antivibratorias, Suministro,
Izada, Instalacion y Pruebas )

Un

29.1.7.7

UMAE-10 Unidad Manejadora Modular. Para interiores, con: Caja de Mezclas, Prefiltro 35%,
Serpentin de agua helada, Blower tipo Plenum Fan, Filtros finales 85% y HEPA 99.97, 3080
CFM @ 1.5 inwg, Trifasica 220/3/60. incluye: ( Filtros, Bases antivibratorias, Suministro,
Izada, Instalacion y Pruebas )

Un

29.1.7.8

UMAE-11 Unidad Manejadora Modular. Para interiores, con: Prefiltro 35%, Serpentin de agua
helada, Blower tipo Plenum Fan, Filtros finales 85% y HEPA 99.97, 2300 CFM @ 1.5 inwg,
Trifasica 220/3/60. incluye: ( Filtros, Bases antivibratorias, Suministro, Izada, Instalacion y
Pruebas )

Un

29.1.7.9

UMAE-12 Unidad Manejadora Modular. Para interiores, con: Prefiltro 35%, Serpentin de agua
helada, Blower tipo Plenum Fan, Filtros finales 85% y HEPA 99.97, 2100 CFM @ 1.5 inwg,
Trifasica 220/3/60. incluye: ( Filtros, Bases antivibratorias, Suministro, Izada, Instalacion y
Pruebas )

Un

29.1.7.10

UMAE-13 Unidad Manejadora Modular. Para interiores, con: Caja de Mezclas, Prefiltro 35%,
Serpentin de agua helada, Blower tipo Plenum Fan, Filtros finales 65% y 95%, 11000 CFM
@

1inwg, Trifasica 220/3/60. incluye: ( Filtros, Bases antivibratorias, Suministro, Izada,
Instalacion y Pruebas )

Un

29.1.7.11

UMAE-14 Unidad Manejadora Modular. Para interiores, con: Caja de Mezclas, Prefiltro 35%,
Serpentin de agua helada, Blower tipo Plenum Fan, Filtros finales 65% y 95%, 2365 CFM @
1 inwg, Trifasica 220/3/60. incluye: ( Filtros, Bases antivibratorias, Suministro, 1zada,
Instalacion y Pruebas )

Un

29.1.7.12

UMAE-16 Unidad Manejadora Modular. Para interiores, con: Caja de Mezclas, Prefiltro 35%,
Serpentin de agua helada, Serpentin de calefaccion, Blower tipo Plenum Fan, Filtros finales
65% y 95%, 5665 CFM @ 1 inwg, Trifasica 220/3/60. incluye: ( Filtros, Bases antivibratorias,
Suministro, Izada, Instalacion y Pruebas )

Un

29.1.7.13

UMAE-17 Unidad Manejadora Modular. Para interiores, con: Caja de Mezclas, Prefiltro 35%,
Serpentin de agua helada, Serpentin de calefaccion, Blower tipo Plenum Fan, Filtros finales
65% y 95%, 5555 CFM @ 1 inwg, Trifasica 220/3/60. incluye: ( Filtros, Bases antivibratorias,
Suministro, Izada, Instalacion y Pruebas )

Un

29.1.7.14

UMAE-18 Unidad Manejadora Modular. Para interiores, con: Caja de Mezclas, Prefiltro 35%,
Serpentin de agua helada, Blower tipo Plenum Fan, Filtros finales 65% y 95%, 1925 CFM @
1 inwg, Trifasica 220/3/60. incluye: ( Filtros, Bases antivibratorias, Suministro, 1zada,
Instalacion y Pruebas )

Un
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UMAE-20 Unidad Manejadora Modular. Para Exteriores, con: Caja de Mezclas, Prefiltro 35%,
Serpentin de agua helada, Blower tipo Plenum Fan, 8195 CFM @ 1 inwg, Trifasica 220/3/60.
incluye: ( Filtros, Bases antivibratorias, Suministro, Izada, Instalacion y Pruebas )

Un

29.1.8

UNIDADES MANEJADORAS

290.1.8.1

UMA-02 Unidad Manejadora Serpentin Agua Helada Horizontal. 4 TR Trifasica 220/3/60.
incluye: ( Filtros, bases antivibratorias, Suministro, Izada, Instalacion y Pruebas )

29.1.9

UNIDADES FANCOIL AGUA HELADA

29.1.9.1

UFCP-01 Unidad Tipo Fancoil Consola Pared, Agua Helada, Capacidad Nominal 12000
Btu/hr, incluye: ( Base soporte, Control Remoto, Suministro, Izada, Instalacion y Pruebas )

uUn

29.1.9.2

UFCC-01,02,03,12,13,14 Unidad Tipo Fancoil Consola Cassette, Agua Helada, Capacidad
Nominal 5000 Btu/hr, incluye: ( Soporteria a la placa, Control Remoto, Suministro, Izada,
Instalacion y Pruebas )

Un

29.1.9.3

UFCO0-02,03,04,05,14,17,26,23,24,25 Unidad Tipo Fancoil Consola Oculta, Agua Helada,
Capacidad Nominal 300 CFM, incluye: ( Soporteria a la placa, Termostato Alambrico,
Suministro, 1zada, Instalacion y Pruebas )

Un

29.1.9.4

UFCO0-10,11 Unidad Tipo Fancoil Consola Oculta, Agua Helada, Capacidad Nominal 400
CFM, incluye: ( Soporteria a la placa, Termostato Alambrico, Suministro, Izada, Instalacion

Pruebas )
DESCRIPCION

UFCO-01 Unidad Tipo Fancoil Consola Oculta, Agua Helada, Capacidad Nominal 600 CFM,
incluye: ( Soporteria a la placa, Termostato Alambrico, Suministro, Izada, Instalacion y

VR.
UNITARIO

Pruebas ) un
29.1.9.6 UFCO-15 Unidad Tipo Fancoil Consola Oculta, Agua Helada, Capacidad Nominal 800 CFM,

incluye: ( Soporteria a la placa, Termostato Alambrico, Suministro, Izada, Instalacion y U

Pruebas ) n
29.1.9.7 | UFCO-19,21 Unidad Tipo Fancoil Consola Oculta, Agua Helada, Capacidad Nominal 1200

CFM, incluye: ( Soporteria a la placa, Termostato Alambrico, Suministro, Izada, Instalacion un

iy

Pruebas )
29.1.10 UNIDADES EXTRACTORAS
29.1.10.1 | VE-01 Unidad Extractora Centrifuga Doble oido en Gabinete, 1000 CFM @ 0.5 inwg

incluye: ( Soperte, Suministro, Instalacion y Pruebas ) Un
29.1.10.2 | VE-02 Unidad Extractora Tipo Hongo descarga superior 4770 CFM @ 1 inwg incluye: (

Soperte, Suministro, Instalacion y Pruebas ) Un
29.1.10.3 | VE-03 Unidad Extractora Tipo Hongo descarga superior 700 CFM @ 1 inwg incluye: (

Soperte, Suministro, Instalacion y Pruebas ) Un
29.1.10.4 | VE-08 Unidad Extractora Tipo Hongo descarga superior 370 CFM @ 0.5 inwg incluye: (

Soperte, Suministro, Instalacion y Pruebas ) Un
29.1.10.5 | VE-09 Unidad Extractora Tipo Hongo descarga superior 650 CFM @ 0.5 inwg incluye: (

Soperte, Suministro, Instalacion y Pruebas ) Un
29.1.10.6 | VE-10 Unidad Extractora Tipo Hongo descarga superior 3900 CFM @ 1 inwg incluye: (

Soperte, Suministro, Instalacion y Pruebas ) Un
29.1.10.7 | VE-18 Unidad Extractora Tipo Hongo descarga superior 4200 CFM @ 1 inwg incluye: (

Soperte, Suministro, Instalacion y Pruebas ) Un
29.1.10.8 | VE-19 Unidad Extractora Tipo Hongo descarga superior 2650 CFM @ 1 inwg incluye: (

Soperte, Suministro, Instalacion y Pruebas ) Un
29.1.10.9 | VE-20 Unidad Extractora Tipo Hongo descarga superior 3150 CFM @ 1 inwg incluye: (

Soperte, Suministro, Instalacion y Pruebas ) Un
29.1.10.1 | VE-21 Unidad Extractora Tipo Hongo descarga superior 400 CFM @ 0.5 inwg incluye: (
0 Soperte, Suministro, Instalacion y Pruebas ) Un
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29.1.10.1 | VE-24 Unidad Extractora Tipo Hongo descarga superior 2710 CFM @ 1 inwg incluye: (
1 Soperte, Suministro, Instalacion y Pruebas ) Un 1

29.1.10.1 | VE-25 Unidad Extractora Tipo Hongo descarga superior 2450 CFM @ 1 inwg incluye: (
2 Soperte, Suministro, Instalacion y Pruebas ) Un 1

29.1.10.1 | VE-26 Unidad Extractora Tipo Hongo descarga superior 5570 CFM @ 1 inwg incluye: (
3 Soperte, Suministro, Instalacion y Pruebas ) Un 1

29.1.10.1 | VE-27,28,29,30,32,33,35 Unidad Extractora Tipo Hongo descarga superior 500 CFM @ 0.5
4 inwg incluye: ( Soperte, Suministro, Instalacion y Pruebas ) Un 7

29.1.10.1 | VE-31 Unidad Extractora Tipo Hongo descarga superior 4620 CFM @ 1 inwg incluye: (
5 Soperte, Suministro, Instalacion y Pruebas ) Un 1

29.1.10.1 | VE-34 Unidad Extractora Tipo Hongo descarga superior 370 CFM @ 0.5 inwg incluye: (
6 Soperte, Suministro, Instalacion y Pruebas ) Un 1

29.1.10.1 | VE-04 Unidad Extractora Tipo Axial. 1500 CFM @ 0.1 inwg incluye: ( Soperte, Suministro,
7 Instalacion y Pruebas ) Un 1

29.1.11 UNIDADES VENTILADORAS

29.1.11.1 | VS-01 Unidad Ventiladora Centrifuga Doble oido en Gabinete, 3210 CFM @ 1 inwg incluye:
( Soperte, Suministro, Instalacion y Pruebas ) Un 1

29.1.11.2 | VS-03 Unidad Ventiladora Centrifuga Doble oido en Gabinete, 590 CFM @ 0.5 inwg
incluye: ( Soperte, Suministro, Instalacion y Pruebas ) Un 1

29.1.11.3 | VS-08,09 Unidad Suministro Tipo Helicocentrifugo. 140 CFM @ 0.1 inwg incluye: (
Soperte, Suministro, Instalacion y Pruebas ) Un 2

Suministro, Instalacion y Pruebas ) Un 0

29.1.12 RESISTENCIAS ELECTRICAS

29.1.12.1 | RE-01 Resistencia Electrica, Para ducto, On/Off, 14" x 12", 5 Kw, 220/3/60 incluye:
(Proteccion electrica, Switch de Aire, Proteccion termica, Suministro, Instalacion, l1zada,

Balanceo y Pruebas ) uUn 0

29.1.12.2 | RE-02 Resistencia Electrica, Para ducto, On/Off, 14" x 12", 5 Kw, 220/3/60 incluye:
(Proteccion electrica, Switch de Aire, Proteccion termica, Suministro, Instalacion, Izada,

Balanceo y Pruebas ) un 1

29.1.12.3 | RE-03 Resistencia Electrica, Para ducto, On/Off, 14" x 12", 5 Kw, 220/3/60 incluye:
(Proteccion electrica, Switch de Aire, Proteccion termica, Suministro, Instalacion, Izada,

Balanceo y Pruebas ) Un 0

29.1.12.4 | RE-04 Resistencia Electrica, Para ducto, On/Off, 14" x 12", 5 Kw, 220/3/60 incluye:
(Proteccion electrica, Switch de Aire, Proteccion termica, Suministro, Instalacion, Izada,
Balanceo y Pruebas )

29.1.12.5 | RE-05 Resistencia Electrica, Para ducto, On/Off, 14" x 10", 4 Kw, 220/3/60 incluye:
(Proteccion electrica, Switch de Aire, Proteccion termica, Suministro, Instalacion, Izada,

Balanceo y Pruebas ) Un 1

29.1.12.6 | RE-06 Resistencia Electrica, Para ducto, On/Off, 14" x 10", 3 Kw, 220/3/60 incluye:
(Proteccion electrica, Switch de Aire, Proteccion termica, Suministro, Instalacion, Izada,

Balanceo y Pruebas ) Un 1

29.1.11.4 | VS-10 Unidad Suministro Tipo Helicocentrifugo. 200 CFM @ 0.1 inwg incluye: ( Soperte, l

DESCRIPCION VR.

UNITARIO

29.1.12.7 | RE-07 Resistencia Electrica, Para ducto, On/Off, 14" x 10", 3 Kw, 220/3/60 incluye:
(Proteccion electrica, Switch de Aire, Proteccion termica, Suministro, Instalacion, Izada,

Balanceo y Pruebas ) un 1

29.1.13 UNIDAD RECUPERADORA DE CALOR

29.1.13.1 | URC-01 Unidad recuperadora de calor estatica (sensible y latente) con: Modulo de I

intercambio de calor, Filtros de entrada y salida . Extraccion 1190 CFM, Exterior 1400 CFM.
incluye: (Filtros, , Suministro, Izada, Instalacion y Pruebas )
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29.1.13.2 | URC-03 Unidad recuperadora de calor estatica (sensible y latente) con: Modulo de
intercambio de calor, Filtros de entrada y salida . Extraccion 2200 CFM, Exterior 2200 CFM. U 1
incluye: (Filtros, , Suministro, Izada, Instalacion y Pruebas ) n
29.1.13.3 | URC-04 Unidad recuperadora de calor estatica (sensible y latente) con: Modulo de
intercambio de calor, Filtros de entrada y salida . Extraccion 1400 CFM, Exterior 1400 CFM. U 1
incluye: (Filtros, , Suministro, Izada, Instalacion y Pruebas ) n
29.1.13.4 | URC-06 Unidad recuperadora de calor estatica (sensible y latente) con: Modulo de
intercambio de calor, Filtros de entrada y salida . Extraccion 1200 CFM, Exterior 1200 CFM. U 1
incluye: (Filtros, , Suministro, Izada, Instalacion y Pruebas ) n
29.1.13.5 | URC-07 Unidad recuperadora de calor estatica (sensible y latente) con: Modulo de
intercambio de calor, Filtros de entrada y salida . Extraccion 3080 CFM, Exterior 3080 CFM. U 1
incluye: (Filtros, , Suministro, Izada, Instalacion y Pruebas ) 1
29.1.13.6 | URC-08 Unidad recuperadora de calor estatica (sensible y latente) con: Modulo de
intercambio de calor, Filtros de entrada y salida . Extraccion 3000 CFM, Exterior 3000 CFM. U 1
incluye: (Filtros, , Suministro, Izada, Instalacion y Pruebas ) "
29.1.13.7 | URC-09 Unidad recuperadora de calor estatica (sensible y latente) con: Modulo de
intercambio de calor, Filtros de entrada y salida . Extraccion 1700 CFM, Exterior 1700 CFM. U 1
incluye: (Filtros, , Suministro, Izada, Instalacion y Pruebas ) n
29.1.13.8 | URC-11 Unidad recuperadora de calor estatica (sensible y latente) con: Modulo de
intercambio de calor, Filtros de entrada y salida . Extraccion 2700 CFM, Exterior 2700 CFM. U 1
incluye: (Filtros, , Suministro, Izada, Instalacion y Pruebas ) n
29.1.13.9 | URC-12 Unidad recuperadora de calor estatica (sensible y latente) con: Modulo de
intercambio de calor, Filtros de entrada y salida . Extraccion 2600 CFM, Exterior 2600 CFM. u 1
incluye: (Filtros, , Suministro, Izada, Instalacion y Pruebas ) n
29.1.13.1 | URC-14 Unidad recuperadora de calor estatica (sensible y latente) con: Modulo de
0 intercambio de calor, Filtros de entrada y salida . Extraccion 5250 CFM, Exterior 5250 CFM.
incluye: (Filtros, , Suministro, Izada, Instalacion y Pruebas ) Un 1
29.1.14 UNIDADES PRECISION AMBIENTAL
29.1.14.1 | UCC-01,02 Unidad Precision Ambiental segun caracteristicas de la ficha tecnica, por
expancion directa. Capacidad Nominal 60000 Btu/hr, Trifasica 220/3/60, incluye: ( Unidad U 2
interna y externa , Suministro, Instalacion y Pruebas ) n
29- TOTAL ACTIVIDADES INTALACION EQUIPOS
29,2 TUBERIAS
29.2.1 TUBERIA COBRE Suministro e instalacion de tuberia en COBRE TIPO K (incluye soportes,
uniones y accesorios acorde a esquemas y planos, suministro instalacion y pruebas)
29211 |Dial1/2" M 24
29.2.1.2 | Dia5/8" M 24
29.2.2 REFRIGERANTES Suministro y carga del refrigerante (Incluye: Vacio, Carga Pruebas)
29.2.2.1 | R-410A Refrigerante R410a, incluye: ( Suministro, y Carga ) Lb 30
29.2.3 FILTRO SECADOR Suministro y e instalacion del filtro secador (Incluye: Suministro e
instalacion)
29.2.3.1 | FSFiltro Secador 1/2" Un 2
29.2.4 MIRILLA DE LIQUIDO Suministro y e instalacion de la mirilla de liquido (Incluye: Suministro e
instalacion)
29.24.1 ML Filtro Secador 1/2" Un 2
29.2.5 TUBERIA EN POLIPROPILENO Suministro e instalacion de tuberia en polipropileno PN10
uniones termofucionadas (incluye soportes, uniones y accesorios acorde a esquemas y
planos, suministro instalacion y pruebas)
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29.25.1 | Dia1/2" ML 385
29.2.5.2 | Dia3/4" ML 325 -
29.25.3 |Dial" ML 206
29.25.4 |Dial1/2" ML 193 =
29.255 |Dia2" ML 107
29.25.6 |Dia21/2" ML 231 =
29.25.7 | Dia3" ML 284
29.2.5.8 | Dia4" ML 114 =
29.259 | Dia6" ML 202 -

29.2.6 AISLAMIENTO TUBERIAS Suministro e instalacion del aislamiento de tuberias de agua,
cafiuela de poliuretano espandible de celda cerrada, con foil de aluminio como barrera de
vapor (incluye cafiuelas pre armadas e inyeccion de accesorios y recubrimiento en foil de

aluminio )

29.2.6.1 | Dia1/2" ML 385 -
| DESCRIPCION VR.
UNITARIO

29.2.6.2 | Dia 3/4" ML 325 -
29.2.6.3 | Dial" ML 206 -
29.2.6.4 | Dial1/2" ML 193 -
29.2.6.5 |Dia2" ML 107 -
29.2.6.6 | Dia21/2" ML 231 -
29.2.6.7 Dia 3" ML 284 -
29.2.6.8 | Dia4" ML 114 -
29.26.9 | Dia6" ML 202 -
29.2.7 CANUELA EN ALUMINIO Rucubrimiento en lamina de aluminio. (incluye remaches y

tornillos de fijaciion )
29.2.7.1 | Cal22 M2 750 -

29.2.8 ACCESORIOS TUBERIA Suministro e instalacion de Accesorios para tuberia

29.2.8.1 | Valvula Mariposa Flanchada

29.2.8.1. | Dia3"
1 UND 6

29.2.8.1. | Dia4"
2 UND 9

29.2.8.2 | Valvula Bola Roscada

29.2.8.2. | Dial1/2"
1 UND 36

29.2.8.2. | Dia3/4"
2 UND 22

29.2.8.2. | Dial"
3 UND 8

29.2.8.2. | Dial1/2"
4 UND 24

29282 |Diaz"
5 UND 10

29.2.8.3 | Valvula Bola Flanchada

29.2.8.3. | Dia2 1/2"
1 UND 10

29.2.8.4 | Valvula Circuit Setter Roscada

29.2.8.4. | Dia1/2"
1 UND 14
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EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE

29.2.8.4. | Dia3/4"
2 UND 10
29.2.8.4. | Dial"
3 UND 3
29.2.8.4. | Dial1/2"
4 UND 11
29.2.8.4. | Dia2"
5 UND 4
29.2.8.5 | Valvula Circuit Setter Flanchada
29.2.85. | Dia21/2"
1 UND 3
29.2.8.6 | Valvula Motorizada Proporcional Suministro e instalacion de la valvula motorizada con

actuador proporcional (incluye soportes, uniones y accesorios acorde a esquemas y planos,

suministro instalacion y pruebas)
29.2.8.6. Dia 3/4™ 2 Vias
1 UND 1
29.2.8.6. | Dial"2 Vias
2 UND 1
29.2.8.6. | Dia1" 3 Vias
3 UND 2
29.2.8.6. | Dial 1/2" 2 Vias
4 UND 8
29.2.8.6. | Dial 1/2" 3 Vias
5 UND 3
29.2.8.6. | Dia2"2 Vias
6 UND 4
29.2.8.6. | Dia2 1/2" 2 Vias
7 UND 2
29.2.8.6. | Dia2 1/2" 3 Vias
8 UND 1
29.2.8.6. | Dia3" 2 Vias
9 UND 1
29.2.8.6. | Dia4" 2 Vias
10 UND 2
29.2.8.7 | Valvula Motorizada On Off Suministro e instalacion de la valvula motorizada con actuador on

off . (incluye soportes, uniones y accesorios acorde a esquemas y planos, suministro

instalacion y pruebas)
29.2.8.7. | Dia1/2" 2 Vias
1 UND 14

29.3

29.3.1

29.3.1.1
29.3.1.2
29.3.1.3

DESCRIPCION

TOTAL ACTIVIDADES TUBERIAS

CONDUCTOS
DUCTOS EN LAMINA GALVANIZADA Suministro e instalacion de conductos en lamina
galvanizada (Union TDC, incluye material, soporteria fabricacion e instalacion)

Cal 24
Cal 22
Cal 20

M2
M2

M2

CANT.

9515
789

31
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29.3.2 AISLAMIENTO TERMICO EXTERNO Suministro e instalacion del aislamiento Externo en
ductos metalicos (Incluye, adeshivo, pegante e instalacion)
29.3.2.1 | ATE 3 Duct Wrap I
29- TOTAL ACTIVIDADES CONDUCTOS M2 6532
29.4 REJILLAS,DIFUSORES Y DAMPERS DIFUSOR 4 VIAS CON DAMPER
29.4.1
29.4.1.1 DS4V 9"x9"
Un 210
29.4.1.2 DS4V 12"x12" Un 41
29.4.2 DIFUSOR 3 VIAS CON DAMPER
294.21 DS3V 9"x9" I
2043 | REJILLA DE EXTRACCION Y/O RETORNO ALETAFIJA CON DAMPER UNE; a
29431 REAF / RRAF 8"x8"
UND 379
29.4.3.2 REAF / RRAF 10"x10" UND 21
29.4.3.3 REAF / RRAF 12"x12" UND 23
29.4.3.4 | REAF/RRAF 14"x14" UND 19
29.4.35 | REAF/RRAF 14"x6" UND 4
29436 | REAF/RRAF 16"x16" UND 9
29.4.3.7 REAF / RRAF 18"x18" UND 0
29.4.3.8 REAF / RRAF 20"x20" UND 2
29.4.4 DIFUSOR DE FLUJO LAMINAR
29.4.4.1 | DFL 48"'x24" I
29.4.5 ANILLO DAMPER UND 14
29.451 | AD12" I
29.4.6 MANGUERA FLEXIBLE AISLADA UND i
29.46.1 | MF12" I
29.4.7 REJILLA DE SUMINISTRO DOBLE ALETA CON DAMPER ) -
29.4.7.1 RSDA 8"x8"
UND 6
29.4.7.2 RSDA 10"x10" UND 4
29.4.7.3 | RSDA 14'x14" UND 1
29.4.7.4 RSDA 16"x16" UND 2
29- TOTAL ACTIVIDADES REJILLAS,DIFUSORES Y DAMPERS
29.5 SIS TEMA ELECIRICO Y DE CONIROL I
TABLERO ELECTRICO Suministro e instalacion del Tablero electrico de fuerza Incluye:
29.5.1 (Gabinete, Accesorios, Material, Cableado, Instalacion y pruebas,)
29.5.1.1 TE-01
UND 1
29.5.1.2 TE-02 UND 1
29.5.1.3 | TE-03 UND 1
29.5.1.4 | TE-04 UND 1
29.5.15 TE-05 UND 1
29.5.2 TABLERO DE CONTROL Suministro e instalacion del Tablero de control. Incluye: (Gabinete,
Accesorios, Material, Programacion, Cableado, Instalacion y pruebas,)
29.5.2.1 | TC-01
UND 1
29.5.2.2 TC-02 UND 1
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29.5.2.3

29.5.2.4
29.5.25
29.5.3

29.53.1
29.5.3.2
29.5.3.3
29.5.3.4
29.5.3.7
29.5.3.8
29.5.3.9

29.5.4.2
291515

29.5.5.1
29.5.5.2
29.5.5.3
29.5.6

29.5.6.1
29.5.6.2
29.5.6.3
29.5.7

295.7.1
29.5.7.2
29.5.7.3
295.7.4
29-

30.
30.1
30.1.1
30.1.2
30.1.3
30.1.4
30.1.5
30.1.6
30.1.7

web:

PAUL GARZON - HUILA
NIT: 891.180.026-5

TC-03

TC-04

TC-05

SENSORES Y ACTUADORES Suministro e instalacion de sensores y actuadores Incluye:
(Suministro, Instalacion y pruebas,)

TRBA Fonmoctat Humidostaio Dignal Ambiente. oo
STD Sensor Temperatura Ducto

SHD Sensor Humedad Ducto

SWPW Switch diferencial de presion de agua.

SWPA Switch diferencial de presion de aire

SPAd Sensor Presion Diferencial de Aire con indicador

DESCRIPCION

VDF-XX 10 HP 220/3/60
VDF-XX 15 HP 220/3/60

CABLEADO DE CONTROL Suministro e instalacion del cableado de control  Incluye:
(Suministro, Instalacion y pruebas,)

CB-02 2x18 Blindado y Apantallado
CB-04 2x22
CB-04 cable especial

TUBERIA EMT Suministro e instalacion de la Tuberia para instalaciones electricas y de
control tipo EMT  Incluye: ((incluye soportes, uniones y accesorios acorde a esquemas y
planos, suministro instalacion y pruebas))

Dia 1/2"
Dia 1"
Dia 1 1/2"

TUBERIA IMC Suministro e instalacion de la Tuberia para instalaciones electricas y de control
tipo IMC  Incluye: ((incluye soportes, uniones y accesorios acorde a esquemas y planos,
suministro instalacion y pruebas))

Dia 1/2"

Dia 3/4"

Dia 1"

Dia 1 1/2"

TOTAL ACTIVIDADES SISTEMA ELECTRICO Y DE CONTROL

INSTALACION GASES MEDICINALES TUBERIAS

Tuberia de cobre tipo K de 3"
Tuberia de cobre tipo K de 2 y 1/2"
Tuberia de cobre tipo K de 2"
Tuberria de cobre tipo K de 1y 1/2"
Tuberia de cobre tipo K de 1y 1/4"
Tuberia de cobre tipo K de 1"
Tuberia de cobre tipo K de 3/4"

UND
UND
UND

UND
UND

UND
UND
UND
UND
UND

UND
UND

ML ML

ML

ML ML

ML

ML ML

ML
ML

ML ML

ML
ML
ML
ML
ML

1074
3914

506

974
204

49

346

46
122

100
109

76
57
335
1495
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30.1.8 Tuberia de cobre tipo K de 1/2" ML 2192
30.1.9 Tuberia de cobre tipo L de 1/4" ML 155
30- TOTAL ACTIVIDADES TUBERIA

30.2 VALVULAS
30.2.1 Valvula de cierre rapido acero inoxidable 4 tornillos de 3"

UND 1
30.2.2 Valvula de cierre rapido acero inoxidable 4 tornillos de 2'y 1/2" UND
30.2.3 Vélvula de cierre rapido acero inoxidable 4 tornillos de 1y 1/2" UND

[y

30.2.4 Valvula de cierre rapido acero inoxidable 4 tornillos de 1y 1/4" UND
30.2.5 Valvula de cierre rapido acero inoxidable 4 tornillos de 1" UND

30.2.6 Valvula de cierre rapido acero inoxidable 4 tornillos de 3/4" UND

g © N BN

30.2.7 Vélvula de cierre rapido acero inoxidable 4 tornillos de 1/2" UND
30.2.8 Valvula de cierre rapido acero inoxidable 4 tornillos de 1/4" UND 52
30- TOTAL ACTIVIDADES VALVULAS

30.3 CAJAS DE CORTE
30.3.1 Caja de corte sextuple 1/2"x1/2"x1/2"x1/2"x1/2"x3/4"

UND 4
30.3.2 Caja de corte quintuple 1/2"x1/2"x1/2"x1/2"x3/4" UND 1
30.3.3 Caja de corte triple 1/2"x1/2"x3/4" UND 2
30.3.4 Caja de corte triple 1/2"x1"x1 y 1/2" UND 1
30.3.5 Caja de corte triple 1/2"x3/4"x1 y 1/4" UND 1
30.3.6 Caja de corte doble 1/2"x3/4" UND 5

30.3.7 Caja de corte doble 1/2"x1" UND 11
30.3.8 Caja de corte doble 3/4"x1" UND 1
30.3.9 Caja de corte sencilla 3/4" UND 1
30- TOTAL ACTIVIDADES CAJAS DE CORTE

30.4 TOMAS
30.4.1 Montaje toma de pared para oxigeno

UND 47
30.4.2 Montaje toma de pared para vacio UND 43

30- TOTAL ACTIVIDADES TOMAS

30,5 ALARMA MAESTRA

DESCRIPCION VR.
UNITARIO

Montaje alarma maestra de 20 puntos UND 1

30- TOTAL ACTIVIDADES ALARMA MAESTRA

30.6.1 Montaje alarma de area para O,A,V,N,CO2 UND 4

30.6.2 Montaje alarma de area para O,A,V,CO2 UND 1

30,6 ALARMA DE AREA

30.6.3 Montaje alarma de area para O,A,V UND 2
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EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE

PAUL GARZON - HUILA
NIT: 891.180.026-5

Montaje alarma de area para O,V UND 11
30- TOTAL ACTIVIDADES ALARMA DE AREA
30,7 ESTACION CENTRAL PARA OXIGENO
30.7.1 Montaje manifold con control de transferencia automatico de doble regulacién con: valvula de
seguridad, conexién independiente para alarma maestra, dos colectores para 10 cilindros
cada uno con sus respectivas mangueras flexibles en acero inoxidable para interconectar los UND 1
cilindros.
30- TOTAL ACTIVIDADES ESTACION CENTRAL PARA OXIGENO
30,8 ESTACION CENTRAL PARA AIRE COMPRIMIDO
30.8.1 Montaje sistema de aire duplex con una capacidad total de 81,4 scfm, presion de trabajo 102
psi, con dos motores trifasicos de 15 HP a 220 voltios cada uno, tanque vertical de 240
galones, dos secadores frigorificos, dos filtros coalescentes, dos filtros de particulas, dos
filtros de carbén activado, dos filtros de bacterias, un monitor para CO y punto de rocio y un
registrador de datos y un panel secuenciador El sistema debe cumplir todos los requisitos UND 1
para que sea certi- ficado por el Invima
30- TOTAL ACTIVIDADES ESTACION CENTRAL PARA AIRE COMPRIMIDO
30,9 MANIFOLD PARA ESTACION CENTRAL PARA AIRE COMPRIMIDO
30.9.1 Montaje manifold con control de transferencia automatico de doble regulacién con: valvula de
seguridad, conexion independiente para alarma maestra, dos colectores para 6 cilindros cada
uno con sus respectivas mangueras flexibles en acero inoxidable para interconectar los
cilindros. Debe llevar la interconexién con el compresor de aire y garantizar que entra a operar UND i
automéaticamente cunado se suspenda el suministro del compresor.
30- TOTAL ACTIVIDADES MANIFOLD PARA ESTACION CENTRAL PARA AIRE
COMPRIMIDO
30,1 ESTACION CENTRAL PARA VACIO
30.10.1 Montaje sistema de vacio duplex con una capacidad total de 77,3 scfm, presion de trabajo 19
in. Hg, con dos motores trifasicos de 3,5 HP. dos vacudstatos, dos vacuémetros, dos filtros de UND 1
bacterias, un panel secuenciador.
30- TOTAL ACTIVIDADES ESTACION CENTRAL PARA VACIO
30,11 ESTACION CENTRAL PARA NITROGENO
30.11.1 Montaje manifold con control de transferencia automatico de doble regulacién con: valvula de
seguridad, conexion independiente para alarma maestra, dos colectores para 2 cilindros cada
uno con sus respectivas mangueras flexibles en acero inoxidable para interconectar los UND 1
cilindros.
30- TOTAL ACTIVIDADES ESTACION CENTRAL PARA NITROGENO
30,12 ESTACION CENTRAL PARA DIOXIDO DE CARBONO
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30.12.1 Montaje manifold con control de transferencia automatico de doble regulacion con: valvula de
seguridad, conexién independiente para alarma maestra, dos colectores para 2 cilindros cada
uno con sus respectivas mangueras flexibles en acero inoxidable para interconectar los
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n UND 1
cilindros.
30- TOTAL ACTIVIDADES ESTACION CENTRAL PARA DIOXIDO DE CARBONO
30,13 ESTACION CENTRAL PARA AIRE INSTRUMENTAL
30.13.1 Montaje sistema de aire duplex con una capacidad total de 33,6 scfm, presion de trabajo 102
psi, con dos motores trifasicos de 7,5 HP a 220 voltios cada uno, tanque vertical de 120
galones, dos secadores frigorificos, dos filtros coalescentes, dos filtros de particulas y un UND 1
panel secuenciador
30- TOTAL ACTIVIDADES ESTACION CENTRAL PARA AIRE INSTRUMENTAL
30,14 PANEL DE EVACUACION DE GASE MEDICINALES
D RIPCIO % Incd
D A ARIO O
30.14.1 Montaje panel de evacuacion de gases anestésicos tipo venturi accionado por aire
instrumental con vélvulas, manémetro y conexiones para el aire de entrada y salida de gases UND 5
anestésicos hacia la estacion central de vacio
30- TOTAL ACTIVIDADES PANEL DE EVACUACION DE GASE MEDICINALES
EDIFICIO DE 3 PISOS
31 TRABAJOS PRELIMINARES I
31,1 CERRAMIENTO PROVISIONAL
31.1.1 Cerramiento prefabricado lamina h=2,10 m ML 277
31.1.2 Puerta metalica corrediza 6,00x2,40 m. UND 1
31.1.3 Puerta Provisional de acceso peatonal 1,00x2,40m UND 1
31.14 Cércamo lava llantas (7ML) UND 1
31,3 ACTIVIDADES PARA MITIGACION DE RUIDO
31.3.1 Cerramiento de mamposteriay Muro de superboard una cara con frezcasa con tapa superior
de superboard, para prevencion de ruido. M2 330
31.4.4 GASTOS PRELIMINARES VARIOS
31- TOTAL ACTIVIDADES PRELIMINARES
31.2. DEMOLICION Y RETIROS SEGUNDA FASE
31.2.1 Demolicién estructura existente (Muro, columnas, placa, etc...) y retiro de elementos
existentes (Puertas, ventanas etc.) M3 2266
31.2.3 Demolicién manual (Elementos constructivos aledafio al edificio existente <50 cm) ML 29
31.2- TOTAL ACTIVIDADES PRELIMINARES
32 MURO DE CONTENCION
3221 Muro de contencion M3 84
32- TOTAL ACTIVIDADES MURO DE CONTENCION
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33 MOVIMIENTO DE TIERRAS

33,1 LOCALIZACION Y REPLANTEO
33.1.1 Localizacién y replanteo M2 5839
33.1.2 Descapote y limpieza M2 527
33,2 EXCAVACIONES Y RELLENOS
33.2.1 EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMUN (Incluye cargue y retiro del material

excavado a botadero.) M3 2382
33.2.2 EXCAVACION MANUAL DE MATERIAL HETEROGENEQO (Incluye cargue y retiro del

material excavado a botadero.) M3 1667
33.2.3 Proteccion de talud en mortero (mortero pobre y polietileno) M3 457
33,3 RELLENO
33.3.1 Sub-base granular h=25cm M3 645
33.3.2 Base granular h=30cm M3 822
33- TOTAL ACTIVIDADES MOVIMIENTO DE TIERRAS
34 CIMENTACION

34,1 BASE DE LIMPIEZA

34.1.1 Base de limpieza e=5 cm, Concreto 2000 PSI M2 1547

34,2 ZAPATAS Y VIGAS DE CIMENTACION

34.2.1 Zapata. Concreto 4000 PSI M3 576

34.2.2 Vigas de cimentacién sobre terreno. Concreto 4000 PSI M3 242

34,3 PLACA DE CONTRAPISO

34.3.1 Placa de contrapiso de 12 cm con endurecedor Concreto 4000 PSI M2 2278

34.3.2 Juntas de contraccion ML 715

34,4 FOSOS DE ASCENSOR

34.4.1 Muros, placa para foso Concreto 4000 PSI M3 10

34- TOTAL ACTIVIDADES CIMENTACION

35 ESTRUCTURA

351 PLACAS AEREAS

35.1.1 Placa aérea Aligerada. Concreto 4000 PSI M2 7069

35.1.2 Placa aérea Maciza 10 cm M2 17

35,2 VIGAS AEREAS

35,3 COLUMNAS Y MUROS

35.3.1 Columnas. Concreto 4000 PSI M3 433

35,4 ESCALERAS Y RAMPAS

35.2.1 Vigas aéreas en concreto. Concreto 4000 PS| M3 92 -

DESCRIPCION VR. VR.
UNITARIO | TOTAL

TOTAL ACTIVIDADES ESTRUCTURA
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36. MAMPOSTERIA MAMPOSTERIA INTERIOR
36.1
36.1.1 Muro en bloque de arcilla N° 4 incluye Grafil 4mm, perforacion, anclajes y adhesivo epéxico M2 554
36.1.2 Muro en bloque de arcilla N° 4 incluye Grafil 4mm, perforacion, anclajes y adhesivo epéxico ML 81
36.1.3 Muro en bloque de concreto gris tolete 19x12x39 cm M2 1419
36.1.4 Muro en bloque de concreto gris tolete 19x12x39 cm ML 138
36,2 MUROS LIVIANOS
36.2.1 MD1 Muros interiores Gy-Gy Tipo Good y Better o similar M2 895
36.2.1A MD1 Muros interiores Gy-Gy Tipo Good y Better o similar <50 ML 124
36.2.2 MD2 Muros_interiores Gy-Gy con Enchape una cara o §in_1i|ar M2 638
MD2 Muros interiores Gy-Gy con Enchape una cara o similar <50

36.2.2A ML 141
36.2.3 MD3 Muros interiores Gy-Gy con Enchape una cara o similar M2 982
36.2.3A MD3 Muros interiores Gy-Gy con Enchape una cara o similar <50 ML 72
36.2.4 MD4 Muros interiores Gy-Gy Tipo Good y Better o similar M2 344
36.2.4A MD4 Muros interiores Gy-Gy Tipo Good y Better o similar <50 ML 24
36.2.5 MD5 Muros interiores Gy-Gy Tipo Good y Better o similar M2 3126
36.2.5A MD5 Muros interiores Gy-Gy Tipo Good y Better o similar <50 ML 100
36.2.6 MD7 Muros interiores SB-SB o similar, acabados con Adhesivo Epoxico M2 623
36.2.6A MD7 Muros interiores SB-SB o similar, acabados con Adhesivo Epéxico <50 ML 23
36.2.7 MD8 Muros interiores SB-Gy o similar, acabado SB con Adhesivo Ep6xico M2 38
36.2.8 MD9 Muros interiores SB-SB o similar con Adhesivo Epéxico <50 ML 0
36.2.9 MD10 Muros interiores SB-Gy o similar, acabado SB con Adhesivo Epoxico M2 0
36,3 MUROS LIVIANOS DE FACHADA
36.3.1 MD11 Muros interiores SB-Gy o similar, acabado SB con Adhesivo Epéxico M2 229
36.3.1A MD11 Muros interiores SB-Gy o similar, acabado SB con Adhesivo Epéxico <50 ML 59
36.3.2 MO12 Fachada Junta Invisible SB-Gy o similar M2 332
36.3.2A MO12 Fachada Junta Invisible SB-Gy o similar <50 ML 26
36.3.3 MO13 Fachada Junta Invisible SB-Gy o similar con enchape M2 52
36.3.3A MO13 Fachada Junta Invisible SB-Gy o similar con enchape <50 ML 4
36,4 MAMPOSTERIA FACHADA
36.4.1 Muro en bloque de arcilla N° 4 incluye Grafil 4mm, perforacion, anclajes y adhesivo epdxico M2 200
36.4.2 Muro en bloque de arcilla N° 4 incluye Grafil 4mm, perforacion, anclajes y adhesivo epéxico ML 562
36.4.3 Muro en bloque de concreto gris tolete 19x12x39 cm M2 453
36.4.4 Muro en blogque de concreto gris tolete 19x12x39 cm ML 14
36,5 DINTELES
36.5.1 Dintel concreto 3000 PSI, 12cm x15cm
36,6 CHAZOS ML 16
36.36.1 Instalé. chazos tipo tabique
36,7 REFUERZOS ELEMENTALES NO ESTRUCTURALES UND 2
36.7.1 Columnetas 12x12 cm. 3000 psi

igai i i ML ML 457
36.7.2 Viga intermedia 15x15 cm 3000 psi 328
36.7.3 Dovela en mortero grouting de lleno ML 6
36.7.4 Anclaje epdxico 3/8" ML 1576
36,8 SELLOS CORTAFUEGO
36.8.1 Sellos cortafuego para tubo 1"
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EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE

36.8.2 Sellos cortafuego para tubo 2" UND 48
UND 19
36.8.3 Sellos cortafuego para tubo 4" UND 18
36.8.4 Sellos cortafuego agrilico (muro/placa - muro/techo - muro-muro) ML 676 |
36- TOTAL ACTIVIDADES MAMPOSTERIA
37. CUBIERTAS CUBIERTAS PLANAS I
37.1
37.1.1 Alistado, pendientado cubierta M3 2522
37.1.2 Media cafia en mortero ML 763
37.1.3 Remate prefabricado L=0,80 ML 763
37,2 ACCESORIOS DE CUBIERTA
37.2.1 Rejilla "C" clpula 6x4" e - I
37.2.2 Linea de vida ML 428
37,3 MARQUESINA DE VIDRIO Y DOMOS
37.3.1 Cupula en vidrio UND 3 I
37.3.2 Marquesina en estructura metalica con cubierta de vidrio a dos hojas M2 50
37- TOTAL ACTIVIDADES CUBIERTAS
38 PANETES I
D RIPCIO %
D A ARIO O
38,1 PANETES INTERIORES
38.1.1 Pafiete interior liso muros M2 2241
38.1.2 Pafiete liso muros <50 cm ML 743
38,2 PANETES IMPERMEABILIZADO
38.2.1 Pafiete impermeabilizado (duchas) M2 0
38.2.2 Pafiete impermeabilizado (duchas) ML 0
38.2.3 Pafete impermeabilizado foso ascensor M2 31
38,3 PANETES EXTERIORES
38.3.1 Pafiete exterior liso muros M2 400
38.3.2 Pariete exterior liso muros 1:3 interior (incluye filos y dilataciones). ancho < 0.50 m. ML 1124
38,4 FILOS SENCILLOS PANETE
38.4.1 Filos sencillos pafietes ML 676
38,5 REMATES
38.5.1 Remate boca puertas ML 95
38.5.2 Malla mamposteria estructura M2 854
38.5.3 Tapas drywall para puertas y ventanas ML 2403
38- TOTAL ACTIVIDADES PANETES
39 ENCHAPES
39,1 Enchapes ceramicos
39.1.1 Enchape ceramico blanco 20x20 corona M2 561
39.1.2 Enchape ceramico blanco 20x20 corona ML 234
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39,2 WIN
39.21 | Win ML 190
39- TOTAL ACTIVIDADES ENCHAPES
40 BASES Y PISOS
40,1 POYOS Y POCETAS
40.1.1 Pocetas zona de aseo de 50cm de mamposteria UND 17
40.1.2 Poyo mobiliario 10cm M2 2
40.1.3 Poyo lavadero M2 17
40,2 AFINADO DE PISOS
40.2.1 Afinado piso llana madera, h=4 cm M2 4967
40.2.2 Afinado piso impermeabilizacién integral, h=4 cm M2 374
40.2.3 Afinado escaleras ML 76
40,3 AFINADO DE PISOS
40.3.1 Piso en concreto endurecido (parqueaderos, tanques, cuartos técnicos) M2 745
40,4 PISOS PORCELANICOS
40.4.1 Piso porcelanico antideslizante blanco 59x59 M2 378
40.4.2 Enchape a 45° ML 640
40,5 PISOS PORCELANICO TIPO GRANITO
40.5.1 Piso porcelanato turin plata brillante 60 x60 M2 5020
40.5.2 Guardaescobas de porcelanato turin plata brillante o similar a 12 cm ML 3675
40.5.3 Media cafia en granito ML 805
40.5.4 Piso porcelanato turin plata brillante 60x60 o similar descanso escalera M2 86
40.5.5 Piso porcelanato turin plata brillante 60x60 o similar pasos escalera ML 204
40,6 CARCAMOS Y CANUELAS
40.6.1 Carfuela perimetral muros de contencion ML 174
40,7 VARIOS PISOS
40.7.1 Cintas antideslizantes de 3M o similar , instalada ML 294
40.7.2 Bordillo en concreto gris 3000 psi 10x15 cm. ML 432
40.7.3 Tope llantas prefabricado en concreto Longitud 50 cm. UND 6
40- TOTAL ACTIVIDADES BASES Y PISOS
41 IMPERMEABILIZACION
41,1 IMPERMEABILIZACION TERRAZAS Y CUBIERTAS
41.1.1 Capas de manto autoprotegido (2) + imperabilizante emutelxsa o similar + manto asfaltico

texaplast 3.2mm o similar +pintura bituminosa al texsalum o similar M2 2522
41,2 ADITIVOS IMPERMEABILIZANTES
41.2.1 Aplicacion impermeabilizante Broncosil o similar Muro foso de ascensor M2 16
41- TOTAL ACTIVIDADES IMPERMEABILIZACION
42 CIELO RASOS
42,1 CIELO RASOS
4213 Cielo raso de drywall M2 2889 |:I
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42.1.4 Cielo raso de super board M2 2222
DESCRIPCION VR. VR. % Incd.
UNITARIO TOTAL
42,2 ABERTURAS O INSPECCIONES EN CIELO RASOS
42.2.1 Abertura en cielo raso para luminaria UND 619 -
42.2.2 Inspecciones de instalaciones. Marcos UND 1058 -
42- TOTAL ACTIVIDADES CIELO RASOS
N |
N
43 PUERTAS
43,1 Puertas Cortafuego
4311 BPM- 01 UN D 18

Puerta batiente con hoja en lamina CR. Cal. 18 rellenas con material aislante al fuego: lana de
roca 165 KG/M3 + Marco de hoja de ldmina CR. Cal. 18 Hoja pintada al horno color blanco y
marco con anticorrosivo y pintura tipo esmaLTe color blanco

Manija: Color satinado, tope cilindrico en acero inoxidable 3 /4 x 300 mm

Cerradura: Si

Ancho= 90 Alto= 2,20

43,2 Puertas metélicas

4321 | BPM-02 UND 38

Puerta batiente con hoja en lamina CR. Cal. 18 rellenas con poliuretano de Alto impacto +
Seccioén inferior con persiana en lamina figurada Cal. 20 + Marco de hoja de lamina CR. Cal.
18

Hoja pintada al horno color blanco, seccién con revestimiento con anticorrosivo y acabado en
pintura tipo esmaLTe color blanco y marco con anticorrosivo y pintura tipo esmaLTe color
blanco

Manija: Color satinado, tope cilindrico en acero inoxidable 3 /4 x 300 mm

Tiradera: No

Cerradura: Si

Pasador: No

Mirilla: No

Guia: No

Ancho =,80 m y Alto = 2,20m.

4322 | BPM-06 UND 7

Puerta batiente con dos hojas en lamina CR. Cal. 18 rellenas con poliuretano de Alto impacto
+ Seccion inferior con persiana en lamina figurada Cal. 20 + Marco de hoja de lamina CR.
Cal.

18

Hoja pintada al horno color blanco, seccién con revestimiento con anticorrosivo y acabado en
pintura tipo esmaLTe color blanco y marco con anticorrosivo y pintura tipo esmaLTe color
blanco

Manija: No

Tiradera: Color satinado, forma cilindrica en acero inoxidable 3 / 4 x 300 mm

Cerradura: Si

Pasador: No

Mirilla: Cuadrado de 0.30 m x 0.30 m en hoja de vidrio laminado blindado incoloro

Guia: No

Ancho = 1,20 m y Alto = 2,20m.

4324 | BPM-09 UND 1

Puerta rollo con hoja en lamina CR. Cal. 18 + Marco de hoja de lamina CR. Cal. 18
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Hoja pintada al horno color negro, rollo con revestimiento anticorrosivo y acabado en pintura
tipo esmaLTe color negro y marco con anticorrosivo y pintura tipo esmaLTe color negro

Tiradera: Color satinado, forma cilindrica en acero inoxidable 3 /4 x 300 mm

Pasador: Si

Ancho =,90 m y Alto = 2,20m.

4325 | BPM-10 UND 2

Puerta doble con hoja en lamina CR. Cal. 18 con malla completa expandida de aluminio Cal.
18 y rombo de 8x4mm + Marco de hoja de ldmina CR. Cal. 18

Hoja pintada al horno color negro, malla con revestimiento anticorrosivo y acabado en pintura
tipo

esmaLTe color negro y marco con anticorrosivo y pintura tipo esmaLTe color negro

Tiradera: Color satinado, forma cilindrica en acero inoxidable 3 / 4 x 300 mm

Pasador: Si

Ancho = 2,00 m y Alto = 2,20m.

4326 | BPM-11 UND 7

Puerta batiente con dos hojas en lamina CR. Cal. 18 rellenas con poliuretano de Alto impacto
+ Seccion inferior con persiana en lamina figurada Cal. 20 + Marco de hoja de lamina CR.
Cal.

18

Hoja pintada al horno color blanco, seccién con revestimiento con anticorrosivo y acabado en
pintura tipo esmaLTe color blanco y marco con anticorrosivo y pintura tipo esmaLTe color
blanco

Manija: Color satinado, tope cilindrico en acero inoxidable 3 /4 x 300 mm

Tiradera: No

Cerradura: Si

Pasador: No

Mirilla: No

' DESCRIPCION VR. Incd.
UNITARIO

Guia: No

Ancho =,90 m y Alto = 2,20m.

4328 | BPM-13 UND 1

Puerta doble plegable con hoja en lamina figurada Cal.20 + Marco de hoja de lamina CR. Cal.
18

Hoja revestimiento a dos caras en laminado de Alto impacto aglomerado Cal. 1 mm color
blanco

y marco con anticorrosivo y pinturatipo esmaLTe color blanco

Manija: No

Tiradera: Color satinado, forma cilindrica en acero inoxidable 3 / 4 x 300 mm

Cerradura: Si

Pasador: No

Mirilla: No

Guia: Riel superior incrustado en el marco

Alto = 1,50 m y Ancho = 2,20m.

4329 | BPM-07 UND 2

Puerta rollo con hoja en lamina CR. Cal. 18 + Marco de hoja de lamina CR. Cal. 18

Hoja pintada al horno color negro, rollo con revestimiento anticorrosivo y acabado en pintura
tipo esmalte color negro y marco con anticorrosivo y pintura tipo esmalte color negro

Manija:No

Tiradera: Color satinado, forma cilindrica en acero inoxidable 3 / 4 x 300 mm
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Cerradura: No

Pasador: Si

Mirrilla: No

Guia: No

Alto = 3,00 m y Ancho = 2,20m.

43.2.10

BPM-12

UND 9
Puerta rollo con hoja en lamina CR. Cal. 18 + Marco de hoja de lamina CR. Cal. 18
Hoja pintada al horno color negro, rollo con revestimiento anticorrosivo y acabado en pintura
tipo esmalte color negro y marco con anticorrosivo y pintura tipo esmalte color negro
Manija:No
Tiradera: Color satinado, forma cilindrica en acero inoxidable 3 /4 x 300 mm
Cerradura: No
Pasador: Si
Mirrilla: No
Gufa: No
Alto = 2,20 m y Ancho = 2,20m.
43,3 Puertas de Vidrio
4331 [ BPV-03 UND 0
Puerta batiente simple en vidrio de 6mm de espesor + Tapa metalica Cal. 18-20
Hoja en lamina de vidrio laminado y tapa con acabado en pintura blanca mate
Manija: No
Tiradera: Color satinado, forma cilindrica en acero inoxidable 3 /4 x 300 mm
Cerradura: Si
Pasador: No
Mirilla: No
Guia: No
DIMENSIONES ,80X2,20
4332 BPV-04 UND 6
Puerta batiente simple en vidrio de 6mm de espesor + Tapa metalica Cal. 18-20
Hoja en lamina de vidrio laminado y tapa con acabado en pintura blanca mate
Manija: No
Tiradera: Color satinado, forma cilindrica en acero inoxidable 3 /4 x 300 mm
Cerradura: Mecanica, cilindro europeo, cubierta plana, platina frontal. Pestillo resbalén con
seguro
en zamak y bronce
Pasador: No
Mirilla: No
Guia: No
DIMENSIONES 1,10X2,20
43.3.3 BPV-05 UND 11
Puerta batiente simple en vidrio de 6mm de espesor + Tapa metélica Cal. 18-20
Hoja en lamina de vidrio laminado y tapa con acabado en pintura blanca mate
Manija: No
Tiradera: Color satinado, forma cilindrica en acero inoxidable 3 /4 x 300 mm
Cerradura: Mecanica, cilindro europeo, cubierta plana, platina frontal. Pestillo resbalén con
seguro en zamak y bronce
Pasador: No
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Mirilla: No
Bisagras: Piston 2 y 3 cuerpos, fabricada en varilla de acero de aLTa resistencia -
Guia: No -
DESCRIPCION VR. Incd.
UNITARIO
DIMENSIONES 1,50X2,20 -
4334 | BPV-06 UND g -
Puerta batiente simple en vidrio de 6mm de espesor + Tapa metalica Cal. 18-20 -
Hoja en lamina de vidrio laminado y tapa con acabado en pintura blanca mate -
Manija: No -
Tiradera: Color satinado, forma cilindrica en acero inoxidable 3 /4 x 300 mm -
Cerradura: Mecanica, cilindro europeo, cubierta plana, platina frontal. Pestillo resbalén con .
seguro en zamak y bronce
Pasador: No -
Mirilla: No -
Guia: No -
DIMENSIONES 1,40X2,20 -
4335 BPV-07 UND 1 -
Puerta batiente simple en vidrio de 6mm de espesor + Tapa metalica Cal. 18-20 -
Hoja en lamina de vidrio laminado y tapa con acabado en pintura blanca mate -
Manija: No -
Tiradera: Color satinado, forma cilindrica en acero inoxidable 3 /4 x 300 mm -
Cerradura: Si -
Pasador: No -
Mirilla: No -
Guia: No -
DIMENSIONES ,80X2,20 -
43- TOTAL ACTIVIDADES PUERTAS
N
A
44 VENTANAS INTERIORES
44,1 Ventanas Metalica
4411 BV-01 UND 7
Ventana proyectante serie superior 35 de Alumina o similar, acabado color anodizado natural,
disefio O/X con alfajia de 11 cm. Nave proyectante horizontal de apertura exterior seguin
planos, brazo proyectante con cierre mono punto, perfiles horizontales con unién por mullion,
vidrio de acuerdo a especificacion. Silicona de sello perimetral, uso de accesorios y
empagques. Anclajes, vidrio y perfileria bajo cumplimiento de NSR10
Vidrio 4mm+ PVB 0.76 + inc 4mm crudo laminado.
ANCHO 1,00 Alto 1,50
4412 BV-02 UND 54
Ventana proyectante serie superior 35 de Alumina o similar, acabado color anodizado natural,
disefio X con alfajia de 11 cm. Nave proyectante horizontal de apertura exterior segin planos,
brazo proyectante con cierre mono punto, vidrio de acuerdo a especificacién. Silicona de sello
perimetral, uso de accesorios y empaques
Anclajes, vidrio y perfileria bajo cumplimiento de NSR10
ANCHO ,35 Alto ,35
4413 [ BV-03 UND 6
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Ventana proyectante serie superior 35 de Alumina o similar, acabado color anodizado natural,
disefio O/X con alfajia de 11 cm. Nave proyectante horizontal de apertura exterior segiin
planos, brazo proyectante con cierre mono punto, perfiles horizontales con unién por mullion,
vidrio de acuerdo a especificacion. Silicona de sello perimetral, uso de accesorios y
empagques. Anclajes, vidrio y perfileria bajo cumplimiento de NSR10

Vidrio 4mm+ PVB 0.76 + inc 4mm crudo laminado.

ANCHO 1,20 Alto 1,30

44.1.4 BV-04 UND 54

Ventana proyectante serie superior 35 de Alumina o similar, acabado color anodizado natural,
disefio O/XX con alfajia de 11 cm. Nave proyectante horizontal de apertura exterior segin
planos, brazo proyectante con cierre mono punto, perfil horizontal reforzado con T117 para
soporte a cargas de viento, vidrio segtin especificacion. Silicona de sello perimetral, uso de
accesorios y empaques. Anclajes, vidrio y perfileria bajo cumplimiento de NSR10

Vidrio 4mm+ PVB 0.76 + inc 4mm crudo laminado.

ANCHO 2,00 Alto 1,50

4415 | BV-05 UND 26

Ventana proyectante serie superior 35 de Alumina o similar, acabado color anodizado natural,
disefio OO/XX con alfajia de 11 cm. Nave proyectante horizontal de apertura exterior segin
planos, cierre mono punto. Perfil horizontal reforzado con T117 para soporte a cargas de
viento, vidrio segun especificacion. Silicona de sello perimetral, uso de accesorios y
empaques. Anclajes, vidrio y perfileria bajo cumplimiento de NSR10

Vidrio 4mm+ PVB 0.76 + inc 4mm crudo laminado.

ANCHO 3,00 Alto 1,50

4416 | BV-06 UND 2

DESCRIPCION VR. ncd.

UNITARIO

Ventana proyectante serie superior 35 de Alumina o similar, acabado color anodizado natural,
disefio O/X con alfajia de 11 cm. Nave proyectante horizontal de apertura exterior segun
planos, cierre mono punto. Perfil horizontal con unién por mullién, vidrio segin especificacion.
Silicona de sello perimetral, uso de accesorios y empaques. Anclajes, vidrio y perfileria bajo
cumplimiento de NSR10

Vidrio 4mm+ PVB 0.76 + inc 4mm crudo laminado.

ANCHO 1,00 Alto ,80

4417 | BV-07 UND 6

Ventana proyectante serie superior 35 de Alumina o similar, acabado color anodizado natural,
disefio O/X/O con alfajia de 11 cm. Nave proyectante horizontal de apertura exterior segin
planos, cierre mono punto y perfiles horizontales con unioén por mullion, vidrio segin
especificacion. Silicona de sello perimetral, uso de accesorios y empaques. Anclajes, vidrio y
perfileria bajo cumplimiento de NSR10

Vidrio 4mm+ PVB 0.76 + inc 4mm crudo laminado.

ANCHO ,80 Alto 2,00

44.1.8 BV-09 UND 3

Ventana proyectante serie superior 35 de Alumina o similar, acabado color anodizado natural,
disefio médulo base O/X segln planos con alfajia de 11 cm. Nave proyectante horizontal de
apertura exterior, cierre mono punto. Perfiles verticales de separacion de modulo y
horizontales con unién por mullién., vidrio segin especificacion. Silicona de sello perimetral,
uso de accesorios y empaques. Anclajes, vidrio y perfileria bajo cumplimiento de NSR10

Vidrio 4mm+ PVB 0.76 + inc 4mm crudo laminado.

ANCHO 6,00 Alto 1,50

4419 | BV-10 UND 1
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Ventana proyectante serie superior 35 de Alumina o similar, acabado color anodizado natural,
disefio médulo base O/X segln planos con alfajia de 11 cm. Nave proyectante horizontal de
apertura exterior, cierre mono punto. Perfiles verticales de separacion de modulo y
horizontales con unién por mullién., vidrio seguin especificacion. Silicona de sello perimetral,
uso de accesorios y empaques. Anclajes, vidrio y perfileria bajo cumplimiento de NSR10

Vidrio 4mm+ PVB 0.76 + inc 4mm crudo laminado.

ANCHO ,600 Alto 1,20

44.1.10 BMV-01 UND 4

Ventana corrediza serie Koncept 50 de Alumina o similar, acabado color anodizado natural,
disefio O/XX con alfajia de 11 cm. Vidrio especificacion. Silicona de sello perimetral, uso de
accesorios y empaques. Anclajes, vidrio y perfileria bajo cumplimiento de NSR10

Vidrio 4mm-+ PVB 0.76 + inc 4mm crudo laminado.

ANCHO 1,30 Alto 1,50

44.1.11 BMV-02 - Ventana fija UND 4

- Marco metélico en Aluminio Anodizado color natural.

- Vidrio incoloro laminado de 6mm de espesor.

- Gabinete en sistema de esclusa

- Acero inoxidable AISI # 304

- Acabado cepillado mate

- Vidrio templado de seguridad, incoloro de 6mm

- Esquinas soldadas, esmeriladas y pulidas

- Bisagras de doble rodamiento, en acero inoxidable

- Manija externa en acero inoxidable

- Silicona necesaria para su adecuada instalacion.

DIMENSIONES 1,00X,70

44,2 VENTANERIA DE FACHADA

44.2.1 BMC-09 M2 471

Fachada piel de vidrio serie 75 de Alumina o similar, perfil estructural vertical VERTIC0965,
vidrio segun especificacion y persiana fija superior e inferior perfil ALN315. Silicona de sello
perimetral, uso de accesorios y empaques. Anclajes, vidrio y perfileria bajo cumplimiento de
NSR10

Vidrio cool lite STB120 4mm+ PVB 0.76 + inc 4mm templado laminado

44.2.18 BMC-08 M2 157

Fachada piel de vidrio serie 45 de Alumina o similar, perfil estructural vertical VERTIC0688,
vidrio segun especificacion. Silicona de sello perimetral, uso de accesorios y empaques.
Anclajes, vidrio y perfileria bajo cumplimiento de NSR10

Vidrio cool lite STB120 4mm+ PVB 0.76 + inc 4mm templado laminado

44- TOTAL ACTIVIDADES VENTANAS INTERIORES

45 CARPINTERIA METALICA

45,1 Baranday pasamanos

45.1.1 Pasamanos anclado a muro en tuberia de acero galvanizado de 2" ML 184 -
45.1.2 Baranda acero inoxidable 85M ML 88 -
45,2 Rejillas

45.2.1 Rejilla desagiie rampa y carcamo ML 8 -
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453 Divisiones metélicas
45.3.1 Divisiones de acero inox. cal 18 M2 136
45,4 Remates y canales
45,5 Elementos metélicos
455.1 Escalera de gato tipo A ML 10
45- TOTAL ACTIVIDADES CARPINTERIA METALICA
46 MUEBLES EN ACERO INOXIDABLE
46,1 Muebles en Acero Inoxidable
46.1.1 MB-01 ML 65
GRIFERIA. Manerales de palanca, mezclador a 2 Huecos 8”, Pico tubular cuello de ganso,
acabado cromado. Conexion a 2"
MESON, en acero inoxidable con salpicadero de 0.10 cms integrado al mesén y en contacto a
la pared y radio sanitario de 1 cm. Montada sobre soportes tubulares de diametro 1 ¥4" en
acero inoxidable y refuerzos longitudinales a lo largo y ancho del mesén con esquineras
triangulares, debidamente atornillada y con sus respectivos niveladores al piso en aluminio.
POCETA en acero inoxidable. Espesor de 19mm; color blanco, integrada al MESON (4) con
dimensiones de 30 x40 y de 30 0 40cm de profundidad segtn indicacién en el detalle.
ENTREPANO en acero inoxidable calibre 18. Montada sobre soportes tubulares de 1 %" en
acero inoxidable y refuerzos longitudinales alo largo y ancho del mesén con esquineras
triangulares, debidamente atornillada y con sus respectivos niveladores al piso en aluminio.
46.1.2 MB-09 ML 2
MESON, en acero inoxidable con salpicadero de 0.10 cms integrado al mesén y en contacto a
la pared y radio sanitario de 1 cm. Montada sobre soportes tubulares de diametro 1 %" en
acero inoxidable y refuerzos longitudinales a lo largo y ancho del mesén con esquineras
triangulares, debidamente atornillada y con sus respectivos niveladores al piso en aluminio.
POCETA en acero inoxidable. Espesor de 19mm; color blanco, integrada al MESON (4) con
dimensiones de 30 x 40 y de 30 0 40cm de
profundidad segun indicacién en el detalle.
ENTREPANO en acero inoxidable calibre 18. Montada sobre soportes tubulares de 1 %" en
acero inoxidable y refuerzos longitudinales a lo largo y ancho del mesén con esquineras
triangulares, debidamente atornillada y con sus respectivos niveladores al piso en aluminio.
GRIFERIA. Manerales de palanca, mezclador a 2 Huecos 8”, Pico tubular cuello de ganso,
acabado cromado. Conexion a 2’
4613 [ MB-11 ML 7
MESON, en acero inoxidable con salpicadero de 0.10 cms integrado al meson y en contacto a
la pared y radio sanitario de 1 cm. Montada sobre soportes
tubulares de didametro 1 ¥2" en acero inoxidable y refuerzos longitudinales a lo largo y ancho
del meson con esquineras triangulares, debidamente atornillada y con sus respectivos
niveladores al piso en aluminio.
ENTREPANO en acero inoxidable calibre 18. Montada sobre soportes tubulares de 1 %" en
acero inoxidable y refuerzos longitudinales alo largo y ancho del mesén con esquineras
triangulares, debidamente atornillada y con
sus respectivos niveladores al piso en aluminio.
46.1.4 MB-12 ML 23
GRIFERIA. Manerales de palanca, mezclador a 2 Huecos 8”, Pico tubular cuello de ganso,
acabado cromado. Conexion a ¥2” GRIFERIA. Manerales de palanca, mezclador a 2 Huecos
8”, Pico tubular cuello de ganso, acabado cromado. Conexién a %"
POCETA en acero inoxidable.. Espesor de 19mm; color blanco, integrada al MESON (4) con
dimensiones de 30 x 40 y de 30 o 40cm de profundidad segun indicacion en el detalle.
46.1.5 MB-13 ML 10
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MESON, en acero inoxidable con salpicadero de 0.10 cms integrado al meson y en contacto a
la pared y radio sanitario de 1 cm. Montada sobre soportes

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE

tubulares de diametro 1 ¥2" en acero inoxidable y refuerzos longitudinales a lo largo y ancho
del meson con esquineras triangulares, debidamente atornillada y con sus respectivos
niveladores al piso en aluminio.

ENTREPANO en acero inoxidable calibre 18. Montada sobre soportes tubulares de 1 %" en
acero inoxidable y refuerzos longitudinales a lo largo y ancho del mesén con esquineras
triangulares, debidamente atornillada y con

sus respectivos niveladores al piso en aluminio.

46.1.6

MB-16

ML

MESON, en acero inoxidable con salpicadero de 0.10 cms integrado al mesén y en contacto a
la pared y radio sanitario de 1 cm. Montada sobre soportes tubulares de diametro 1 ¥4" en
acero inoxidable y refuerzos longitudinales alo largo y ancho del mesén con esquineras
triangulares, debidamente atornillada y con sus respectivos niveladores al piso en aluminio.

POCETA en acero inoxidable. Espesor de 19mm; color blanco, integrada al MESON (4) con
dimensiones de 30 x 40 y de 30 0 40cm de

profundidad segun indicacion en el detalle.

ENTREPANO en acero inoxidable calibre 18. Montada sobre soportes tubulares de 1 %" en
acero inoxidable y refuerzos longitudinales alo largo y ancho del mesén con esquineras
triangulares, debidamente atornillada y con sus respectivos niveladores al piso en aluminio.

DESCRIPCION

GRIFERIA. Manerales de palanca, mezclador a 2 Huecos 8”, Pico tubular cuello de ganso,
acabado cromado. Conexién a 5"

VR.
UNITARIO

TOTAL ACTIVIDADES MUEBLES EN ACERO INOXIDABLE

a7

CARPINTERIA MADERA

% Incd.

47,1

Puertas en madera

47.1.1

BP-01

UND

Puerta batiente con hoja entamborada en aglomerado con refuerzo interno + Lamina
protectora de camilla en panel de vinilo rigido eiDoor + Marco de hoja de ldmina CR. Cal. 18

Hoja revestimiento a dos caras en laminado de Alto impacto aglomerado Cal. 1 mm color
blanco y marco con anticorrosivo y pintura tipo esmaLTe color blanco

Manija: Color satinado, tope cilindrico en acero inoxidable 3 /4 x 300 mm

Tiradera: No

Cerradura: Mecéanica, cilindro europeo, cubierta plana, platina frontal. Pestillo resbalén con
seguro en zamak y bronce

Bisagras: En acero inoxidable 3 X 1-1/2 pulg 1.5mm Mobile o similar

Pasador: No

Mirrilla: No

Guia: No

Dimensiones: 1,10 x 2,20 mts

47.1.2

BP-02

UND

93

Puerta batiente con hoja entamborada en aglomerado con refuerzo interno + Marco de hoja
de lamina CR. Cal. 18

Hoja revestimiento a dos caras en laminado de Alto impacto aglomerado Cal. 1 mm color
blanco y marco con anticorrosivo y pintura tipo esmaLTe color blanco

Manija: Color satinado, tope cilindrico en acero inoxidable 3 /4 x 300 mm

Cerradura: Mecéanica, cilindro europeo, cubierta plana, platina frontal. Pestillo resbalén con
seguro en zamak y bronce

Bisagras: En acero inoxidable 3 X 1-1/2 pulg 1.5mm Mobile o similar
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PAUL GARZON - HUILA
NIT: 891.180.026-5

Tiradera: No

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE

Cerradura: Si

Pasador: No

Mirilla: No

Guia: No

Dimensiones: 0,90 x 2,20 mts

47.1.3

BP-03

UND

27

Puerta batiente con hoja entamborada en aglomerado con refuerzo interno + Marco de hoja
de lamina CR. Cal. 18

Hoja revestimiento a dos caras en laminado de Alto impacto aglomerado Cal. 1 mm color
blanco y marco con anticorrosivo y pintura tipo esmaLTe color blanco

Manija: Color satinado, tope cilindrico en acero inoxidable 3 /4 x 300 mm

Tiradera: No

Cerradura: Mecanica, cilindro europeo, cubierta plana, platina frontal. Pestillo resbalén con
seguro en zamak y bronce

Bisagras: En acero inoxidable 3 X 1-1/2 pulg 1.5mm Mobile o similar

Pasador: No

Mirrilla: No

Guia: No

Dimensiones: 0,08 x 2,20 mts

47.1.4

BP-05

UND

Puerta batiente con hoja entamborada en aglomerado con refuerzo interno + Lamina
protectora de camilla en panel de Rigid Vinyl KICKPLATE o similar + Protector de esquina tipo
L Rigid Vinyl DOOR EDGE PROTECTOR o similar + Marco de de hoja de lamina CR. Cal. 18

Hoja revestimiento a dos caras en laminado de Alto impacto aglomerado Cal. 1 mm color
blanco, lamina y protector de esquina color serenity 0166 y marco con anticorrosivo y pintura
tipo esmaLTe color blanco

Manija: Color satinado, tope cilindrico en acero inoxidable 3 /4 x 300 mm

Tiradera: No

Cerradura: Mecanica, cilindro europeo, cubierta plana, platina frontal. Pestillo resbalén con
seguro en zamak y bronce

Bisagras: En acero inoxidable 3 X 1-1/2 pulg 1.5mm Mobile o similar

Pasador: No

Mirrilla: No

Guia: No

otro. Seccién inferior con persiana en lamina figurada Cal. 20 + Marco de hoja de ldmina CR.
Cal. 18

Dimensiones:1,10 x 2,20 mts

47.1.5

BP-08

UND

86

Puerta batiente con hoja entamborada en aglomerado con refuerzo interno + Seccién en
persiana de lamina figurada Cal.20 + Marco de de hoja de ldmina CR. Cal. 18

DESCRIPCION

Hoja revestimiento a dos caras en laminado de Alto impacto aglomerado Cal. 1 mm color
blanco, seccion con revestimiento con anticorrosivo y acabado en pintura tipo esmalLTe color
blanco y marco con anticorrosivo y pintura tipo esmaLTe color blanco Manija: Color satinado,
tope cilindrico en acero inoxidable 3 / 4 x 300 mm

VR.
UNITARIO

Tiradera: No

Cerradura: Mecanica, cilindro europeo, cubierta plana, platina frontal. Pestillo resbalén con
seguro en zamak y bronce

web:
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EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE

PAUL GARZON - HUILA
NIT: 891.180.026-5

Bisagras: En acero inoxidable 3 X 1-1/2 pulg 1.5mm Mobile o similar

Pasador: No

Mirrilla: No

Guia: No

Dimensiones: 0,80 x 2,20 mts

47.1.6

BP-09

UND 18
Puerta batiente con hoja entamborada en aglomerado con refuerzo interno + Seccién en
persiana de lamina figurada Cal.20 + Marco de de hoja de lamina CR. Cal. 18
Hoja revestimiento a dos caras en laminado de Alto impacto aglomerado Cal. 1 mm color
blanco, seccién con revestimiento con anticorrosivo y acabado en pintura tipo esmalLTe color
blanco y marco con anticorrosivo y pintura tipo esmaLTe color blanco
Manija: Color satinado, tope cilindrico en acero inoxidable 3/4 x 300 mm
Tiradera: No
Cerradura: Mecéanica, cilindro europeo, cubierta plana, platina frontal. Pestillo resbalén con
seguro en zamak y bronce
Bisagras: En acero inoxidable 3 X 1-1/2 pulg 1.5mm Mobile o similar
Pasador: No
Mirrilla: No
Guia: No
Dimensiones: 0,,80 x 2,20 mts
4717 BP-10 UND 7
Puerta doble plegable con hoja entamborada en aglomerado con refuerzo interno + Marco de
de hoja de lamina CR. Cal. 18
Hoja revestimiento a dos caras en laminado de Alto impacto aglomerado Cal. 1 mm color
blanco y marco con anticorrosivo y pintura tipo esmaLTe color blanco
Manija: Color satinado, tope cilindrico en acero inoxidable 3 /4 x 300 mm
Tiradera: Color satinado, forma cilindrica en acero inoxidable 3 / 4 x 300 mm
Cerradura: Mecanica, cilindro europeo, cubierta plana, platina frontal. Pestillo resbalén con
seguro en zamak y bronce
Bisagras: En acero inoxidable 3 X 1-1/2 pulg 1.5mm Mobile o similar
Pasador: No
Mirrilla: No
Dimensiones: 2x2,20 mts
4718 [BP-11 UND 4

Puerta vaiven doble hoja entamborada en aglomerado con refuerzo interno + Lamina
protectora de camilla en panel de Rigid Vinyl KICKPLATE o similar + Protector de esquina tipo
L Rigid Vinyl DOOR EDGE PROTECTOR o similar + Marco de de hoja de lamina CR. Cal. 18

Hoja revestimiento a dos caras en laminado de Alto impacto aglomerado Cal. 1 mm color
blanco, lamina y protector de esquina color serenity 0166 y marco con anticorrosivo y pintura
tipo esmaLTe color blanco

Manija: Color satinado, tope cilindrico en acero inoxidable 3 /4 x 300 mm

Tiradera: Color satinado, forma cilindrica en acero inoxidable 3 / 4 x 300 mm

Cerradura: Mecanica, cilindro europeo, cubierta plana, platina frontal. Pestillo resbalén con
seguro en zamak y bronce

Bisagras: En acero inoxidable 3 X 1-1/2 pulg 1.5mm Mobile o similar

Pasador: No

Mirrilla: Cuadrado de 0.30 m x 0.30 m en hoja de vidrio laminado incoloro de 4+4 mm

Guia: No

Dimensiones: 1,20x2,20 mts
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EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE
PAUL GARZON - HUILA
NIT: 891.180.026-5

4719 | BP-14 UND 4

Puerta doble plegable con hoja entamborada en aglomerado con refuerzo interno + Marco de
de hoja de lamina CR. Cal. 18

Hoja revestimiento a dos caras en laminado de Alto impacto aglomerado Cal. 1 mm color
blanco y marco con anticorrosivo y pintura tipo esmaLTe color blanco

Manija: Color satinado, tope cilindrico en acero inoxidable 3 /4 x 300 mm

Tiradera: Color satinado, forma cilindrica en acero inoxidable 3 /4 x 300 mm

seguro en zamak y bronce

Bisagras: En acero inoxidable 3 X 1-1/2 pulg 1.5mm Mobile o similar

Pasador: No

Mirrilla: No

Dimensiones: 2x2,20 mts

Cerradura: Mecanica, cilindro europeo, cubierta plana, platina frontal. Pestillo resbalén con .

47110 | BP-15 UND 9

DESCRIPCION VR.

UNITARIO

Puerta vaiven doble hoja entamborada en aglomerado con refuerzo interno + Lamina
protectora de camilla en panel de Rigid Vinyl KICKPLATE o similar + Protector de esquina tipo
L Rigid Vinyl DOOR EDGE PROTECTOR o similar + Marco de de hoja de lamina CR. Cal. 18

Hoja revestimiento a dos caras en laminado de Alto impacto aglomerado Cal. 1 mm color
blanco, lamina y protector de esquina color serenity 0166 y marco con anticorrosivo y pintura
tipo esmaLTe color blanco

Manija: Color satinado, tope cilindrico en acero inoxidable 3 /4 x 300 mm

Tiradera: Color satinado, forma cilindrica en acero inoxidable 3 /4 x 300 mm

Cerradura: Mecanica, cilindro europeo, cubierta plana, platina frontal. Pestillo resbalén con
seguro en zamak y bronce

Bisagras: En acero inoxidable 3 X 1-1/2 pulg 1.5mm Mobile o similar

Pasador: No

Mirrilla: Cuadrado de 0.30 m x 0.30 m en hoja de vidrio laminado incoloro de 4+4 mm

Guia: No

Dimensiones: 1,20x2,20 mts
47,2 Muebles en Madera

47.2.1 MB-02 ML 7 -

MANIJA de incrustar de 8cm de longitud en acero inoxidable, sistema de fijacion con tornillos

MESON DE ATENCION en tablero aglomerado de 30mm con acabado en melaminico de
1mm de espesor y aLTa resistencia a la abrasion color blanco por ambas caras. Todos los
cantos con acabado en melaminico color blanco

MESON en tablero aglomerado de 30mm con acabado en melaminico de 1mm de espesor y
alLTa resistencia a la abrasion color blanco por ambas caras. Todos los cantos con acabado
en melaminico color blanco APOYOS en tablero aglomerado de 10mm con acabado en
melaminico de 1Imm de espesor y aLTa resistencia a la abrasion color blanco por ambas
caras. Todos los cantos con acabado en melaminico color blanco CERRADURA DEL CAJON
diametro: 16.5mm; longitud: 38mm. Material de aleacion de zinc, acabado color cromo
plateado, accesorios: 2 llaves y 1 roseta CAJONES en aglomerado de 10mm de espesor con
acabado en material melaminico de 1 mm de espesor y aLTa resistencia a la abrasién color
blanco por ambas caras. Todos los cantos con acabado en melaminico Para el de cierre se
utilizan rieles de cajon sencillos de 40cm en acero y acabado color negro. NIVELADOR en
PVC, de diametro 1/2".PATA TIPO E @ 60mm, con nivelador ajustable +25mm. Acabado en
acero inoxidable cal.18, nivelador en PVC y placa de instalacion en acero acabado color
negro.

LONG. 3,20
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EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE
PAUL GARZON - HUILA
NIT: 891.180.026-5

47.2.2 ML 3

MB-03

MANIJA de incrustar de 8cm de longitud en acero inoxidable, sistema de fijacion con tornillos

MESON DE ATENCION en tablero aglomerado de 30mm con acabado en melaminico de
1mm de espesor y aLTa resistencia a la abrasién color blanco por ambas caras. Todos los
cantos con acabado en melaminico color blanco

MESON en tablero aglomerado de 30mm con acabado en melaminico de 1mm de espesor y
alLTa resistencia a la abrasion color blanco por ambas caras. Todos los cantos con acabado
en melaminico color blanco

APOYOS en tablero aglomerado de 10mm con acabado en melaminico de 1mm de espesor y
alLTa resistencia a la abrasién color blanco por ambas caras. Todos los cantos con acabado
en melaminico color blanco

CERRADURA DEL CAJON diametro: 16.5mm; longitud: 38mm. Material de aleacién de zinc,
acabado color cromo plateado, accesorios: 2 llaves y 1 roseta

CAJONES en aglomerado de 10mm de espesor con acabado en material melaminico de 1
mm de espesor y aLTa resistencia a la abrasion color blanco por ambas caras. Todos los
cantos con acabado en melaminico

Para el de cierre se utilizan rieles de cajon sencillos de 40cm en acero y acabado color negro.

NIVELADOR en PVC, de didmetro 1/2".

PATA TIPO E @ 60mm, con nivelador ajustable +25mm. Acabado en acero inoxidable cal.18,
nivelador en PVC y placa de instalacion en acero acabado color negro.

ENTREPANOS en aglomerado de 10mm con acabado en material melaminico de 1 mm de
espesor y aLTa resistencia a la abrasion color blanco por ambas caras. Todos los cantos con
acabado en melaminico color blanco

LONG. 7,13

4723 ML 2

MB-04

PUERTA ABATIBLE en MDF de 10mm con acabado en melaminico color blanco, incluye
todos los cantos del mismo material y acabado.

MANIJA de incrustar de 8cm de longitud en acero inoxidable, sistema de fijacién con tornillos

GRIFERIA. Manerales de palanca, mezclador a 2 Huecos 8”, Pico tubular cuello de ganso,
acabado cromado. Conexion a 2"

GRIFERIA. Manerales de palanca, mezclador a 2 Huecos 8”, Pico tubular cuello de ganso,
acabado cromado. Conexién a 2"

ncd.

=Y DESCRIPCION VR.

UNITARIO
CAJONES en aglomerado de 10mm de espesor con acabado en material melaminico de 1
mm de espesor y aLTa resistencia a la abrasion color blanco por ambas caras. Todos los
cantos con acabado en melaminico

Para el de cierre se utilizan rieles de cajon sencillos de 40cm en acero y acabado color negro.

ENTREPANOS en aglomerado de 10mm con acabado en material melaminico de 1 mm de
espesor y aL Ta resistencia a la abrasion color blanco por ambas caras. Todos los cantos con
acabado en melaminico color

blanco

POCETA en material sintético compuesto de resina acrilica (PMMA) e hidroxido de aluminio.
Espesor de 19mm; color blanco, integrada al MESON (4) con dimensiones de 30 x40 y de 30
0 40cm de profundidad segun indicacién en el detalle.

DIVISIONES en aglomerado de 10mm con acabado en melaminico de 1 mm de espesor y
alTaresistencia a la abrasion. color blanco por ambas caras.

Todos los cantos con acabado en melaminico color blanco

APOYOS en tablero aglomerado de 40mm con acabado en melaminico de 1mm de espesor y
alLTa resistencia a la abrasién color blanco por ambas caras.
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NIT: 891.180.026-5

Todos los cantos con acabado en melaminico color blanco

LONG. 2,00

4724 [ MB-05 ML 13
MANIJA de incrustar de 8cm de longitud en acero inoxidable, sistema de fijacién con tornillos
CERRADURA DEL CAJON diametro: 16.5mm; longitud: 38mm. Material de aleacién de zinc,
acabado color cromo plateado, accesorios: 2 llaves y 1 roseta
CAJONES en aglomerado de 10mm de espesor con acabado en material melaminico de 1
mm de espesor y aLTa resistencia a la abrasion color blanco por ambas caras. Todos los
cantos con acabado en melaminico
Para el de cierre se utilizan rieles de cajon sencillos de 40cm en acero y acabado color negro.
MURO EN BLOQUE de arcilla N°5 de 33 x 23 x 11.5cm. Acabado de acuerdo con el ambiente
(Ver plano de acabados de muros)
NIVELADOR en PVC, de diametro 1 /2".
PATA TIPO E @ 60mm, con nivelador ajustable +25mm. Acabado en acero inoxidable cal.18,
nivelador en PVC y placa de instalacion en acero acabado color negro.
CAJONES en aglomerado de 10mm de espesor con acabado en material melaminico de 1
mm de espesor y aLTa resistencia a la abrasion color blanco por ambas caras. Todos los
cantos con acabado en melaminico
Para el de cierre se utilizan rieles de cajon sencillos de 40cm en acero y acabado color negro.
APOYOS en tablero aglomerado de 10mm con acabado en melaminico de 1Imm de espesor y
alLTaresistencia a la abrasion color blanco por ambas caras.
Todos los cantos con acabado en melaminico color blanco
LONG. 3,20

47.25 MB-17 ML 0
PUERTA ABATIBLE en MDF de 10mm con acabado en melaminico color blanco, incluye
todos los cantos del mismo material y acabado.
MANIJA de incrustar de 8cm de longitud en acero inoxidable, sistema de fijacion con tornillos
ENTREPANOS en aglomerado de 10mm con acabado en material melaminico de 1 mm de
espesor y aLTa resistencia a la abrasion color blanco por ambas caras. Todos los cantos con
acabado en melaminico color
blanco
BOLILLO tubo redondo en Acero cromado de 25mm de diametro y espesor 0.5mm-1.5mm.
longitud estandar: 125 mm. sistema de fijacién con soporte
cromado de 25 mm de diametro atornillado al mueble.
CAJONES en aglomerado de 10mm de espesor con acabado en material melaminico de 1
mm de espesor y aLTa resistencia a la abrasion color blanco por ambas caras. Todos los
cantos con acabado en melaminico
Para el de cierre se utilizan rieles de cajon sencillos de 40cm en acero y acabado color negro.
APOYOS en tablero aglomerado de 10mm con acabado en melaminico de 1Imm de espesor y
alLTaresistencia a la abrasion color blanco por ambas caras.
Todos los cantos con acabado en melaminico color blanco
DIVISIONES en aglomerado de 10mm con acabado en melaminico de 1 mm de espesor y
alLTa resistencia a la abrasion. color blanco por ambas caras.
Todos los cantos con acabado en melaminico color blanco

47.2.6 Divisiones cubiculos M2 41

47- TOTAL ACTIVIDADES CARPINTERIA MADERA

48 DOTACION BANOS
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48,1 APARATOS SANITARIOS
48.1.1 Sanitario Avanti plus blanco, Corona. o similar UND 40 -
48.1.2 Sanitario institucional para discapacitados Adriatico Ref. 01318 Corona o similar UND 36 -
48.1.3 Orinal institucional Arrecife Ref. 061061001, Corona o similar UND 3 -
DESCRIPCION VR. :
UNITARIO
48.1.4 Lavamanos institucional, Corona o similar M2 84 -
48.1.5 Lavamanos de incrustar tipo san Lorenzo petit o equivalente M2 14 -
48.1.6 Lavamanos Discapacitados, Corona o similar M2 27 -
48,2 MESON EN CONCRETO
48.2.1 Mesén en concreto a la vista M2 13 -
48,3 ZONA ASEO
48.3.1 Mueble para lavadero de mamposteria M2 20 -
48.3.2 Lavadero acrilico Socoda o similar M2 12 -
48,4 GRIFERIAS
48.4.1 Fluxémetro orinal palanca GEM cromo Ref. 798410001, Corona o similar UND 3 -
48.4.2 Griferia de Mesa Push Max Ref. MX1020001, Corona. o similar UND 14 -
48.4.3 Griferia lavamanos G610 sensor Ref.: 701050001 . Corona. o similar UND 111 -
48.4.4 Ducha anti vandalica con regadera empotrada Ref. 704330001, Corona o similar UND 6 -
48.4.5 Griferia para lavaplatos estandar con mezclador y conexion pico tuberal cuello de ganso UND 15 -
48,5 REJILLAS TAPA Y REGISTRO
48.5.1 Rejilla aluminio con sosco 3x2", instalada UND 115 -
48,6 ACCESORIOS DE BANOS
48.6.1 Secador para manos institucional Forza Ref.: 706640001, Corona o similar UND 0 -
48.6.6 Barra de seguridad cromo 18" Ref. 706550001, Corona o similar UND 36 -
48.6.7 Silla de seguridad plegable para ducha UND 6 -
48.6.8 Barra de seguridad en ducha para discapacitados en L UND 6 -
48,7 ESPEJOS Y DIVISIONES DE VIDRIO
48.7.1 Espejo flotado 5mm, instalado M2 26 -
48.7.2 Espejo biselado 4mm inclinado M2 15 -
48- TOTAL ACTIVIDADES DOTACION BANOS
N
A
49 PINTURAS
49,1 PINTURA MUROS
49.1.1 2da, 3ra mano estuco M2 2241
49.1.2 2da, 3ra mano estuco ML 743
49.1.3 2da, 3ra mano Pintura vinilo muros, M2 9862
49.1.4 2da, 3ra mano Pintura vinilo muros, ML 1754
49.1.5 2da, 3ra mano Pintura Acrilica muros, M2 2788
49.1.6 2da, 3ra mano Pintura Acrilica muros, ML 916
49.1.7 Filos sencillos ML 1176
49.1.8 2da, 3ra mano Pintura Epoxica techo, M2 2922
49.1.9 2da, 3ra mano Pintura vinilo techo M2 2889
49,2 PINTURA EXTERIOR
49.2.1 Kerapasta o similar fachada liso con sello brillante E= 2,5 a 3mm M2 4458
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50,1 ELEMENTOS EN PVC

50.1.1 Guarda camillas en PVC M2 66

50.1.2 Media cafia PVC entre muros M2 865

50.1.3 Media cafia PVC para techo ML 884

50,2 CORTINAS

50.2.1 Cortina de duchas ML 11

50.2.2 Cortina de cubiculos ML a1

50- TOTAL ACTIVIDADES ELEMENTOS DE PROTECCION Y OTROS

@M‘-SM%@
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!/ PAUL GARZON - HUILA

e NIT: 891.180.026-5

49.2.2 Kerapasta o similar interior liso con sello brillante E= 2,5 a 3mm ML 329

49,3 PINTURA PARQUEADEROS

49.3.1 Pintura delimitacion Piso ML 25

49.3.2 Pintura numeracion parqueaderos M2 3

49.3.3 Pintura columnas parqueaderos ML 7

49.3.4 Linea demarcaciéon muros parqueaderos ML 70

49.3.5 Pintura cebras peatonales M2 66

49,5 PINTURA CARPINTERIA METALICA

49.4.1 Esmalte puertas metdlicas (2 caras), Pintuco o similar M2 413

49.4.2 Esmalte pasamanos en tubo, Pintuco o similar ML 184

49.4.3 Esmalte baranda metélica, Pintuco o similar ML 88

49.4.5 Esmalte escalera de gato, Pintuco o similar ML 10

49.4.6 Esmalte rejilla desagiie rampa, Pintuco o similar M2 5

49- TOTAL ACTIVIDADES PINTURAS

50 ELEMENTOS DE PROTECCION Y OTROS

51 OBRAS EXTERIORES
51,1 OBRAS EXTERIORES
51.1.1 Empradizarian zonas verdes M2 562 -
DESCRIPCION VR.
UNITARIO

51.1.2 Adoquin cuarto 26 cobrizo M2 942 -
51.1.3 Adoquin cuarto 26 cocoa ML 398 -
51.1.4 Anden en concreto M2 331 -
51.1.5 Via en asfAlto M2 496 -
51.1.6 Escalera contrapiso de concreto 3000 psi M3 11 -
51- TOTAL ACTIVIDADES OBRAS EXTERIORES

N |

N
52 ASEO
52,1 ASEO GENERAL
52.1.1 Aseo final general M2 7808
52.1.2 Aseo vidrios M2 1263
52.1.3 Aseo obras exteriores M2 2331
52- TOTAL ACTIVIDADES ASEO
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53 GASTOS GENERALES Ll
53,1 GASTOS GENERALES
53.1.2 Desmonte cerramiento M2 277
53,2 SENALETICA
53.2.1 Sefializacion M2 5839
53,3 PROTECCION ARBOLIZACION
53.3.1 Proteccién con poli sombra a los arboles existentes en el predio UND 8
53- TOTAL ACTIVIDADES GASTOS GENERALES
54 MANO DE OBRA EQUIPOS
54,1 EQUIPOS
54.1.1 INSTALACION ASCENSOR 7 UND 1
5412 INSTALACION ASCENSOR 8 UND 1
54- TOTAL ACTIVIDADES MANO DE OBRA EQUIPOS
55 INST. HIDROSANITARIAS Y GAS
55,1 INSTALACION EQUIPOS EYECTORES
55.1e Comprende este item la mano de obra, herramientas, tuberias, valvulas, abrazaderas, etc.,

necesarias para la instalacion de los equipos eyectores en s6tano y hasta empatar a las

cajas de inspeccion en primer piso.
55.1.1 Tuberia PVC presion @2" ML 18
55.1.2 Reg bola PVC 2" monoradial lisa UND 2
55.1.3 Universal PVC Presion soldar @2" ML 2
55.1.4 Cheque bola @2" UND 2
55.1.5 Excavacion ML 18
55.1.6 Cinta de sefializacion ML 18
55.1.7 Cama arena base soporte tuberia ML 18
55.1.8 Relleno y compactacion. M3 9
55.1.9 Viaje volqueta a 5km (6 M3) retiro de escombros cargue mecanico M3 3
55.1.10 Empate a caja de inspeccion UND 1
55- TOTAL ACTIVIDADES INSTALACION EQUIPOS EYECTORES
55,2 RED DE SUMINISTRO DE AGUA FRIA POTABLE
55.2e Comprende este capitulo la mano de obra, herramientas, tuberias, accesorios, valvulas,

abrazaderas, etc., necesarias para la instalacion de la red de agua fria potable a presion

desde la salida del cuarto de bombas y desde la salida de tanques elevados en zona de

parqueaderos hasta el codo de derivacion en techo que alimenta los puntos hidraulicos.

Incluye conexion a valvula expulsora de aire, trasiego de escombros y materiales desde el

almacén hasta el sitio de trabajo, soportes, valvulas, regatas. No incluye resanes.
55.2.1 Tuberia PVC presion @3" ML 3
55.2.2 Tuberia PVC presion @2 1/2" ML 87
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55.2.3 Tuberia PVC presion @2" ML 87
55.2.4 Tuberia PVC presion @1 1/4" ML 306
55.2.5 Tuberia PVC presion @1" ML 86
55.2.6 Tuberia PVC presion @3/4" ML 409
55.2.7 Tuberia PVC presion @1/2" ML 1271
55.2.8 Accesorios presion @3" UND 4
55.2.9 Accesorios presion @2 1/2" UND 25
55.2.10 Accesorios presion @2" UND 27
55.2.11 Accesorios presion g1 1/4" UND 191
55.2.12 Accesorios presion @1" UND 80
55.2.13 Accesorios presion @3/4" UND 374

DESCRIPCION

Accesorios presion @1/2"

VR.
UNITARIO

UND 2394

55.2.15 Registro paso directo @2 1/2" pesado - Sectorizacion UND 2
55.2.16 Registro paso directo @1 1/4" pesado - Sectorizacion UND 2
55.2.17 Registro paso directo @3/4" pesado - Sectorizacion UND 1
55.2.18 Registro bola @1" UND 1
55.2.19 Registro bola @1/2" UND 239
55.2.20 Tapa de registro plastico 0,20 X 0,20 UND 250
55.2.21 Suministro llave manguera cromada UND 0
55.2.22 Abrazadera pera/trapecio @3" UND 2
55.2.23 Abrazadera pera/trapecio @2 1/2" UND 44
55.2.24 Abrazadera pera/trapecio @2" UND 44
55.2.25 Abrazadera pera/trapecio @11/4" UND 204
55.2.26 Abrazadera pera/trapecio @1" UND 72
55.2.27 Abrazadera pera/trapecio @3/4" UND 341
55.2.28 Abrazadera pera/trapecio @1/2" UND 1057
55.2.29 Regatas con pulidora (no incluye resanes) ML 2160
55.2.30 Valvula expulsora de aire 1" UND 1
55.2.31 Pases por placa @2" con maquina saca nucleos UND 9
55.2.32 Prueba de presion UND 6
55.2.33 Registro bola @3/4" UND 7
55- TOTAL ACTIVIDADES RED DE SUMINISTRO DE AGUA FRIA POTABLE
55,3 RED DE SUMINISTRO DE AGUA FRIA SERVICIOS
55.3e Comprende este capitulo la mano de obra, herramientas, tuberias, accesorios, valvulas,

abrazaderas, etc., necesarias para la instalacion de la red de agua fria servicios desde la

salida del cuarto de bombas hasta el codo de derivacion en techo que alimenta los puntos

hidraulicos. Incluye conexién a valvula expulsora de aire, trasiego de escombros y materiales

desde el almacén hasta el sitio de trabajo, soportes, valvulas, regatas. No incluye resanes
55.3.1 Tuberia PVC presion @4" ML 0
55.3.2 Tuberia PVC presién @3" ML 11
55.3.3 Tuberia PVC presion @2 1/2" ML 149
55.3.4 Tuberia PVC presién @2" ML 195
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55.3.5 Tuberia PVC presion @1 1/2" ML 11
55.3.6 Tuberia PVC presion @1 1/4" ML 736
55.3.7 Tuberia PVC presion @1" ML 1
55.3.8 Accesorios presion @4" UND 15
55.3.9 Accesorios presion @3" UND 6
55.3.10 Accesorios presion @2 1/2" UND 44
55.3.11 Accesorios presion @2" UND 100
55.3.12 Accesorios presion @1 1/2" UND 19
55.3.13 Accesorios presion g1 1/4" UND 1173
55.3.14 Accesorios presion @1" UND 1
55.3.15 Registro bola @1 1/4" UND 78
55.3.16 | Registro paso directo @4" pesado - Sectorizacion UND 1
55.3.17 Registro paso directo @2 1/2" pesado - Sectorizacion UND 2
55.3.18 Registro paso directo @2" pesado - Sectorizacion UND 1
55.3.19 Registro paso directo @1 1/4" pesado - Sectorizacion UND 1
55.3.20 Tapa de registro plastico 0,20 X 0,20 UND 62
55.3.21 Abrazadera pera/trapecio @4" UND 0
55.3.22 Abrazadera pera/trapecio @3" UND 6
55.3.23 Abrazadera pera/trapecio @2 1/2" UND 75
55.3.24 Abrazadera pera/trapecio @2" UND 98
55.3.25 Abrazadera pera/trapecio @1 1/2" UND 28
55.3.26 Abrazadera pera/trapecio @11/4" UND 491
55.3.27 Abrazadera pera/trapecio @3/4" UND 4
55.3.28 Regatas con pulidora (no incluye resanes) ML 474
55.3.29 Valvula expulsora de aire 1" UND 1
55.3.30 Prueba de presion UND 6
55.3.31 Tuberia PVC presion @3/4" ML 6
55.3.32 Accesorios presion @3/4" UND 3
55.3.33 Abrazadera pera/trapecio @1" UND 1
55- TOTAL ACTIVIDADES RED DE SUMINISTRO DE AGUA FRIA SERVICIOS
55,4 REDES DE SUMINISTRO DE AGUA CALIENTE

D RIPCIO

D A ARIO O

55.4e Comprende este capitulo la mano de obra, herramientas, tuberias, accesorios, valvulas,

abrazaderas, etc., necesarias para la instalacion de la red de agua caliente desde la salida de

los cuartos de calderas en cubierta hasta el codo de derivacion en techo que alimenta los

puntos hidraulicos. Se utilizara tuberia y accesorios de CPVC Alto Impacto. Incluye trasiego

de materiales desde el aimacén hasta el sitio de trabajo, soportes, valvulas y regatas con

pulidora.
55.4.1 Tuberia cobre tipo L 1 1/2" ML 8
55.4.2 Tuberia cobre tipo L 3/4" ML 3
55.4.3 Tuberia CPVC Alto IMPACTO @1 1/2" ML 8
55.4.4 Tuberia CPVC Alto IMPACTO @1 1/4" ML 196
55.4.5 Tuberia CPVC Alto IMPACTO @1" ML 87
55.4.6 Tuberia CPVC Alto IMPACTO @3/4" ML 55
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55.4.7 Tuberia CPVC Alto IMPACTO @1/2" ML 532
55.4.8 Accesorios CPVC Alto IMPACTO @1 1/2" UND 16
55.4.9 Accesorios CPVC Alto IMPACTO @1 1/4" UND 52
55.4.10 Accesorios CPVC Alto IMPACTO @1" UND 53
55.4.11 Accesorios CPVC Alto IMPACTO @3/4" UND 73
55.4.12 Accesorios CPVC Alto IMPACTO @1/2" UND 492
55.4.13 Registro paso directo @1 1/2" pesado - Sectorizacion UND 1
55.4.14 Registro paso directo @1 1/4" pesado - Sectorizacion UND 1
556.4.15 Registro paso directo @1" pesado - Sectorizacion UND 1
55.4.16 Registro paso directo @1/2" pesado - Sectorizacion UND 0
55.4.17 Registro bola 1" UND 1
55.4.18 | Registro bola @1/2" UND 50
55.4.19 Universal acero galvanizado @1/2" ML 0
55.4.20 | Cheque Cortina @1/2" UND 0
55.4.21 Tapa de registro plastico 0,20 X 0,20 UND 53
55.4.22 Abrazadera pera/trapecio @1 1/2" UND 11
55.4.23 Abrazadera pera/trapecio @11/4" UND 131
55.4.24 Abrazadera pera/trapecio @1" UND 73
55.4.25 Abrazadera pera/trapecio @3/4" UND 49
55.4.26 Abrazadera pera/trapecio @1/2" UND 444
55.4.27 Regatas con pulidora (no incluye resanes) ML 459
55.4.28 Valvula expulsora de aire 1" UND 2
55.4.29 Pases por placa @2" con maquina saca nucleos M3 2
55.4.30 Prueba de presion UND 5
55- TOTAL ACTIVIDADES REDES DE SUMINISTRO DE AGUA CALIENTE
55,5 PUNTOS HIDRAULICOS AGUA FRIA POTABLE
55.5e Comprende este capitulo la mano de obra, herramientas, tuberias, accesorios, abrazaderas,

etc., necesarios para la instalacion de la red agua fria potable desde el codo de derivacién en

techo hasta la tee de salida del muro. Para el control de los golpes de ariete por sobre

presiones en las redes de distribucion interior se instalaran camaras de aire en los puntos

hidraulicos en PVC P con niple de salida en acero galvanizado. Incluye trasiego de

materiales desde el almacén hasta el sitio de trabajo y soportes.
55.5.1 Punto hidraulico AF PVC-P @1" UND 0
55.5.2 Punto hidraulico AF PVC-P @1/2" UND 228
55.5.3 Regatas con pulidora (no incluye resanes) ML 228
55.5.4 Camara de aire en PVC P @1/2" (Niple y Tee en A.G.) UND 228
55- TOTAL ACTIVIDADES PUNTOS HIDRAULICOS AGUA FRIA POTABLE
55,6 PUNTOS HIDRAULICOS AGUA FRIA SERVICIOS
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55.6e Comprende este capitulo la mano de obra, herramientas, tuberias, accesorios, abrazaderas,

etc., necesarios para la instalacién de la red de agua fria servicios desde el codo de

derivacién en techo hasta la tee de salida del muro. Para el control de los golpes de ariete por

sobre presiones en las redes de distribucion interior se instalaran camaras de aire en los

puntos hidraulicos en PVC P con niple de salida en acero galvanizado. Incluye trasiego de

materiales desde el almacén hasta el sitio de trabajo y soportes.
55.6.1 Punto hidraulico AF PVC-P @1 1/4" UND 80
55.6.2 Regatas con pulidora (no incluye resanes) ML 82
55.6.3 Céamara de aire en PVC P @1 1/4" (Nipley Tee en A.G.) UND 80
55.6.4 Punto hidraulico AF PVC-P @3/4" UND 2
55.6.5 Céamara de aire en PVC P @3/4" (Niple y Tee en A.G.) UND 2
55- TOTAL ACTIVIDADES PUNTOS HIDRAULICOS AGUA FRIA SERVICIOS
55,7 PUNTOS HIDRAULICOS AGUA CALIENTE

D RIPCIO
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55.7e Comprende este capitulo la mano de obra, herramientas, tuberias, accesorios, abrazaderas,

etc., necesarios para la instalacion de agua fria caliente desde el codo de derivaciéon en techo

hasta la tee de salida del muro. Para el control de los golpes de ariete por sobre presiones en

las redes de distribucion interior se instalaran camaras de aire en los puntos hidraulicos en C

PVC DE Alto IMPACTO con niple de salida en acero galvanizado. Incluye trasiego de

materiales desde el almacén hasta el sitio de trabajo y soportes.
55.7.1 Punto hidraulico AC CPVC @1" UND 0
55.7.2 Punto hidraulico AC CPVC @1/2" UND 53
55.7.3 Regatas con pulidora (no incluye resanes) ML 53
55.7.4 Céamara de aire en PVC P @1/2" (Niple y Tee en A.G.) UND 53
55- TOTAL ACTIVIDADES PUNTOS HIDRAULICOS AGUA CALIENTE
55,8 SALIDAS SANITARIAS AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS
55.8e Comprende este item la mano de obra, herramientas, tuberias, accesorios, abrazaderas, etc.,

necesarios para la instalacion de las salidas sanitarias de aguas residuales domesticas y las

salidas sanitarias de los cuartos de calderas en cubierta. Se toma desde la descarga de cada

aparato incluyendo el sosco por encima de la placa hasta el codo de piso. Las redes o tramo

principal se incluyen en el item de aguas residuales domesticas . Se entiende por tramo

principal la red desde el codo de piso, hasta los colectores de aguas residuales domesticas.

En caso de ser necesario instalar pases en la estructura, se debe contar con el concepto del

ingeniero calculista y la aprobacién del contratante y/o su representante. Incluye trasiego de

materiales desde el almacén hasta el sitio de trabajo y soportes.
55.8.1 Salidas Sanitarias PVC-S @4" UND 76
55.8.2 Salidas Sanitarias PVC-S @3" UND 3
55.8.3 Salidas Sanitarias PVC-S @2" UND 241
55.8.4 Salidas Sanitarias CPVC @2" UND 1
55.8.5 Suministro e instalacion brida sanitaria @4" UND 76
55.8.6 Tapones de prueba @4", @3"y @2" UND 321
55.8.7 Regatas con pulidora (no incluye resanes) ML 192
55.8.8 Pases por placa @4" con maquina saca nucleos M3 76
55.8.9 Pases por placa @3" con maquina saca nucleos M3 3
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55.8.10 Pases por placa @2" con maquina saca nucleos M3 241
55- TOTAL ACTIVIDADES SALIDAS SANITARIAS AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS
55,9 SALIDAS SANITARIAS AGUAS RESIDUALES NO DOMESTICAS
55.9¢e Comprende este item la mano de obra, herramientas, tuberias, accesorios, abrazaderas, etc.,

necesarios para la instalacion de las salidas sanitarias. Se toma desde la descarga de cada

aparato incluyendo el sosco por encima de la placa hasta el codo de piso. Las redes o tramo

principal se incluyen en el item de aguas residuales no domesticas. Se entiende por tramo

principal la red desde el codo de piso, hasta los colectores de aguas residuales no

domesticas. En caso de ser necesario instalar pases en la estructura, se debe contar con el

concepto del ingeniero calculista y la aprobacion del contratante y/o su representante. Incluye

trasiego de materiales desde el almacén hasta el sitio de trabajo y soportes.
55.9.1 Salidas Sanitarias PVC-S @3" UND 1
55.9.2 Salidas Sanitarias PVC-S @2" UND 41
55.9.3 Tapones de prueba @3"y @2" UND 42
55.9.4 Regatas con pulidora (no incluye resanes) ML 26
55.9.5 Pases por placa @3" con maquina saca nucleos M3 1
55.9.6 Pases por placa @2" con maquina saca nucleos M3 41
55- TOTAL ACTIVIDADES SALIDAS SANITARIAS AGUAS RESIDUALES NO DOMESTICAS
55,1 SALIDAS SANITARIAS AGUAS GRASAS
55.10e Comprende este item la mano de obra, herramientas, tuberias, accesorios, abrazaderas, etc.,

necesarios para la instalacion de las salidas sanitarias. Se toma desde la descarga de cada

aparato incluyendo el sosco por encima de la placa hasta el codo de piso. Las redes o tramo

principal se incluyen en el item de aguas grasas. Se entiende por tramo principal la red desde

el codo de piso, hasta los colectores de aguas grasas. En caso de ser necesario instalar

pases en la estructura, se debe contar con el concepto del ingeniero calculista y la aprobacion

del contratante y/o su representante. Incluye trasiego de materiales desde el aimacén hasta

el

sitio de trabajo y soportes.
55.10.1 | Salidas Sanitarias PVC-S @3" UND 4
55.10.2 Salidas Sanitarias PVC-S @2" UND 25
55.10.3 Tapones de prueba @3"y @2" UND 29
55- TOTAL ACTIVIDADES SALIDAS SANITARIAS AGUAS GRASAS
55,11 SALIDAS AGUAS LLUVIAS
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55.11e Comprende este item la mano de obra, herramientas, tuberias, accesorios, abrazaderas, etc.,

necesarios para la instalacion de las salidas aguas lluvias. Se toma desde la salida en

terrazas cubiertas incluyendo el sosco por encima de la placa hasta el codo de piso. Las

redes o tramo principal se incluyen en el item redes de aguas lluvias. Se entiende por tramo

principal la red desde el codo de piso, hasta los colectores de aguas lluvias. En caso de ser

necesario instalar pases en la estructura, se debe contar con el concepto del ingeniero

calculista y la aprobacion del contratante y/o su representante. Incluye trasiego de materiales

desde el aimacén hasta el sitio de trabajo y soportes.
55.11.1 Salidas aguas lluvias PVC-S @4" UND 35
55.11.2 Tapones de prueba @4" UND 35
556.11.3 Pases por placa @4" con maquina saca nucleos M3 35
55- TOTAL ACTIVIDADES SALIDAS AGUAS LLUVIAS
55,12 REDES AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS Y REVENTILACIONES
55.12e Comprende este item mano de obra, herramientas y materiales para las redes de desagties

de aguas residuales domesticas, desde las salidas sanitarias hasta empatara los colectores

principales a las bajantes y por uLTimo a la caja de inspeccion final. Se incluye trasiego

escombros y de materiales desde el almacén hasta el sitio de trabajo, la cama en arena,

excavacion, relleno y retiro de escombros.
55.12.1 Tuberia tipo alcantarillado @8" ML 18
55.12.2 Tuberia tipo alcantarillado @6" ML 102
55.12.3 Tuberia tipo alcantarillado @4" ML 72
55.12.4 Tuberia PVC sanitaria @6" ML 8
55.12.5 Tuberia PVC sanitaria @4" ML 524
55.12.6 Tuberia PVC sanitaria @3" ML 84
55.12.7 Tuberia PVC sanitaria @2" ML 391
55.12.8 Tuberia PVC ventilacion @4" ML 218
55.12.9 Tuberia PVC ventilacion @2" UND 476
55.12.10 | Tuberia CPVC Alto IMPACTO 2" ML 1
55.12.11 | Accesorios PVC Sanitaria @6" UND 55
55.12.12 | Accesorios PVC Sanitaria @4" UND 1081
55.12.13 | Accesorios PVC Sanitaria 93" ML 137
55.12.14 | Accesorios PVC Sanitaria @2" ML 1346
55.12.15 | Abrazadera pera/trapecio @6" UND 0
55.12.16 | Abrazadera pera/trapecio @4" UND 243
55.12.17 | Abrazadera pera/trapecio @3" UND 31
55.12.18 | Abrazadera pera/trapecio @2" UND 308
55.12.19 | Abrazadera mordaza @6" UND 3
55.12.20 | Abrazadera mordaza @4" UND a1
55.12.21 | Excavacion ML 310
55.12.22 | Cinta de sefializacion ML 310
55.12.23 | Cama arena base soporte tuberia ML 310
55.12.24 | Relleno y compactacion. M3 223
55.12.25 | Viaje volqueta a 5km (6 M3) retiro de escombros cargue mecanico M3 60
55.12.26 | Prueba de flujo UND 5
55.12.27 | Prueba de bajante UND 12
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55.12.28 | Junta de expansion @4" UND 12
55.12.29 | Bast6n ventilacion @4" PVCS UND 12
55- TOTAL ACTIVIDADES REDES AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS Y

REVENTILACIONES

55,13 REDES AGUAS RESIDUALES NO DOMESTICAS Y REVENTILACIONES

55.13e Comprende este item mano de obra, herramientas y materiales para las redes de desagiies
de aguas residuales no domesticas, desde las salidas sanitarias hasta empatar los colectores
principales a las bajantes y por uLTimo con el tanque homogenizador y pasar por la planta de
tratamiento. Se incluye trasiego escombros y de materiales desde el almacén hasta el sitio de
trabajo, la cama en arena, excavacion, relleno y retiro de escombros

55.13.1 Tuberia PVC sanitaria @4" ML 34
55.13.2 Tuberia PVC sanitaria @3" ML 73
55.13.3 Tuberia PVC sanitaria @2" ML 104
55.13.4 Tuberia PVC ventilacion @4" ML 42
55.13.5 Tuberia PVC ventilacion @2" UND 226
55.13.6 Accesorios PVC Sanitaria @4" UND 80
55.13.7 Accesorios PVC Sanitaria @3" ML 42
55.13.8 Accesorios PVC Sanitaria @2" ML 358
55.13.9 Abrazadera pera/trapecio @4" UND 38
55.13.10 | Abrazadera pera/trapecio @3" UND 37
55.13.11 | Abrazadera pera/trapecio @2" UND 165

DESCRIPCION VR.
UNITARIO

ncd.

55.13.12 | Abrazadera mordaza @4" UND 0
55.13.13 | Prueba de flujo UND 2
55.13.14 | Prueba de bajante UND 2
55.13.15 | Baston ventilacion @4" PVCS UND 2
55.13.16 | Tuberiatipo alcantarillado @6" ML 18
55.13.17 | Accesorios PVC Sanitaria @6" UND 2
55.13.18 | Excavacion ML 14
55.13.19 | Cinta de sefializacion ML 14
55.13.20 | Cama arena base soporte tuberia ML 14
55.13.21 | Relleno y compactacion. M3 5
55.13.22 | Viaje volqueta a 5km (6 M3) retiro de escombros cargue mecanico M3 2
55- TOTAL ACTIVIDADES REDES AGUAS RESIDUALES NO DOMESTICAS Y

REVENTILACIONES

55,14 REDES DE AGUAS GRASAS

55.14e Comprende este item mano de obra, herramientas y materiales para las redes de desagies
de aguas grasas, desde las salidas sanitarias hasta empatar los colectores principales pasar
por

la trampa de grasas y empatar a la red de aguas negras. Se incluye trasiego escombros y de
materiales desde el almacén hasta el sitio de trabajo, la cama en arena, excavacion, relleno 'y
retiro de escombros.

55.14.1 Tuberia tipo alcantarillado @4" ML 30
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55.14.2 Tuberia PVC sanitaria @3" ML 18
55.14.3 Tuberia PVC sanitaria @2" ML 61
55.14.4 Accesorios PVC Sanitaria @3" ML 15
55.14.5 Accesorios PVC Sanitaria @2" ML 48
55.14.6 Excavacion ML 124
55.14.7 Cinta de sefializacién ML 124
55.14.8 Cama arena base soporte tuberia ML 124
55.14.9 Relleno y compactacion. M3 60
55.14.10 | Viaje volqueta a 5km (6 M3) retiro de escombros cargue mecanico M3 16
55.14.11 | Prueba de flujo UND 1
55- TOTAL ACTIVIDADES REDES DE AGUAS GRASAS
55,15 REDES DE AGUAS LLUVIAS
55.15e Se toma en este capitulo la mano de obra, herramientas y materiales para la instalacion de

las redes colgantes de aguas lluvias hasta descargar a calzada. y desagies de A.A. (fan-coil)

hasta empatar a bajantes de aguas lluvias. Se incluye trasiego de escombros y de materiales

desde el aimacén hasta el sitio de trabajo.
55.15.1 Tuberia PVC sanitaria @6" ML 148
55.15.2 Tuberia PVC sanitaria @4" ML 255
55.15.3 Accesorios PVC Sanitaria @6" UND 51
55.15.4 Accesorios PVC Sanitaria @4" UND 171
55.15.5 Abrazadera pera/trapecio @6" UND 74
55.15.6 Abrazadera pera/trapecio @4" UND 152
55.15.7 Abrazadera mordaza @6" UND 6
55.15.8 Abrazadera mordaza @4" UND 55
55.15.9 Excavacion ML 34
55.15.10 | Cinta de sefializacion ML 34
55.15.11 | Cama arena base soporte tuberia ML 34
55.15.12 | Relleno y compactacion. M3 18
55.15.13 | Viaje volqueta a 5km (6 M3) retiro de escombros cargue mecanico M3 4
55.15.14 | Prueba de flujo UND 4
55.15.15 | Prueba de bajante UND 6
55.15.16 | Juntade expansion @6" UND 4
55.15.17 | Junta de expansion @4" UND 3
55.15.18 | Tuberia PVC presion @1 1/4" ML 2
55.15.19 | Tuberia PVC presion @1" ML 5
55.15.20 | Accesorios presion @1 1/4" UND 2
55.15.21 | Accesorios presion @1" UND 2
55- TOTAL ACTIVIDADES REDES DE AGUAS LLUVIAS
55,16 CONSTRUCCION EN MAMPOSTERIA Y CONCRETO
55.16e Segun especificaciones.
55.16.1 Caja de inspeccion 0,80m X 0,80m con marco y tapa UND 6
55.16.2 Caja de inspeccién 0,60m X 0,60m con marco y tapa UND 26
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55.16.3 Pozo inspeccion 120 x 150 UND 2
55.16.4 Excavacion para cajas M3 47
55.16.5 Viaje volqueta a 5km (6 M3) retiro de escombros cargue mecanico M3 10

DESCRIPCION VR.

UNITARIO

55.16.6 Trampa de grasas M3 1
55- TOTAL ACTIVIDADES CONSTRUCCION EN MAMPOSTERIA Y CONCRETO
55,17 MONTAJE DE APARATOS
55.17e Se toma en este capitulo la mano de obra y accesorios necesarios para la instalacién de

aparatos y las conexiones de empate a la tuberia hasta la griferia y la colocacién de grapas.
55.17.1 Montaje Sanitario push UND 76
55.17.2 Montaje Valvula antivandalica de push UND 76
55.17.3 Montaje Lavamanos/Lavaplatos UND 188
55.17.4 Montaje llave manguera UND 20
55.17.5 | Montaje duchas UND 4
55.17.6 Montaje Bomba Agua potable UND 3
55.17.7 Montaje Bomba Agua servicios UND 3
55.17.8 Montaje Hidroacumulador UND 2
55.17.9 Montaje Equipo eyector UND 4
55.17.10 | Montaje Orinal UN 4
55- TOTAL ACTIVIDADES MONTAJE DE APARATOS
55,18 RED DE GAS
55.18e Comprende este capitulo la mano de obra, herramientas, tuberias, accesorios, valvulas,

abrazaderas, etc., necesarias para la instalacion de la red de gas desde la salida del manifold

hasta los puntos de gas y los cuartos de calderas en cubiertas. Incluye trasiego de escombros

y materiales desde el almacén hasta el sitio de trabajo, soportes, valvulas, regatas. No incluye

resanes
55.18.1 Tuberia cobre tipo L 1 1/4" ML 71
55.18.2 Tuberia cobre tipo L 1" ML 41
55.18.3 Tuberia cobre tipo L 3/4" ML 76
55.18.4 Tuberia polietileno gas @1 1/4" ML 2
55.18.5 Tuberia polietileno gas @1" ML 2
55.18.6 Accesorios cobre @1 1/4" UND 23
55.18.7 Accesorios cobre @1" UND 22
55.18.8 Accesorios cobre @3/4" UND 41
55.18.9 Registro paso directo @1 1/4" pesado - Sectorizacion UND 1
55.18.10 | Registro paso directo g1/2" pesado - sectorizacion UND 1
55.18.11 | Registro bola gas @3/4" UND 6
55.18.12 | Regatas con pulidora (no incluye resanes) ML 24
55.18.13 | Conexidn aparatos gas UND 6
55.18.14 | Pruebas hermeticidad gas UND 2
55- TOTAL ACTIVIDADES RED DE GAS
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DESCRIPCION

Comprende este capitulo la mano de obra, herramientas, tuberias, accesorios, valvulas,
abrazaderas, etc., necesarias para la instalacion de la red de agua fria incendio desde la
salida del cuarto de bombas hasta la llegada a los rociadores, gabinetes contra incendio y
siamesa. Las instalaciones deben cumplir con las normas NFPA para sistemas contra
incendio. Incluye conexion a valvula expulsora de aire y trasiego de materiales hasta el sitio
de trabajo.

55,19 REGULADORES
55.19.1 Regulador edificio de 7 pisos UND 2
55.19.2 Regulador edificio de 3 pisos UND 6
55- TOTAL ACTIVIDADES REGULADORES
55,2 LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
55.20e Se toma en este capitulo la mano de obra y accesorios necesarios para la limpieza y

desinfeccién del sistema de agua potable, la cual debera ser realizada por una empresa

avalada por la secretaria de Salud. La certificacion de esta limpieza debera ser entregada al

contratante.
55.20.1 | Limpiezay desinfeccion del sistema de agua potable UND 0
55- TOTAL ACTIVIDADES LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
55,21 TRAMITE ANTE ENTIDADES PUBLICAS
55.20.1 Tramites ante las Empresas publicas para solicitud de la acometida de agua y domiciliarias de

aguas residuales domesticas (edificio 7 pisos) UND 1
55- TOTAL ACTIVIDADES TRAMITE ANTE ENTIDADES PUBLICAS
56 INST CONTRAINCENDIO
56,1 RED GENERAL CONTRAINCENDIO

VR.
UNITARIO

56.1.1

Tuberia acero ranurado SCH 10 @6"

ML 91
56.1.2 Tuberia acero ranurado SCH 10 @4" ML 287
56.1.3 Tuberia acero ranurado SCH 10 @3" ML 531
56.1.4 Tuberia acero ranurado SCH 10 @2 1/2" ML 459
56.1.5 Tuberia acero ranurado SCH 10 @2" ML 93
56.1.6 Tuberia acero ranurado SCH 10 @1 1/2" ML 197
56.1.7 Tuberia acero roscar SCH 40 @1 1/4" ML 186
56.1.8 Tuberia acero roscar SCH 40 @1" ML 1089
56.1.9 Accesorios ACERO @6" UND 0
56.1.10 Accesorios ACERO @4" UND 182
56.1.11 Accesorios ACERO @3" UND 240
56.1.12 Accesorios ACERO @2 1/2" UND 342
56.1.13 Accesorios ACERO @2" UND 72
56.1.14 Accesorios ACERO @1 1/2" UND 110

Calle 7 No. 14-69 PBX (098) 8332441 Ext: 256 Fax (098) 8333225 Gerencia (098) 8332570
web: www.hospitalsvpgarzon.gov.co — Email: calidad@hospitalsvpgarzon.gov.co, gerencia@hospitalsvpgarzon.gov.co

Pag.294/302

Garzo6n (Huila).

% Incd.



http://www.hospitalsvpgarzon.gov.co/
mailto:calidad@hospitalsvpgarzon.gov.co
mailto:gerencia@hospitalsvpgarzon.gov.co

1

L DE,

Q\TA
&

LS4
GNIAL SAy Y,
& %

i S

2
3
2N

2

R e

NIT: 891.180.026-5

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE
PAUL GARZON - HUILA

56.1.15 Accesorios ACERO @1 1/4" UND 150
56.1.16 Accesorios ACERO @1" UND 893
56.1.17 Punto hidraulico rociador UND 658
56.1.18 Rociador pendent QR K=5,6 UND 658
56.1.19 Rociador pendent QR K=5,6 (stock emergencia) UND 33
56.1.20 Escudo rociador UND 658
56.1.21 Suministro gabinete contra incendio tipo Il UND 13
56.1.22 Abrazadera pera/trapecio 6" UND 46
56.1.23 Abrazadera peraltrapecio 34" UND 144
56.1.24 Abrazadera pera/trapecio @3" UND 266
56.1.25 Abrazadera pera/trapecio @2 1/2" UND 230
56.1.26 Abrazadera pera/trapecio @2" UND 47
56.1.27 Abrazadera pera/trapecio @1 1/2" UND 132
56.1.28 Abrazadera pera/trapecio @11/4" UND 124
56.1.29 Abrazadera pera/trapecio @1" UND 726
56.1.30 Soporte sismorresistente longitudinal @6" UND 0
56.1.31 Soporte sismorresistente longitudinal @4" UND 16
56.1.32 Soporte sismorresistente longitudinal @3" UND 44
56.1.33 Soporte sismorresistente longitudinal @2 1/2" UND 25
56.1.34 Soporte sismorresistente lateral @6" UND 0
56.1.35 Soporte sismorresistente lateral @4" UND 30
56.1.36 Soporte sismorresistente lateral @3" UND 68
56.1.37 Soporte sismorresistente lateral @2 1/2" UND 41
56.1.38 Soporte sismorresistente 4 Vias @6” UND 0
56.1.39 Suministro extintor CO2 20 lbs UND 0
56.1.40 Empate purgas RCI a BALL, incluye collarin UND 4
56.1.41 Valvula expulsora de aire 1" UND il
56.1.42 Pintura anticorrosivo y esmalTe @6" ML 91
56.1.43 Pintura anticorrosivo y esmalLTe @4" ML 287
56.1.44 Pintura anticorrosivo y esmalLTe @2 1/2" a g3" ML 990
56.1.45 Pintura anticorrosivo y esmalLTe @1 1/4" a @2" ML 475
56.1.46 Pintura anticorrosivo y esmalTe @1/2" a 1" ML 1089
56.1.47 Soporte pie de amigo UND 34
56.1.48 Prueba de presion UND 6
56- TOTAL ACTIVIDADES RED GENERAL CONTRAINCENDIO

56,2 ESTACIONES DE CONTROL

56.2.1 Valvula Mariposa ranurada con switch indicador certificada UL/FM @4” UND 2
56.2.2 Vélvula Mariposa ranurada con switch indicador certificada UL/FM @3” UND 1
56.2.3 Valvula Mariposa ranurada con switch indicador certificada UL/FM @2 1/2” UND 1
56.2.4 Reg bola para prueba 4" UND 2
56.2.5 Reg bola para prueba 3" UND 1
56.2.6 Reg bola para prueba 2 1/2" UND 1
56.2.7 Sensor de flujo certificado UL/FM @4" UND

56.2.8 Sensor de flujo certificado UL/FM @3" UND 1
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56.2.9 Sensor de flujo certificado UL/FM @2 1/2"

56.2.10 Cheque amortiguado extremo ranurado @4”

56.2.11 Cheque amortiguado extremo ranurado @3”

56.2.12 Cheque amortiguado extremo ranurado @2 1/2”

=Y DESCRIPCION VR. VR.

CANT.  UNITARIO | TOTAL

56.2.14 Vélvula de purga 1"

56.2.15 Acople tipo VICTAULIC Acero ranurado rigido @4"

56.2.16 Acople tipo VICTAULIC Acero ranurado rigido @3"

56.2.17 Acople tipo VICTAULIC Acero ranurado rigido @2 1/2"

56.2.18 Tuberia acero ranurado SCH 40 @4"

56.2.19 Tuberia acero ranurado SCH 40 @3"

56.2.20 Tuberfa acero ranurado SCH 40 @2 1/2"

56- TOTAL ACTIVIDADES ESTACIONES DE CONTROL

56.3 EQUIPOS Y MONTAJE APARATOS

56.3e Se toma en este capitulo la mano de obra y accesorios necesarios para el suministro y
montaje de los equipos relacionados en los item de este capitulo, la mano de obray
accesorios necesarios para la instalacion de aparatos y las conexiones de empate a la
tuberia.

56.3.1 Montaje Gabinete contra incendio

56.3.2 Montaje Bomba lider incendio Diesel

56.3.3 Montaje Bomba jockey incendio

56- TOTAL ACTIVIDADES EQUIPOS Y MONTAJE APARATOS

57. INST ELECTRICA 5

57.1 ACOMETIDA ENTRE SUBESTACION Y EDIFICIO

57.1.1 RAMAL EQUIPOS CABLE 500 KCM

57.1.2 RAMAL VITAL CABLE 500 KCM

57.1.3 ALIMENTADOR AIRE ACONDICIONADO CABLE 500 KCM

57.1.4 RAMAL VITAL CABLE 2 AWG

57.1.5 CABLE 4/0 COBRE DESNUDO

57.1.6 CABLE 6 COBRE DESNUDO

57.1.7 UNIDAD GENERADORA DIESEL CABINADA DE 750 KVA 208/120 VOLTIOS

57- TOTAL ACTIVIDADES ACOMETIDA ENTRE SUBESTACION Y EDIFICIO

57.2 TABLEROS PARCIALES

57.2.1 SOTANO TABLERO GENERAL

57.2.2 SOTANO TABLEROS PARCIALES CON CIRCUITOS PRIMER PISO TABLERO
GENERAL

57.2.3

57.2.4 PRIMER PISO TABLEROS PARCIALES CON CIRCUITOS

57.25 SEGUNDO PISO TABLERO GENERAL

57.2.6 SEGUNDO PISO TABLEROS PARCIALES CON CIRCUITOS

Calle 7 No. 14-69 PBX (098) 8332441 Ext: 256 Fax (098) 8333225 Gerencia (098) 8332570
web: www.hospitalsvpgarzon.gov.co — Email: calidad@hospitalsvpgarzon.gov.co, gerencia@hospitalsvpgarzon.gov.co

P4g.296/302

Garzon (Huila).



http://www.hospitalsvpgarzon.gov.co/
mailto:calidad@hospitalsvpgarzon.gov.co
mailto:gerencia@hospitalsvpgarzon.gov.co

57.2.7

PAUL GARZON - HUILA
NIT: 891.180.026-5

TERCER PISO TABLERO GENERAL

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE

UND 1
57.2.8 TERCER PISO TABLEROS PARCIALES CON CIRCUITOS UND 3
57- TOTAL ACTIVIDADES TABLEROS PARCIALES
57.3 COMUNICACIONES
57.3.1 VOZ Y DATOS CAT 7A
UND 197
57.3.2 CCTV UND 99
57.3.3 SONIDO UND 17
57.3.4 DATA CENTER POR PISO CAT 7A UND 4
57.3.5 BANDEJA CABLOFIL DE 60X5 CMTS UND 608
57.3.6 CABLE FIBRA OPTICA MULTIMODO 12 STRANDS UND 1100
57.3.7 SALIDA TV UND 32
57.3.8 CONTROL DE ACCESO UND 22
57- TOTAL ACTIVIDADES COMUNICACIONES
57.5 SALIDAS PARA ILUMINACION RED VITAL
Salida para lampara; incluye tuberia EMT 3/4", acometida en cable de cobreAWG 3x12,
57.5.1 accesorios, extension, toma y clavija, caja de salida y todo lo necesario para su
funcionamiento. No incluye suministro de luminaria. SOTANO
UND 22
57.5.2 Salida para lampara; incluye tuberia EMT 3/4", acometida en cable de cobreAWG 3x12,
accesorios, extension, toma y clavija, caja de salida y todo lo necesario para su UND 48
funcionamiento. No incluye suministro de luminaria. PISO UNO
57.5.3 Salida para lampara; incluye tuberia EMT 3/4", acometida en cable de cobreAWG 3x12,
accesorios, extension, toma y clavija, caja de salida y todo lo necesario para su UND 36
funcionamiento. No incluye suministro de luminaria. PISO DOS
575.4 Salida para lampara; incluye tuberia EMT 3/4", acometida en cable de cobreAW G 3x12,
accesorios, extension, toma y clavija, caja de salida y todo lo necesario para su 26
funcionamiento. No incluye suministro de luminaria. PISO TRES UND
D RIPCIO
. A =e) @)
57- TOTAL ACTIVIDADES SALIDAS PARA ILUMINACION RED VITAL
57.5.1 LAMPARAS Y LUMINARIAS
.57.5.1.1 | Suministro e instalacion de lampara LED de emergencia, potencia de 10 W, uso interior, para
sobreponero. SOTANO UND 10
.57.5.1.2 | Suministro e instalagi()n de aviso luminoso tipo LED de salida potencia de 10 W, uso interior,
para sobreponer. SOTANO UND 4
.57.5.1.3 | Suministro e instalacién de lampara LED de emergencia, potencia de 10 W, uso interior, para
sobreponero. PRIMER PISO UND 36
.57.5.1.4 | Suministro e instalacion de aviso luminoso tipo LED de salida potencia de 10 W, uso interior,
para sobreponer. PRIMER UND 12
.57.5.1.5 | Suministro e instalacion de lampara LED de emergencia, potencia de 10 W, uso interior, para
sobreponero. PISO DOS UND 28
.57.5.1.6 | Suministro e instalacion de aviso luminoso tipo LED de salida potencia de 10 W, uso interior,
para sobreponer. PISO DOS UND 8
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.57.5.1.7 | Suministro e instalaciéon de lampara LED de emergencia, potencia de 10 W, uso interior, para

sobreponero. PISO TRES UND 28
.57.5.1.8 | Suministro e instalacion de aviso luminoso tipo LED de salida potencia de 10 W, uso interior,

para sobreponer. PISO TRES UND 8
57- TOTAL ACTIVIDADES LAMPARAS Y LUMINARIAS
57,6 SALIDAS PARA ILUMINACION RED NORMAL
57.6.1 Salida para lampara; incluye tuberia EMT 3/4", acometida en cable de cobreAWG 3x12,

accesorios, extension, toma y clavija, caja de salida y tpdo lo necesario para su UND 77

funcionamiento. No incluye suministro de luminaria. SOTANO
57.6.2 Salida para lampara; incluye tuberia EMT 3/4", acometida en cable de cobreAWG 3x12,

accesorios, extension, toma y clavija, caja de salida y todo lo necesario para su UND 382

funcionamiento. No incluye suministro de luminaria. PISO UNO
57.6.3 Salida para lampara; incluye tuberia EMT 3/4", acometida en cable de cobreAWG 3x12,

accesorios, extension, toma y clavija, caja de salida y todo lo necesario para su UND 676

funcionamiento. No incluye suministro de luminaria. PISO DOS
57.6.4 Salida para lampara; incluye tuberia EMT 3/4", acometida en cable de cobreAWG 3x12,

accesorios, extension, toma y clavija, caja de salida y todo lo necesario para su UND 174

funcionamiento. No incluye suministro de luminaria. PISO TRES
57- TOTAL ACTIVIDADES SALIDAS PARA ILUMINACION RED NORMAL
57.6.1 LAMPARAS Y LUMINARIAS
57.6.1.1 | Suministro e instalacion de lampara tipo Panel LED redondo potencia de 30 W, uso interior,

para empotrar en cielo raso. SOTANO UND 12
57.6.1.2 | Suministro e instalacién de Iémpafa tipo LED HERMETICA, de potencia de 40 W, uso interior,

para sobreponer en cielo raso. SOTANO UND 42
57.6.1.3 | Suministro e instalacion de lampara tipo Panel LED cuadrado de 60 x 60, potencia de 40 W,

uso interior, para empotrar en cielo raso. PISO UNO UND 171
57.6.1.4 | Suministro e instalacién de lampara tipo Panel LED redondo potencia de 30 W, uso interior,

para empotrar en cielo raso. PISO UNO UND 99
57.6.1.5 | Suministro e instalacion de lampara tipo HERA lineal potencia de 25 W, uso interior, para

pasillos. PISO UNO UND 53
57.6.1.6 Suministro e instalacién de lampara tipo LED HERMETICA, de potencia de 40 W, uso interior,

para sobreponer en cielo raso. PISO UNO UND 59
57.6.1.7 | Suministro e instalacién de lampara tipo Panel LED cuadrado de 60 x 60, potencia de 40 W,

uso interior, para empotrar en cielo raso. PISO DOS UND 233
57.6.1.8 | Suministro e instalacién de lampara tipo Panel LED redondo potencia de 30 W, uso interior,

para empotrar en cielo raso. PISO DOS UND 273
57.6.1.9 | Suministro e instalacién de lampara tipo HERA lineal potencia de 25 W, uso interior, para

pasillos. PISO DOS UND 134
57.6.1.10 | Suministro e instalacién de lampara tipo LED HERMETICA, de potencia de 40 W, uso interior,

para sobreponer en cielo raso. PISO DOS UND 36
57.6.1.11 | Suministro e instalacién de ldmpara tipo Panel LED cuadrado de 60 x 60, potencia de 40 W,

uso interior, para empotrar en cielo raso. PISO TRES UND 88
57.6.1.12 | Suministro e instalacién de lampara tipo Panel LED redondo potencia de 30 W, uso interior,

para empotrar en cielo raso. PISO PISO TRES UND 59
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57.6.1.13 | Suministro e instalacion de lampara tipo HERA lineal potencia de 25 W, uso interior, para
pasillos. PISO PISO TRES UND 22
57.6.1.14 | Suministro e instalacion de lampara tipo LED HERMETICA, de potencia de 40 W, uso interior,
para sobreponer en cielo raso. PISO TRES UND 5
57- TOTAL ACTIVIDADES LAMPARAS Y LUMINARIAS
57,7 SALIDAS PARA ILUMINACION RAMAL VITAL
D RIPCIO
D A ARIO O
57.7.1 Salida para lampara; incluye tuberia EMT 3/4", acometida en cable de cobreAWG 3x12,
accesorios, extension, toma y clavija, caja de salida y todo lo necesario para su UND 3
funcionamiento. No incluye suministro de luminaria. SOTANO
57.7.2 Salida para lampara; incluye tuberia EMT 3/4", acometida en cable de cobreAWG 3x12,
accesorios, extension, toma y clavija, caja de salida y todo lo necesario para su UND 20
funcionamiento. No incluye suministro de luminaria. FARMACIA
57.7.3 Salida para lampara; incluye tuberia EMT 3/4", acometida en cable de cobreAWG 3x12,
accesorios, extension, toma y clavija, caja de salida y todo lo necesario para su UND 5
funcionamiento. No incluye suministro de luminaria. PISO DOS
57.7.4 Salida para lampara; incluye tuberia EMT 3/4", acometida en cable de cobreAWG 3x12,
accesorios, extension, tomay clavija, caja de salida y todo lo necesario para su UND a1
funcionamiento. No incluye suministro de luminaria. PISO TRES
57- TOTAL ACTIVIDADES SALIDAS PARA ILUMINACION RAMAL VITAL
57.7.1 LAMPARAS Y LUMINARIAS
57.7.1.1 | Suministro e instalacién de lampara tipo Panel LED redondo potencia de 30 W, uso interior,
para empotrar en cielo raso. FARMACIA UND 0
57.7.1.2 | Suministro e instalacién de lampara tipo Panel LED redondo potencia de 30 W, uso interior,
para empotrar en cielo raso. PISO DOS UND 0
57.7.1.3 | Suministro e instalacién de lampara tipo Panel LED redondo potencia de 30 W, uso interior,
para empotrar en cielo raso. PISO TRES UND 0
57- TOTAL ACTIVIDADES LAMPARAS Y LUMINARIAS 0
57,8 SALIDAS PARA TOMAS RED CRITICA
57.8.1 Salida para TOMAS; incluye tuberia EMT 3/4", acometida en cable de cobreAWG 3x12,
accesorios, extension, toma y clavija, caja de salida y todo lo necesario para su UND 0
funcionamiento. FARMACIA
57.8.2 Salida para TOMAS; incluye tuberia EMT 3/4", acometida en cable de cobreAWG 3x12,
accesorios, extension, toma y clavija, caja de salida y todo lo necesario para su UND 0
funcionamiento. PISO DOS
57.8.3 Salida para TOMAS; incluye tuberia EMT 3/4", acometida en cable de cobreAWG 3x12,
accesorios, extension, toma y clavija, caja de salida y todo lo necesario para su UND 0
funcionamiento. PISO TRES
57- TOTAL ACTIVIDADES SALIDAS PARA TOMAS RED CRITICA
57.8.1 TOMAS
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57.8.1.1 | Suministro e instalacion de tomacorriente monofasico NEMA 15-5R, polo a tierra tipo normal,
120 voltios, 15 A; grado Hospital, incluye marcacién y tapa plastica. FARMACIA

UND

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE

57.8.1.2 | Suministro e instalacién de tomacorriente monofasico NEMA 15-5R, polo a tierra tipo normal,
120 voltios, 15 A; grado Hospital, incluye marcacién y tapa plastica. PISO DOS

UND

57.8.1.3 | Suministro e instalacion de tomacorriente monofasico NEMA 15-5R, polo a tierra tipo normal,
120 voltios, 15 A; grado Hospital, incluye marcacién y tapa plastica. PISO TRES

UND

B/ TOTAL ACTIVIDADES TOMAS

57,9 SALIDAS PARA TOMAS RED NORMAL

57.9.1 Salida para TOMAS NORMALES; incluye tuberia EMT 3/4", acometida en cable de
cobreAWG

3x12, accesorios, extension, toma y clavija, caja de salida y todo lo necesario para su
funcionamiento. SOTANO

UND

13

57.9.2 Salida para TOMAS NORMALES; incluye tuberia EMT 3/4", acometida en cable de
cobreAWG

3x12, accesorios, extension, tomay clavija, caja de salida y todo lo necesario para su
funcionamiento. ADMINISTRACION

UND

07

57.9.3 Salida para TOMAS NORMALES; incluye tuberia EMT 3/4", acometida en cable de
cobreAWG

3x12, accesorios, extension, toma y clavija, caja de salida y todo lo necesario para su
funcionamiento. COCINA

UND

57

57.9.4 Salida para TOMAS NORMALES; incluye tuberia EMT 3/4", acometida en cable de
cobreAWG

3x12, accesorios, extension, toma y clavija, caja de salida y todo lo necesario para su
funcionamiento. FARMACIA

UND

60

57.9.5 Salida para TOMAS NORMALES; incluye tuberia EMT 3/4", acometida en cable de
cobreAWG

3x12, accesorios, extension, toma y clavija, caja de salida y todo lo necesario para su
funcionamiento. MEZZANINE

UND

126

57.9.6 Salida para TOMAS NORMALES; incluye tuberia EMT 3/4", acometida en cable de
cobreAWG

3x12, accesorios, extension, toma y clavija, caja de salida y todo lo necesario para su
funcionamiento. PISO DOS

UND

202

57.9.7 Salida para TOMAS NORMALES; incluye tuberia EMT 3/4", acometida en cable de
cobreAWG

3x12, accesorios, extension, toma y clavija, caja de salida y todo lo necesario para su
funcionamiento. PISO TRES

UND

88

57- TOTAL ACTIVIDADES SALIDAS PARA TOMAS RED NORMAL

57.9.1 TOMAS

57.9.1.1 Suministro e instalacién de tomacorriente monofasico NEMA 15-5R, color BLANCO, polo a
tierra tipo normal, 120 voltios, 15 A; grado Hospital, incluye marcacion y tapa plastica.
SOTANO

UND

57.9.1.2 Suministro e instalacién de tomacorriente monofasico NEMA 15-5R, color BLANCO, polo a
tierra tipo normal, 120 voltios, 15 A; grado Hospital, incluye marcacion y tapa plastica.
ADMINISTRACION

UND

57.9.1.3 | Suministro e instalacién de tomacorriente monofasico NEMA 15-5R, color BLANCO, polo a
tierra tipo normal, 120 voltios, 15 A; grado Hospital, incluye marcacion y tapa plastica.
COCINA

UND

57.9.1.4 | Suministro e instalaciéon de tomacorriente monofasico NEMA 15-5R, color BLANCO, polo a
tierra tipo normal, 120 voltios, 15 A; grado Hospital, incluye marcacion y tapa plastica.
FARMACIA

UND

57.9.1.5 Suministro e instalacion de tomacorriente monofasico NEMA 15-5R, color BLANCO, polo a
tierra tipo normal, 120 voltios, 15 A; grado Hospital, incluye marcacion y tapa plastica.
MEZZANINE

UND
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57.9.1.6 | Suministro e instalacién de tomacorriente monofasico NEMA 15-5R, color BLANCO, polo a
tierra tipo normal, 120 voltios, 15 A; grado Hospital, incluye marcacion y tapa plastica. PISO
DOS UND 0
57.9.1.7 | Suministro e instalacién de tomacorriente monofasico NEMA 15-5R, color BLANCO, polo a
tierra tipo normal, 120 voltios, 15 A; grado Hospital, incluye marcacion y tapa plastica. PISO
UND 0
TRES
57- TOTAL ACTIVIDADES TOMAS
57.9.2 SALIDAS PARA SECAMANOS
57.9.2.1 Salida para SECAMANOS; incluye tuberia EMT 3/4", acometida en cable de cobreAWG 3x10,
%ﬁgaﬂgﬁéﬁﬁ?%%q%&?ga y clavija, caja de salida y todo lo necesario para su UND 0
57.9.2.2 Salida para SECAMANOS; incluye tuberia EMT 3/4", acometida en cable de cobreAWG 3x10,
accesorios, extension, toma y clavija, caja de salida y todo lo necesario para su UND 0
funcionamiento. ADMINISTRACION
57.9.2.3 | Salida para SECAMANOS; incluye tuberia EMT 3/4", acometida en cable de cobreAWG 3x10,
accesorios, extension, toma y clavija, caja de salida y todo lo necesario para su UND 0
funcionamiento. COCINA
57.9.2.4 | Salida para SECAMANOS; incluye tuberia EMT 3/4", acometida en cable de cobreAWG 3x10,
accesorios, extension, tomay clavija, caja de salida y todo lo necesario para su UND 0
funcionamiento. FARMACIA
57.9.2.5 Salida para SECAMANOS; incluye tuberia EMT 3/4", acometida en cable de cobreAWG 3x10,
accesorios, extension, toma y clavija, caja de salida y todo lo necesario para su UND 0
funcionamiento. MEZZANINE
57.9.2.6 | Salida para SECAMANOS; incluye tuberia EMT 3/4", acometida en cable de cobreAWG 3x10,
accesorios, extension, toma y clavija, caja de salida y todo lo necesario para su UND 0
funcionamiento. PISO DOS
57.9.2.7 Salida para SECAMANOS; incluye tuberia EMT 3/4", acometida en cable de cobreAWG 3x10,
accesorios, extension, toma y clavija, caja de salida y todo lo necesario para su UND 0
funcionamiento. PISO TRES
57- TOTAL ACTIVIDADES SALIDAS PARA SECAMANOS
57.9.3 APANTALLAMIENTO
57.9.3.1 Punta Franklin en acero inoxidable, 120 cm de largo, incluye bases UND 10
57.9.3.2 | Cable de cobre desnudo 2/0 AWG, enterrado en piso ML 220
57.9.3.3 | Cable de aluminio tipo alambrén de 8 mm para instalacion en techo. ML 220
57.9.3.4 | Cable de cobre aislado de 1/0 AWG, para bajantes. ML 60
57.9.3.5 | Caja de inspeccion de 30x30 cm, con tapa para mediciones posteriores UND 4
57.9.3.6 | Tuberia conduit metdlica galvanizada para uso exterior de 1". Incluye fijaciones ML 60
57.9.3.7 | Soldadura Cadweld de 115 gramos, para soldadura exotérmica. UND 8
57.9.3.8 Varilla de puro cobre, 5/8" x 2,44 m; para bajantes UND 4
57.9.3.9 | Conector paralelo bimetalico de compresion para cable de 1/0 AWG UND 4
57.9.3.10 | Soporte tipo DEHN para alambrén de 8 mm, incluye accesorios UND 220
57- TOTAL ACTIVIDADES APANTALLAMIENTO
57,1 SALIDAS PARA TOMAS RED REGULADA
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Salida para TOMAS REGULADAS; incluye tuberia EMT 3/4", acometida en cable de
cobreAWG 3x12, accesorios, extension, toma y clavija, caja de salida y todo lo necesario para
su funcionamiento. SOTANO

UND

57.10.2

Salida para TOMAS REGULADAS; incluye tuberia EMT 3/4", acometida en cable de
cobreAWG 3x12, accesorios, extension, toma y clavija, caja de salida y todo lo necesario para
su funcionamiento. PISO UNO ADMINISTRACION

UND

26

57.10.3

57.10.4

57.10.5

57.10.6

57-

57.10.1

57.10.1.1

57.10.1.2

57.10.1.3

57.10.1.4

57.10.1.5

57.10.1.6

57.11

57.11.1

57.11.2

Salida para TOMAS REGULADAS; incluye tuberia EMT 3/4", acometida en cable de
cobreAWG 3x12, accesorios, extension, toma y clavija, caja de salida y todo lo necesario para
su funcionamiento. PISO UNO FARMACIA

Salida para TOMAS REGULADAS; incluye tuberia EMT 3/4", acometida en cable de
cobreAWG 3x12, accesorios, extension, toma y clavija, caja de salida y todo lo necesario para
su funcionamiento. MEZZANINE

Salida para TOMAS REGULADAS; incluye tuberia EMT 3/4", acometida en cable de
cobreAWG 3x12, accesorios, extension, toma y clavija, caja de salida y todo lo necesario para
su funcionamiento. PISO DOS

Salida para TOMAS; incluye tuberia EMT 3/4", acometida en cable de cobreAW G 3x12,
accesorios, extension, toma y clavija, caja de salida y todo lo necesario para su
funcionamiento. PISO TRES

TOTAL ACTIVIDADES SALIDAS PARA TOMAS RED REGULADA

TOMAS

Suministro e instalacion de tomacorriente monofasico NEMA 15-5R, color naranja, polo a
tierra tipo normal, 120 voltios, 15 A; grado Hospital, incluye marcacion y tapa plastica.
SOTANO

Suministro e instalacién de tomacorriente monofasico NEMA 15-5R, color naranja, polo a
tierra tipo normal, 120 voltios, 15 A; grado Hospital, incluye marcacién y tapa plastica. PISO
UNO ADMINISTRACION

Suministro e instalacién de tomacorriente monofasico NEMA 15-5R, color naranja, polo a
tierra tipo normal, 120 voltios, 15 A; grado Hospital, incluye marcacion y tapa plastica. PISO
UNO FARMACIA

Suministro e instalaciéon de tomacorriente monofasico NEMA 15-5R, color naranja, polo a
tierra tipo normal, 120 voltios, 15 A; grado Hospital, incluye marcacion y tapa plastica.
MEZZANINE

Suministro e instalacién de tomacorriente monofasico NEMA 15-5R, color naranja, polo a
tierra tipo normal, 120 voltios, 15 A; grado Hospital, incluye marcacion y tapa plastica. PISO
DOS

Suministro e instalaciéon de tomacorriente monofasico NEMA 15-5R, color naranja, polo a
tierra tipo normal, 120 voltios, 15 A; grado Hospital, incluye marcacion y tapa plastica. PISO
TRES

TOTAL ACTIVIDADES TOMAS

GABINETES ELECTRICOS

TABLERO HVAC-6, en un cuerpo, principal para 2 kVA, 208 V, incluye interruptor principal
DPX3 630; UN interruptor DX3; DOS arrancadores; incluye barras de cobre, aisladores y todo
lo necesario para su correcto funcionamiento.

TABLERO HVAC-7, Arrancador de 1 kVA 208 voltios

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND
UND

20

33

54

29
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57.11.3 TABLERO HVAC-8, en un cuerpo, principal para 12 kVA, 208 V, incluye interruptor principal

DRX125; TRES interruptores DX3 curva C; SEIS arrancadores; incluye barras de cobre, UND 1

aisladores y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.
57.11.4 TABLERO HVAC-9, DOS Arrancadores de 2 kVA 208 voltios UND 1
57.11.5 TABLERO HVAC-10, en un cuerpo, principal para 17 kVA, 208 V, incluye interruptor principal

DRX125; DOS interruptores DX3 curva C; TRES arrancadores; incluye barras de cobre, UND 1

aisladores y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.
57.11.6 TABLERO HVAC-11, TRES Arrancadores de 3 kVA 208 voltios UND 1
57- TOTAL ACTIVIDADES GABINETES ELECTRICOS
57.11.1 TUBERIAS
57.11.1.1 | Acometida trifasica en 3#14+1#14T, en cobre, cable libre de alégenos, para equipos HVAC

170

57.11.1.2 | Acometida trifasica en 3#12+1#12+1#12T, en cobre, cable libre de alégenos, para equipos ML ML

HVAC 290
57.11.1.3 | Acometida trifasica en 3#8+1#10+1#10T, en cobre, cable libre de alégenos, para equipos

HVAC ML 10
57.11.1.4 | Acometida trifasica en 3#10+1#10+1#10T, en cobre, cable libre de al6genos, para equipos

HVAC ML 10
57- TOTAL ACTIVIDADES TUBERIAS
57.12 CONTROL DE ACCESO Y DETECCION DE INCENDIO

PANEL DE DETECCION Y ALARMA DIRECCIONADO : FACP 1 lazo inteligente soporta 125
57.12.1 detectores / 125 modulos, 2do lazo opcional, 4 NACs clase B, 6,5 A marca EDWARDS

(Linea Vigillant) VS2-G

UND 2

57.12.2 Estacién manual direccionada de alarma de fuego de doble accion marca EDWARDS (Linea UND 27

Vigillant) GSA-M278
57.12.3 Detector de humo fotoeléctrico analogo inteligente (direccionado) marca EDWARDS (Linea

Vigillant) V-PS con base estandar B4U UND 98
57.12.4 Suministro e instalacion de Cable Cable FPLP # 16 con blindaje ML 3686
=Y DESCRIPCION VR.

UND CANT. | UNITARIO

57.12.5 Software para el administracion y monitoreo del sistema de control de acceso UND 3
57.12.6 | Sistema para el registro y control de visitantes UND 2
57.12.7 Impresora USB Térmica stikers UND 4
57.12.8 Controladoras de Acceso para puerta (permite Identificacion a través de huella, conexion para

dos lectoras, conexién a un pulsador de salida, Comunicacién al sistema) UND 11
57.12.9 Pulsador de apertura de puerta (NO TOUCH) UND 15
57.12.10 | Electroiméan Profesional UND 15
57- TOTAL ACTIVIDADES CONTROL DE ACCESO Y DETECCION DE INCENDIO
58. AIRE ACONDICICIONADO Y VENTILACION MECANICA
58,1 INSTALACION EQUIPOS
58.1.1.1 | EAF-03 Unidad de enfriamiento de agua, condensada por aire, compresores tipo Scroll, 2

Bombas Incorporadas, Capacidad 100 TR, R410A, Trifasico, 220/ 3/ 60 incluye: (Bases UND 1

Antivibratorias, Suministro, Instalacion, Izada, Pruebas )
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58.1.2.1 BAFS-02AyB Bomba de agua, Centrifuga, Vertical en linea, Motor Trifasico, 200 GPM @ 200
Ft incluye: (Suministro, Instalacion, Izada, Balanceo y Pruebas ) UND 2

58.1.3.1 | CD Codo difusor de la misma marca de la Bomba, Union Flanchada, Dia 4" incluye:
(Tornillos UND 2
Acero Inoxidable, Suministro, Instalacion y Pruebas )

58.1.3.2 | VTS Valvula Tripleservicio, de la misma marca de la Bomba, Union Flanchada, Dia 4"
incluye: (Tornillos Acero Inoxidable, Suministro, Instalacion y Pruebas ) UND 2

58.1.3.3 MP Manometro Glicerina tipo Caratula Dia 4" ,0 a 150 PSI, incluye: (Valvula de bola 1/2",
Tubo contrapresion, accesorios menores, Suministro, Instalacion, Calibracion y Pruebas ) UND 6

58.1.4.1 | SA-03 Separador de Aire tipo Vortex, 200 GPM, Dia 4", Union Flanchada, incluye: (Valvulas
de venteo automatica, Suministro, Instalacion, Izada, Balanceo y Pruebas ) UND 1

58.1.5.1 | TX-03 Tanque de Expansion Cerrado tipo diafragma presurizado, 50 Gal, incluye: (

Suministro, Instalacion, Izada y Pruebas ) UND 1
58.1.6.1 | VB Valvula tipo Bola Dia 1/2" incluye: ( Suministro, Instalacion y Pruebas ) UND 1
58.1.6.2 | VRP Valvula Reguladora de Presion Automatica Dia 1/2" incluye: ( Suministro, Instalacion
y UND 1
Pruebas )
58.1.6.3 | VCH Valvula Tipo Cheque horizontal Dia 1/2" incluye: ( Suministro, Instalacion y Pruebas )
UND 1
58.1.7.1 | UMAE-06 Unidad Manejadora Modular. Para interiores, con: Caja de Mezclas, Prefiltro 35% y
85%, Serpentin de agua helada, Serpentin de Calefaccion, Blower tipo plenum fan, 1200
UND 1
CFM @ 1 inwg, Trifasica 220/3/60. incluye: ( Filtros, bases antivibratorias, Suministro, Izada,
Instalacion y Pruebas )
58.1.7.2 | UMAE-07 Unidad Manejadora Modular. Para interiores, con: Caja de Mezclas, Prefiltro 35%,
Serpentin de agua helada, Serpentin de Calefaccion, Blower tipo plenum fan, Filtros finales
85% y HEPA 99.97, 7200 CFM @ 1 inwg, Trifasica 220/3/60. incluye: ( Filtros, bases UND 1
antivibratorias, Suministro, Izada, Instalacion y Pruebas )
58.1.7.3 | UMAE-08 Unidad Manejadora Modular. Para interiores, con: Caja de Mezclas, Prefiltro 35%,
Serpentin de agua helada, Blower tipo plenum fan, 2150 CFM @ 1 inwg, Trifasica 220/3/60. UND 1

incluye: ( Filtros, bases antivibratorias, Suministro, Izada, Instalacion y Pruebas )

58.1.7.4 | UMAE-15 Unidad Manejadora Modular. Para interiores, con: Caja de Mezclas, Prefiltro 35% y
85%, Serpentin de agua helada, serpentin de Calefaccion, Blower tipo plenum fan, 4900
CFM . : . o . UND 1
@ 1 inwg, Trifasica 220/3/60. incluye: ( Filtros, bases antivibratorias, Suministro, Izada,
Instalacion y Pruebas )

58.1.7.5 | UMAE-19 Unidad Manejadora Modular. Para interiores, con: Caja de Mezclas, Prefiltro 35% y
85%, Serpentin de agua helada, Blower tipo plenumf fan, 3080 CFM @ 1 inwg, Trifasica

220/3/60. incluye: ( Filtros, bases antivibratorias, Suministro, Izada, Instalacion y Pruebas ) UND 1
58.1.8.1 | UMA-01 Unidad Manejadora Serpentin Agua Helada Horizontal. 3 TR Trifasica 220/3/60.

incluye: ( Filtros, bases antivibratorias, Suministro, Izada, Instalacion y Pruebas ) UND 1
58.1.9.1 | UFCP-02,03,04 Unidad Tipo Fancoil Consola Pared, Agua Helada, Capacidad Nominal

12000

Btu/hr, incluye: ( Base soporte, Control Remoto, Suministro, 1zada, Instalacion y Pruebas ) UND 3
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UFCC-06,07,05,40,41 Unidad Tipo Fancoil Consola Cassette, Agua Helada, Capacidad
Nominal 5000 Btu/hr, incluye: ( Soporteria a la placa, Control Remoto, Suministro, Izada,
Instalacion y Pruebas )

UND

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE

58.1.9.3

ITEM

58.1.9.4

UFCC-08,04,09,37,43 Unidad Tipo Fancoil Consola Cassette, Agua Helada, Capacidad
Nominal 12000 Btu/hr, incluye: ( Soporteria a la placa, Control Remoto, Suministro, Izada,
Instalacion y Pruebas )

DESCRIPCION

UFCC-11,15,38 Unidad Tipo Fancoil Consola Cassette, Agua Helada, Capacidad Nominal
18000 Btu/hr, incluye: ( Soporteria a la placa, Control Remoto, Suministro, Izada, Instalacion
y Pruebas )

UND

UND

UND

CANT.

VR.
UNITARIO

% Incd.

58.1.9.5

UFCC-10,39 Unidad Tipo Fancoil Consola Cassette, Agua Helada, Capacidad Nominal
24000 Btu/hr, incluye: ( Soporteria a la placa, Control Remoto, Suministro, Izada,
Instalacion y Pruebas )

UND

58.1.9.6

UFCC-46 Unidad Tipo Fancoil Consola Cassette, Agua Helada, Capacidad Nominal 36000
Btu/hr, incluye: ( Soporteria a la placa, Control Remoto, Suministro, Izada, Instalacion y
Pruebas )

UND

58.1.9.7

UFCO0-08,18,22 Unidad Tipo Fancoil Consola Oculta, Agua Helada, Capacidad Nominal 300
CFM, incluye: ( Soporteria a la placa, Termostato Alambrico, Suministro, Izada, Instalaciony
Pruebas )

UND

58.1.9.8

UFCO0-07,13,20 Unidad Tipo Fancoil Consola Oculta, Agua Helada, Capacidad Nominal 500
CFM, incluye: ( Soporteria a la placa, Termostato Alambrico, Suministro, Izada, Instalaciony
Pruebas )

UND

58.1.9.9

UFCO-06 Unidad Tipo Fancoil Consola Oculta, Agua Helada, Capacidad Nominal 600 CFM,
incluye: ( Soporteria a la placa, Termostato Alambrico, Suministro, Izada, Instalacion y
Pruebas )

UND

58.1.9.10

58.1.10.1

UFCO0-09A,09B,12 Unidad Tipo Fancoil Consola Oculta, Agua Helada, Capacidad Nominal
1200 CFM, incluye: ( Soporteria a la placa, Termostato Alambrico, Suministro, I1zada,
Instalacion y Pruebas )

VE-13 Unidad Extractora Centrifuga, Simple oido, 800 CFM @ 1 inwg incluye: ( Soperte,
Suministro, Instalacion y Pruebas )

UND

UND

58.1.10.2

VE-23 Unidad Extractora Centrifuga Doble oido en Gabinete, 2100 CFM @ 0.5 inwg
incluye: ( Soperte, Suministro, Instalacion y Pruebas )

UND

58.1.10.3

VE-05 Unidad Extractora Tipo Hongo descarga superior, 1150 CFM @ 1 inwg incluye: (
Soperte, Suministro, Instalacion y Pruebas )

UND

58.1.10.4

VE-07 Unidad Extractora Centrifuga Doble oido en Gabinete, 1000 CFM @ 0.5 inwg
incluye: ( Soperte, Suministro, Instalacion y Pruebas )

UND

58.1.10.5

VE-11 Unidad Extractora Tipo Hongo descarga superior, 6790 CFM @ 1 inwg incluye: (
Soperte, Suministro, Instalacion y Pruebas )

UND

58.1.10.6

VE-12 Unidad Extractora Tipo Hongo descarga superior, 2660 CFM @ 1 inwg incluye: (
Soperte, Suministro, Instalacion y Pruebas )

UND

58.1.10.7

VE-14 Unidad Extractora Tipo Hongo descarga superior, 1190 CFM @ 1 inwg incluye: (
Soperte, Suministro, Instalacion y Pruebas )

UND

58.1.10.8

VE-16 Unidad Extractora Tipo Hongo descarga superior, 4340 CFM @ 1 inwg incluye: (
Soperte, Suministro, Instalacion y Pruebas )

UND

58.1.10.9

VE-17 Unidad Extractora Tipo Hongo descarga superior, 1700 CFM @ 1 inwg incluye: (
Soperte, Suministro, Instalacion y Pruebas )

UND

58.1.10.1
0

VE-22 Unidad Extractora Tipo Hongo descarga superior, 2410 CFM @ 1 inwg incluye: (
Soperte, Suministro, Instalacion y Pruebas )

UND
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58.1.10.1 | VE-15 Unidad Extractora Tipo Hongo descarga superior con trampa de grasas 5450 CFM @
1 2.5inwg incluye: ( Soperte, Suministro, Instalacion y Pruebas ) UND 1
58.1.10.1 | VE-06 Unidad Extractora centrifuga a prueba de explosion 500 CFM @ 0.5 inwg (Suminstro
2 Izada e Instalacion). UND 1
58.1.11.1 | VS-02 Unidad Ventiladora Centrifuga Doble oido en Gabinete, 650 CFO.5 inwg I
incluye: ( Soperte, Suministro, Instalacion y Pruebas ) UND 1
58.1.11.2 | VS-04 Unidad Ventiladora Centrifuga Doble oido en Gabinete, 6800 CFM @ 1 inwg incluye:
( Soperte, Suministro, Instalacion y Pruebas ) UND 1
58.1.11.3 | VS-05 Unidad Ventiladora Centrifuga Doble oido en Gabinete, 3840 CFM @ 1 inwg incluye:
( Soperte, Suministro, Instalacion y Pruebas ) UND 1
58.1.11.4 | VS-06 Unidad Suministro Tipo Helicocentrifugo. 310 CFM @ 0.1 inwg incluye: ( Soperte,
Suministro, Instalacion y Pruebas ) UND 1
58.1.11.5 | VS-07 Unidad Ventiladora Centrifuga Doble oido en Gabinete, 2550 CFM @ 0.5 inwg
incluye: ( Soperte, Suministro, Instalacion y Pruebas ) UND 1
58.1.12.1 | URC-02 Unidad recuperadora de calor estatica (sensible y latente) con: Modulo de
intercambio de calor, Filtros de entrada y salida . Extraccion 600 CFM, Exterior 600 CFM.
incluye: UND g
(Filtros, , Suministro, Izada, Instalacion y Pruebas )
58.1.12.2 | URC-05 Unidad recuperadora de calor estatica (sensible y latente) con: Modulo de
intercambio de calor, Filtros de entrada y salida . Extraccion 600 CFM, Exterior 600 CFM.
incluye: UND &
(Filtros, , Suministro, Izada, Instalacion y Pruebas )
58.1.12.3 | URC-10 Unidad recuperadora de calor estatica (sensible y latente) con: Modulo de
intercambio de calor, Filtros de entrada y salida . Extraccion 1800 CFM, Exterior 1800 CFM. UND 1
incluye: (Filtros, , Suministro, Izada, Instalacion y Pruebas )
58.1.12.4 | URC-13 Unidad recuperadora de calor estatica (sensible y latente) con: Modulo de
intercambio de calor, Filtros de entrada y salida . Extraccion 1170 CFM, Exterior 1170 CFM. UND 1
incluye: (Filtros, , Suministro, Izada, Instalacion y Pruebas )
| : |
=Y DESCRIPCION VR. VR.
UND CANT. UNITARIO TOTAL
58.1.13.1 | BF-01 Banco de filtros, en lamina galvanizada, 1 Filtro, 24"X24" Eficiencia 65%, 95% Caudal
total 800 CFM incluye: (Banco, Filtros, Soporte, Suministro, Instalacion, Izada, Pruebas ) UND !
58- TOTAL ACTIVIDADES INTALACION EQUIPOS
58.2 TUBERIAS
Dia 1/2"
58.2.1.2 Dia 3/4" ML 513
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Dia 1/2"
58.2.2.2 Dia 3/4" UND 513 =
58.2.2.3 Dia 1" UND 215 -
58.2.2.4 Dial 1/2" UND 268 -
58.2.2.5 Dia 2" UND 264 -
58.2.2.6 Dia 2 1/2" UND 246 -
58.2.2.7 Dia 3" UND 37 -
58.2.2.8 Dia 4" UND 273 -
il 4B - Rt A
| |
58.2.4.1. Dia 3" ‘ ‘
1 UND 2 l
58.2.4.1. Dia 4"
5 UND 4 l
'58.2.4.2. | Dial/2" B H
1 UND 28 l
58.2.4.2. Dia 3/4"
) UND 26 I
58.2.4.2. Dia 1"
3 UND 10 l
58.2.4.2. | Dia1l 1/2"
4 UND 8 l
58.2.4.2. | Dia2"
5 UND 6 l
58.2.4.2. | Dia21/2"
6 UND 4 l
| |
58.2.4.3. | Dia 1/2"
1 UND 14 l
58.2.4.3. | Dia 3/4"
) UND 13 l
58.2.4.3. Dia 1"
3 UND 5 .
58.2.4.3. Dial 1/2"
. UND 3 .
58.2.4.3. | Dia2" l
s UND 2
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58.2.4.4. | Dia 1" 2 Vias
1 UND 3
58.2.4.4. | Dial 1/2" 2 Vias
2 UND 2
58.2.4.4. | Dia 2" 2 Vias
3 UND 2
D RIPCIO R R
D A ARIO O
58.2.4.4. | Dia4" 2 Vias
4 UND 1
58.2.4.5. | Dia 1/2" 2 Vias
1 UND 12
58.2.4.5. | Dia 1/2" 3 Vias
2 UND 2
58.2.4.5. | Dia 3/4" 2 Vias
3 UND 13
58.2.4.5. | Dia 1" 2 Vias
4 UND 2
58.2.4.5. | Dial 1/2" 2 Vias
5 UND 3
58- TOTAL ACTIVIDADES TUBERIAS
58,3 CONDUCTOS
58.3.1.1 |Cal24 M2 3652
58.3.1.2 | Cal22 M2 200
58.3.2.1 | ATE 3 Duct Wrap M2 1466
58- TOTAL ACTIVIDADES CONDUCTOS
58,4 REJILLAS,DIFUSORES Y DAMPERS
58.4.1.1 | DS4V 9"x9" UND 51
58.4.1.2 DS4Vv 12"x12" UND 32
58.4.1.3 | DS4V 15"'x15" UND 2
58.4.2.1 DS3V 9"x9" UND 1
58.4.2.2 | DS3V 12"x12" UND 0
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58.4.3.1 | DS 24"x24" Dia 8" UND 6
58.4.4.1 REAF / RRAF 8"x8" ‘ UND ‘ 161 -
58.4.4.2 | REAF/RRAF 10"x10" UND 13 -
58.4.4.3 REAF / RRAF 12"x12" UND 11 -
58.4.4.4 | REAF/RRAF 14"x14" UND 5 -
58.4.4.5 REAF / RRAF 14"x6" UND 4 -
58.4.4.6 | REAF/RRAF 16"x16" UND 3 -
|
58.4.5.1 | RSDA 26"x12" UND 4 -
58.4.5.2 | RSDA 8"x8" UND i -
58.4.5.3 RSDA 10"x10" UND 0 -
58.4.5.4 | RSDA 12"x12" UND 6 -
58.4.5.5 RSDA 14"x14" UND 6 -
58.4.5.6 | RSDA 16"x16" UND 4 -
58- TOTAL ACTIVIDADES REJILLAS,DIFUSORES Y DAMPERS
N
N
58,5 SISTEMA ELECTRICO Y DE CONTROL
58.5.1.1 | TE-06 Tablero Electrico UND 1
58.5.1.2 | TE-07 Tablero Electrico UND 1
58.5.1.3 | TE-08 Tablero Electrico UND 1
58.5.1.4 | TE-09 Tablero Electrico UND 1
58.5.1.5 | TE-10 Tablero Electrico UND 1
58.5.1.6 | TE-11 Tablero Electrico UND 1

58.5.2.1 | TC-06 Tablero Control UND 1
58.5.2.2 | TC-07 Tablero Control UND 1
58.5.2.3 | TC-08 Tablero Control UND 1
58.5.2.4 | TC-09 Tablero Control UND 1

ITEM DESCRIPCION VR. VR. % Incd.

UND CANT. UNITARIO TOTAL

TDA Termostato Digital Ambiente una Etapa para fancoil -
58.5.3.2 | STD Sensor Temperatura Ducto UND 5 -
58.5.3.3 | SHD Sensor Humedad Ducto UND P -
58.5.3.4 | SWPA Switch diferencial de presion de aire UND 15 -
58.5.3.5 | SPAd Sensor Presion Diferencial de Aire con indicador UND 7 -
58.5.4.1 | VDF-XX 20 HP 220/3/60 UND 2 1 -
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CB-02 2x18 Blindado y Apantallado

UND

182

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE

58.5.5.2

CB-04 2x22 AWG

UND

1031

CB-04 cable especial

Dia 1/2"

Dia 1"

58.5.6.3

Dia 1 1/2"

UND

28

Dia 1/2"
58- TOTAL ACTIVIDADES SISTEMA ELECTRICO Y DE CONTROL
TOTAL COSTO DIRECTO OBRA CIVIL
ADMINI
STRAC
ION
IMPRE
VISTO
S
UTILID
AD
VALOR
TOTAL
AlU
OBRA
PRESUP
UESTO
EQUIPO
S
EDIFICIO
DE 7
PISOS
80 SUMINISTRO EQUIPOS
80,1 EQUIPOS VERTICALES
80.1.1 SUMINISTRO ASCENSOR 1 UND 1
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SUMINISTRO ASCENSOR 2

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE

UND 1

80.1.3 SUMINISTRO ASCENSOR 3 UND 1
80.1.4 [ SUMINISTRO ASCENSOR 4 UND 1
80.1.5 | SUMINISTRO ASCENSOR 5 UND 1
80.1.6 SUMINISTRO ASCENSOR 6 UND 1
80- TOTAL EQUIPOS VERTICALES
80.2 EQUIPOS INST. HIDROSANITARIAS Y GAS
80.2e Se toma en este capitulo la mano de obra y accesorios necesarios para el suministro y

montaje de los equipos relacionados en los item de este capitulo.
80.2.1 Suministro equipo de presion agua fria potable para un caudal de 12.04 Its/seg y Cabeza

dinamica total de 76,00 m.c.a. UND 1

DESCRIPCION

VR.
UNITARIO

% Incd.

80.2.2 Suministro equipo de presion agua fria servicios para un caudal de 27.39 Its/seg y Cabeza
dinamica total de 74.00 m.c.a. UND 1
80.2.3 Suministro equipo eyector 1 cuarto de bombas para un caudal de 15.31lts/seg y Cabeza
dinamica total de 5.80 m.c.a. UND 1
80.2.4 Suministro equipo eyector 2 sotano para un caudal de 1.83 Its/seg y Cabeza dinamica total de
5.40 m.c.a. UND 1
80.2.5 Suministro equipo eyector 3 sotano para un caudal de 4.48 lts/seg y Cabeza dinamica total de
5.40m.c.a. UND 1
80.2.6 Sistema de calentamiento de agua compuesto por 24 colectores solares, 3 calderas de
condensacion therm 8000S, 3 tanques acumuladores de 1000 Its, se incluye todas las UND 1
preinstalaciones dentro del cuarto de bombas para su puesta en funcionamiento.
80.2.7 Suministro e instalacién planta de tratamiento de aguas residuales no domesticas tipo
compacta. El efluente debe cumplir el Decreto 1594 de 1984, para ser vertido a un cuerpo de
agua. El caudal a tratar es de 0,30 Lts/seg. Este caudal debera ser previamente verificado y
corroborado por el proponente seleccionado, de acuerdo al sistema a implementar. Se debe
contemplar todas las preinstalaciones necesarias para conectarse al tanque de UND 1
homogeneizacion.
80.2.8 Suministro e instalacion planta de tratamiento de aguas lluvias, Tipo compacta. El agua
tratada para este uso debera ser considerada dentro de los parametros de agua segura
establecida en el decreto 475 de 1998, no obstante el proponente seleccionado debe cumplir
la normatividad que entre en vigencia, al momento al serle adjudicado el contrato. El caudal a
tratar es de 0.9 UND 1
Lts/seg. Este caudal debera ser previamente verificado y corroborado por el proponente
seleccionado, de acuerdo al sistema a implementar.
80- TOTAL EQUIPOS INST. HIDROSANITARIAS Y GAS
80,3 EQUIPOS INS CONTRAINCENDIO
80.3.1 Suministro equipo de presion contraincendio diesel para un caudal de 43.82 Its/seg y Cabeza
dinamica total de 125.03 m.c.a. con cumpliento de la norma NFPA. UND 1
80- TOTAL EQUIPOS INS CONTRAINCENDIO
80,4 EQUIPOS GASES MEDICINALES
80.4.1 TOMAS
80.4.1.1 | Tomade pared para oxigeno UND 47
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80.4.1.2 | Toma de pared para vacio UND 43

80.4.2 ALARMA MAESTRA

80.4.2.1 | Alarma maestra de 20 puntos UND 1

80.4.3 ALARMA DE AREA

80.4.3.1 | Alarma de area para O,A,V,N,CO2 UND 4
80.4.3.2 | Alarma de area para O,A,V,CO2 UND 1
80.4.3.3 | Alarma de area para O,A\V UND 2
80.4.3.4 | Alarma de area para O,V UND 11

80.4.4 ESTACION CENTRAL PARA OXIGENO

80.4.4.1 | Manifold con control de transferencia automatico de doble regulacién con: valvula de

seguridad, conexion independiente para alarma maestra, dos colectores para 10 cilindros
cada uno con sus respectivas mangueras flexibles en acero inoxidable para interconectar los UND 1
cilindros.

80.4.5 ESTACION CENTRAL PARA AIRE COMPRIMIDO

80.4.5.1 | Sistema de aire duplex con una capacidad total de 81,4 scfm, presion de trabajo 102 psi, con
dos motores trifasicos de 15 HP a 220 voltios cada uno, tanque vertical de 240 galones, dos
secadores frigorificos, dos filtros coalescentes, dos filtros de particulas, dos filtros de carbén
activado, dos filtros de bacterias, un monitor para CO y punto de rocio y un registrador de
datos y un panel secuenciador El sistema debe cumplir todos los requisitos para que sea
certificado por el Invima

UND 1

80.4.6 MANIFOLD PARA ESTACION CENTRAL PARA AIRE COMPRIMIDO

80.4.6.1 | Manifold con control de transferencia automatico de doble regulacién con: valvula de
seguridad, conexion independiente para alarma maestra, dos colectores para 6 cilindros cada
uno con sus respectivas mangueras flexibles en acero inoxidable para interconectar los
cilindros. Debe llevar la interconexién con el compresor de aire y garantizar que entra a operar UND 1
automéaticamente cunado se suspenda el suministro del compresor.

80.4.7 ESTACION CENTRAL PARA VACIO

80.4.7.1 | Sistema de vacio duplex con una capacidad total de 77,3 scfm, presion de trabajo 19 in. Hg,
con dos motores trifasicos de 3,5 HP. dos vacuéstatos, dos vacuémetros, dos filtros de

bacterias, un panel secuenciador. UND 1

80.4.8 ESTACION CENTRAL PARA NITROGENO

80.4.8.1 | Manifold con control de transferencia automatico de doble regulacién con: valvula de

seguridad, conexion independiente para alarma maestra, dos colectores para 2 cilindros cada
uno con sus respectivas mangueras flexibles en acero inoxidable para interconectar los UND 1
cilindros.

80.4.9 ESTACION CENTRAL PARA DIOXIDO DE CARBONO

80.4.9.1 | Manifold con control de transferencia automatico de doble regulacién con: valvula de

seguridad, conexién independiente para alarma maestra, dos colectores para 2 cilindros cada
uno con sus respectivas mangueras flexibles en acero inoxidable para interconectar los UND 1
cilindros.

80.4.10 ESTACION CENTRAL PARA AIRE INSTRUMENTAL

80.4.10.1 | Sistema de aire duplex con una capacidad total de 33,6 scfm, presion de trabajo 102 psi, con
dos motores trifasicos de 7,5 HP a 220 voltios cada uno, tanque vertical de 120 galones, dos
secadores frigorificos, dos filtros coalescentes, dos filtros de particulas y un panel UND 1
secuenciador

80.4.11 PANEL DE EVACUACION DE GASE MEDICINALES

80.4.11.1 | Panel de evacuacion de gases anestésicos tipo venturi accionado por aire instrumental con
valvulas, manémetro y conexiones para el aire de entrada y salida de gases anestésicos

hacia la estacion central de vacio UND 5

80- TOTAL EQUIPOS GASES MEDICINALES
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80,5 EQUIPOS AIRE ACONDICICIONADO Y VENTILACION MECANICA

80.5.1 ENFRIADORES DE AGUA

80.5.1.1 | EAF-01 Unidad de enfriamiento de agua, condensada por aire, compresores tipo Scroll, 2

Bombas Incorporadas, Capacidad 100 TR, R410A, Trifasico, 220 / 3/ 60 incluye: (Bases UND 1
Antivibratorias, Suministro, Instalacion, Izada, Pruebas )

80.5.1.2 | EAF-02 Unidad de enfriamiento de agua polivalente, condensada por aire, compresores tipo
Scroll, 2 Bombas Incorporadas seccion agua helada, Capacidad 100 TR, R410A, Trifasico,

UND 1
220/3/60 incluye: (Bases Antivibratorias, Suministro, Instalacion, Izada, Pruebas )
80.5.2 BOMBAS DE AGUA
80.5.2.1 BAFS-01A,ByC Bomba de agua, Centrifuga, Vertical en linea, Motor Trifasico, 200 GPM @
130 Ft incluye: (Suministro, Instalacion, Izada, Balanceo y Pruebas ) UND 3
80.5.2.2 BAC-01AyB Bomba de agua, Centrifuga, Vertical en linea, Motor Trifasico, 130 GPM @ 130
Ft incluye: (Suministro, Instalacion, Izada, Balanceo y Pruebas ) UND 2

80.5.3 ACCESORIOS BOMBAS

80.5.3.1 | CD Codo difusor de la misma marca de la Bomba, Union Flanchada, Dia 4" incluye:

(Tornillos UND 3
Acero Inoxidable, Suministro, Instalacion y Pruebas )

80.5.3.2 | CD Codo difusor de la misma marca de la Bomba, Union Flanchada, Dia 3" incluye:

(Tornillos UND 2
Acero Inoxidable, Suministro, Instalacion y Pruebas )

80.5.3.3 VTS Valvula Tripleservicio, de la misma marca de la Bomba, Union Flanchada, Dia 4"
incluye: (Tornillos Acero Inoxidable, Suministro, Instalacion y Pruebas ) UND 3

80.5.3.4 | VTS Valvula Tripleservicio, de la misma marca de la Bomba, Union Flanchada, Dia 3"
incluye: (Tornillos Acero Inoxidable, Suministro, Instalacion y Pruebas ) UND 2

80.5.3.5 | MP Manometro Glicerina tipo Caratula Dia 4", 0 a 150 PSI, incluye: (Valvula de bola 1/2",
Tubo contrapresion, accesorios menores, Suministro, Instalacion, Calibracion y Pruebas ) UND 16

80.5.4 SEPARADOR DE AIRE

80.5.4.1 SA-01 Separador de Aire tipo Vortex, 400 GPM, Dia 6", Union Flanchada, incluye: (Valvulas
de venteo automatica, Suministro, Instalacion, Izada, Balanceo y Pruebas ) UND T

80.5.4.2 | SA-02 Separador de Aire tipo Vortex, 130 GPM, Dia 4", Union Flanchada, incluye: (Valvulas
de venteo automatica, Suministro, Instalacion, Izada, Balanceo y Pruebas ) UND 1

80.5.5 TANQUE DE EXPANSION

80.5.5.1 | TX-01y02 Tanque de Expansién Cerrado tipo diafragma presurizado, 50 Gal, incluye: (
Suministro, Instalacion, Izada y Pruebas ) UND 2

80.5.6 UNIDADES MANEJADORAS MODULARES

80.5.6.1 | UMAE-01 Unidad Manejadora Modular. Para interiores, con: Caja de Mezclas, Prefiltro 35%,

Serpentin de agua helada, Serpentin de agua caliente, Blower tipo Plenum Fan, 4070 CFM
UND 1
@ 1 inwg, Trifasica 220/3/60. incluye: ( Filtros, Bases antivibratorias, Suministro, Izada,

Instalacion y Pruebas )

80.5.6.2 | UMAE-02 Unidad Manejadora Modular. Para interiores, con: Caja de Mezclas, Prefiltro 35%,

Serpentin de agua helada, Blower tipo Plenum Fan, Filtros 65% y 95%, 2145 CFM @ 1
inwg, UND 1
Trifasica 220/3/60. incluye: ( Filtros, Bases antivibratorias, Suministro, 1zada, Instalacion y
Pruebas )

80.5.6.3 | UMAE-03 Unidad Manejadora Modular. Para interiores, con: Caja de Mezclas, Prefiltro 35%
y
85%, Serpentin de agua helada, Blower tipo Plenum Fan, 770 CFM @ 1 inwg, Trifasica UND 1

220/3/60. incluye: ( Filtros, Bases antivibratorias, Suministro, 1zada, Instalacion y Pruebas )
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80.5.6.4 | UMAE-04 Unidad Manejadora Modular. Para interiores, con: Caja de Mezclas, Prefiltro 35% y
85%, Serpentin de agua helada, Serpentin de calefaccion, Blower tipo Plenum Fan, 6985

CFM @ 1 inwg, Trifasica 220/3/60. incluye: ( Filtros, Bases antivibratorias, Suministro, Izada, UND 1
Instalacion y Pruebas )

80.5.6.5 | UMAE-05 Unidad Manejadora Modular. Para interiores, con: Caja de Mezclas, Prefiltro 35% y
85%, Serpentin de agua helada, Serpentin de calefaccion, Blower tipo Plenum Fan, 5600
CFM @ 1 inwg, Trifasica 220/3/60. incluye: ( Filtros, Bases antivibratorias, Suministro, Izada, UND 1

Instalacion y Pruebas ) I

80.5.6.6 UMAE-09 Unidad Manejadora Modular. Para interiores, con: Caja de Mezclas, Prefiltro 35%,
Serpentin de agua helada, Blower tipo Plenum Fan, Filtros finales 85% y HEPA 99.97, 3080
CFM @ 1.5 inwg, Trifasica 220/3/60. incluye: ( Filtros, Bases antivibratorias, Suministro, UND 1
Izada, Instalacion y Pruebas )

DESCRIPCION VR. % Incd.
UNITARIO

UMAE-10 Unidad Manejadora Modular. Para interiores, con: Caja de Mezclas, Prefiltro 35%,
Serpentin de agua helada, Blower tipo Plenum Fan, Filtros finales 85% y HEPA 99.97, 3080
CFM @ 1.5 inwg, Trifasica 220/3/60. incluye: ( Filtros, Bases antivibratorias, Suministro, UND 1
Izada, Instalacion y Pruebas )

80.5.6.8 | UMAE-11 Unidad Manejadora Modular. Para interiores, con: Prefiltro 35%, Serpentin de agua
helada, Blower tipo Plenum Fan, Filtros finales 85% y HEPA 99.97, 2300 CFM @ 1.5 inwg,

Trifasica 220/3/60. incluye: ( Filtros, Bases antivibratorias, Suministro, Izada, Instalacion y UND 1
Pruebas )

80.5.6.9 | UMAE-12 Unidad Manejadora Modular. Para interiores, con: Prefiltro 35%, Serpentin de agua
helada, Blower tipo Plenum Fan, Filtros finales 85% y HEPA 99.97, 2100 CFM @ 1.5 inwg,

Trifasica 220/3/60. incluye: ( Filtros, Bases antivibratorias, Suministro, Izada, Instalacion y UND 1
Pruebas )

80.5.6.10 | UMAE-13 Unidad Manejadora Modular. Para interiores, con: Caja de Mezclas, Prefiltro 35%,
Serpentin de agua helada, Blower tipo Plenum Fan, Filtros finales 65% y 95%, 11000 CFM
@ UND 1
1inwg, Trifasica 220/3/60. incluye: ( Filtros, Bases antivibratorias, Suministro, Izada,
Instalacion y Pruebas )

80.5.6.11 | UMAE-14 Unidad Manejadora Modular. Para interiores, con: Caja de Mezclas, Prefiltro 35%,
Serpentin de agua helada, Blower tipo Plenum Fan, Filtros finales 65% y 95%, 2365 CFM @
1 inwg, Trifasica 220/3/60. incluye: ( Filtros, Bases antivibratorias, Suministro, I1zada, UND 1
Instalacion y Pruebas )

80.5.6.12 | UMAE-16 Unidad Manejadora Modular. Para interiores, con: Caja de Mezclas, Prefiltro 35%,
Serpentin de agua helada, Serpentin de calefaccion, Blower tipo Plenum Fan, Filtros finales
65% y 95%, 5665 CFM @ 1 inwg, Trifasica 220/3/60. incluye: ( Filtros, Bases antivibratorias, UND 1
Suministro, Izada, Instalacion y Pruebas )

80.5.6.13 | UMAE-17 Unidad Manejadora Modular. Para interiores, con: Caja de Mezclas, Prefiltro 35%,
Serpentin de agua helada, Serpentin de calefaccion, Blower tipo Plenum Fan, Filtros finales
65% y 95%, 5555 CFM @ 1 inwg, Trifasica 220/3/60. incluye: ( Filtros, Bases antivibratorias, UND 1
Suministro, Izada, Instalacion y Pruebas )

80.5.6.14 | UMAE-18 Unidad Manejadora Modular. Para interiores, con: Caja de Mezclas, Prefiltro 35%,
Serpentin de agua helada, Blower tipo Plenum Fan, Filtros finales 65% y 95%, 1925 CFM @
1 inwg, Trifasica 220/3/60. incluye: ( Filtros, Bases antivibratorias, Suministro, Izada, UND 1
Instalacion y Pruebas )

80.5.6.15 | UMAE-20 Unidad Manejadora Modular. Para Exteriores, con: Caja de Mezclas, Prefiltro 35%,
Serpentin de agua helada, Blower tipo Plenum Fan, 8195 CFM @ 1 inwg, Trifasica 220/3/60.

incluye: ( Filtros, Bases antivibratorias, Suministro, 1zada, Instalacion y Pruebas ) UND 1
80.5.7 UNIDADES MANEJADORAS
80.5.7.1 | UMA-02 Unidad Manejadora Serpentin Agua Helada Horizontal. 4 TR Trifasica 220/3/60.

incluye: ( Filtros, bases antivibratorias, Suministro, Izada, Instalacion y Pruebas ) UND 1

80.5.8 UNIDADES FANCOIL AGUA HELADA
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80.5.8.1 | UFCP-01 Unidad Tipo Fancoil Consola Pared, Agua Helada, Capacidad Nominal 12000
Btu/hr, incluye: ( Base soporte, Control Remoto, Suministro, 1zada, Instalacion y Pruebas ) UND 1

80.5.8.2 | UFCC-01,02,03,12,13,14 Unidad Tipo Fancoil Consola Cassette, Agua Helada, Capacidad
Nominal 5000 Btu/hr, incluye: ( Soporteria a la placa, Control Remoto, Suministro, Izada,

Instalacion y Pruebas ) UND 6

80.5.8.3 UFCO0-02,03,04,05,14,17,26,23,24,25 Unidad Tipo Fancoil Consola Oculta, Agua Helada,
Capacidad Nominal 300 CFM, incluye: ( Soporteria a la placa, Termostato Alambrico,

Suministro, 1zada, Instalacion y Pruebas ) UND 10

80.5.8.4 | UFCO-10,11 Unidad Tipo Fancoil Consola Oculta, Agua Helada, Capacidad Nominal 400

CFM, incluye: ( Soporteria a la placa, Termostato Alambrico, Suministro, Izada, Instalacion UND 2

y
Pruebas )

80.5.8.5 | UFCO-01 Unidad Tipo Fancoil Consola Oculta, Agua Helada, Capacidad Nominal 600 CFM,
incluye: ( Soporteria a la placa, Termostato Alambrico, Suministro, Izada, Instalacion y
Pruebas )

UND 1

80.5.8.6 UFCO-15 Unidad Tipo Fancoil Consola Oculta, Agua Helada, Capacidad Nominal 800 CFM,
incluye: ( Soporteria a la placa, Termostato Alambrico, Suministro, Izada, Instalacion y

Pruebas ) UND 1

CFM, incluye: ( Soporteria a la placa, Termostato Alambrico, Suministro, Izada, Instalacion UND 2

y
Pruebas )
80.5.9 UNIDADES EXTRACTORAS

80.5.9.1 VE-01 Unidad Extractora Centrifuga Doble oido en Gabinete, 1000 CFM @ 0.5 inwg
incluye: ( Soperte, Suministro, Instalacion y Pruebas ) UND 1

80.5.9.2 | VE-02 Unidad Extractora Tipo Hongo descarga superior 4770 CFM @ 1 inwg incluye: (
Soperte, Suministro, Instalacion y Pruebas ) UND 1

80.5.9.3 | VE-03 Unidad Extractora Tipo Hongo descarga superior 700 CFM @ 1 inwg incluye: (
Soperte, Suministro, Instalacion y Pruebas ) UND 1

80.5.9.4 | VE-08 Unidad Extractora Tipo Hongo descarga superior 370 CFM @ 0.5 inwg incluye: (
Soperte, Suministro, Instalacion y Pruebas ) UND 1

80.5.9.5 | VE-09 Unidad Extractora Tipo Hongo descarga superior 650 CFM @ 0.5 inwg incluye: (
Soperte, Suministro, Instalacion y Pruebas ) UND 1

80.5.9.6 | VE-10 Unidad Extractora Tipo Hongo descarga superior 3900 CFM @ 1 inwg incluye: (
Soperte, Suministro, Instalacion y Pruebas ) UND 1

80.5.8.7 | UFCO0-19,21 Unidad Tipo Fancoil Consola Oculta, Agua Helada, Capacidad Nominal 1200 I

DESCRIPCION VR. VR. % Incd.
CANT. UNITARIO TOTAL

80.5.9.7 | VE-18 Unidad Extractora Tipo Hongo descarga superior 4200 CFM @ 1 inwg incluye: (
Soperte, Suministro, Instalacion y Pruebas ) UND 1

80.5.9.8 | VE-19 Unidad Extractora Tipo Hongo descarga superior 2650 CFM @ 1 inwg incluye: (
Soperte, Suministro, Instalacion y Pruebas ) UND 1

80.5.9.9 | VE-20 Unidad Extractora Tipo Hongo descarga superior 3150 CFM @ 1 inwg incluye: (
Soperte, Suministro, Instalacion y Pruebas ) UND 1

Soperte, Suministro, Instalacion y Pruebas ) UND 1

80.5.9.11 | VE-24 Unidad Extractora Tipo Hongo descarga superior 2710 CFM @ 1 inwg incluye: (
Soperte, Suministro, Instalacion y Pruebas ) UND 1

80.5.9.12 | VE-25 Unidad Extractora Tipo Hongo descarga superior 2450 CFM @ 1 inwg incluye: (
Soperte, Suministro, Instalacion y Pruebas ) UND 1

80.5.9.13 | VE-26 Unidad Extractora Tipo Hongo descarga superior 5570 CFM @ 1 inwg incluye: (
Soperte, Suministro, Instalacion y Pruebas ) UND 1

80.5.9.10 | VE-21 Unidad Extractora Tipo Hongo descarga superior 400 CFM @ 0.5 inwg incluye: ( .
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VE-27,28,29,30,32,33,35 Unidad Extractora Tipo Hongo descarga superior 500 CFM @ 0.5
inwg incluye: ( Soperte, Suministro, Instalacion y Pruebas )

UND

H J EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE
i\ 3 PAUL GARZON - HUILA

80.5.9.15

VE-31 Unidad Extractora Tipo Hongo descarga superior 4620 CFM @ 1 inwg incluye: (
Soperte, Suministro, Instalacion y Pruebas )

UND

80.5.9.16

VE-34 Unidad Extractora Tipo Hongo descarga superior 370 CFM @ 0.5 inwg incluye: (
Soperte, Suministro, Instalacion y Pruebas )

UND

80.5.9.17

VE-04 Unidad Extractora Tipo Axial. 1500 CFM @ 0.1 inwg incluye: ( Soperte, Suministro,
Instalacion y Pruebas )

UND

80.5.10

UNIDADES VENTILADORAS

80.5.10.1

VS-01 Unidad Ventiladora Centrifuga Doble oido en Gabinete, 3210 CFM @ 1 inwg incluye:
( Soperte, Suministro, Instalacion y Pruebas )

UND

80.5.10.2

VS-03 Unidad Ventiladora Centrifuga Doble oido en Gabinete, 590 CFM @ 0.5 inwg
incluye: ( Soperte, Suministro, Instalacion y Pruebas )

UND

80.5.10.3

VS-08,09 Unidad Suministro Tipo Helicocentrifugo. 140 CFM @ 0.1 inwg incluye: (
Soperte, Suministro, Instalacion y Pruebas )

UND

80.5.10.4

VS-10 Unidad Suministro Tipo Helicocentrifugo. 200 CFM @ 0.1 inwg incluye: ( Soperte,
Suministro, Instalacion y Pruebas )

UND

80.5.11

RESISTENCIAS ELECTRICAS

80.5.11.1

RE-01 Resistencia Electrica, Para ducto, On/Off, 14" x 12", 5 Kw, 220/3/60 incluye:
(Proteccion electrica, Switch de Aire, Proteccion termica, Suministro, Instalacion, Izada,
Balanceo y Pruebas )

UND

80.5.11.2

RE-02 Resistencia Electrica, Para ducto, On/Off, 14" x 12", 5 Kw, 220/3/60 incluye:
(Proteccion electrica, Switch de Aire, Proteccion termica, Suministro, Instalacion, Izada,
Balanceo y Pruebas )

UND

80.5.11.3

RE-03 Resistencia Electrica, Para ducto, On/Off, 14" x 12", 5 Kw, 220/3/60 incluye:
(Proteccion electrica, Switch de Aire, Proteccion termica, Suministro, Instalacion, Izada,
Balanceo y Pruebas )

UND

80.5.11.4

RE-04 Resistencia Electrica, Para ducto, On/Off, 14" x 12", 5 Kw, 220/3/60 incluye:
(Proteccion electrica, Switch de Aire, Proteccion termica, Suministro, Instalacion, Izada,
Balanceo y Pruebas )

UND

80.5.11.5

RE-05 Resistencia Electrica, Para ducto, On/Off, 14" x 10", 4 Kw, 220/3/60 incluye:
(Proteccion electrica, Switch de Aire, Proteccion termica, Suministro, Instalacion, Izada,
Balanceo y Pruebas )

UND

80.5.11.6

RE-06 Resistencia Electrica, Para ducto, On/Off, 14" x 10", 3 Kw, 220/3/60 incluye:
(Proteccion electrica, Switch de Aire, Proteccion termica, Suministro, Instalacion, Izada,
Balanceo y Pruebas )

UND

80.5.11.7

RE-07 Resistencia Electrica, Para ducto, On/Off, 14" x 10", 3 Kw, 220/3/60 incluye:
(Proteccion electrica, Switch de Aire, Proteccion termica, Suministro, Instalacion, Izada,
Balanceo y Pruebas )

UND

80.5.12

UNIDAD RECUPERADORA DE CALOR

80.5.12.1

URC-01 Unidad recuperadora de calor estatica (sensible y latente) con: Modulo de
intercambio de calor, Filtros de entrada y salida . Extraccion 1190 CFM, Exterior 1400 CFM.
incluye: (Filtros, , Suministro, Izada, Instalacion y Pruebas )

UND

80.5.12.2

URC-03 Unidad recuperadora de calor estatica (sensible y latente) con: Modulo de
intercambio de calor, Filtros de entrada y salida . Extraccion 2200 CFM, Exterior 2200 CFM.
incluye: (Filtros, , Suministro, Izada, Instalacion y Pruebas )

UND

80.5.12.3

URC-04 Unidad recuperadora de calor estatica (sensible y latente) con: Modulo de
intercambio de calor, Filtros de entrada y salida . Extraccion 1400 CFM, Exterior 1400 CFM.
incluye: (Filtros, , Suministro, 1zada, Instalacion y Pruebas )

UND

80.5.12.4

URC-06 Unidad recuperadora de calor estatica (sensible y latente) con: Modulo de
intercambio de calor, Filtros de entrada y salida . Extraccion 1200 CFM, Exterior 1200 CFM.
incluye: (Filtros, , Suministro, 1zada, Instalacion y Pruebas )

UND

web
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80.5.12.5 | URC-07 Unidad recuperadora de calor estatica (sensible y latente) con: Modulo de

intercambio de calor, Filtros de entrada y salida . Extraccion 3080 CFM, Exterior 3080 CFM. UND 1

incluye: (Filtros, , Suministro, Izada, Instalacion y Pruebas )
80.5.12.6 | URC-08 Unidad recuperadora de calor estatica (sensible y latente) con: Modulo de

intercambio de calor, Filtros de entrada y salida . Extraccion 3000 CFM, Exterior 3000 CFM. UND 1

incluye: (Filtros, , Suministro, Izada, Instalacion y Pruebas )

DESCRIPCION VR. % Incd.

UNITARIO

80.5.12.7 | URC-09 Unidad recuperadora de calor estatica (sensible y latente) con: Modulo de

intercambio de calor, Filtros de entrada y salida . Extraccion 1700 CFM, Exterior 1700 CFM. UND 1

incluye: (Filtros, , Suministro, Izada, Instalacion y Pruebas )
80.5.12.8 | URC-11 Unidad recuperadora de calor estatica (sensible y latente) con: Modulo de

intercambio de calor, Filtros de entrada y salida . Extraccion 2700 CFM, Exterior 2700 CFM. UND 1

incluye: (Filtros, , Suministro, Izada, Instalacion y Pruebas )
80.5.12.9 | URC-12 Unidad recuperadora de calor estatica (sensible y latente) con: Modulo de

intercambio de calor, Filtros de entrada y salida . Extraccion 2600 CFM, Exterior 2600 CFM. UND 1

incluye: (Filtros, , Suministro, Izada, Instalacion y Pruebas )
80.5.12.1 | URC-14 Unidad recuperadora de calor estatica (sensible y latente) con: Modulo de
0 intercambio de calor, Filtros de entrada y salida . Extraccion 5250 CFM, Exterior 5250 CFM.

incluye: (Filtros, , Suministro, Izada, Instalacion y Pruebas ) UND 1
80.5.13 UNIDADES PRESICION AMBIENTAL
80.5.13.1 | UCC-01,02 Unidad Precision Ambiental segln caracteristicas de la ficha tecnica, por

expancion directa. Capacidad Nominal 60000 Btu/hr, Trifasica 220/3/60, incluye: ( Unidad UND ’

interna y externa , Suministro, Instalacion y Pruebas )
80- TOTAL EQUIPOS AIRE ACONDICICIONADO Y VENTILACION MECANICA
80,6 EQUIPOS ELECTRICO I
80.6.1 TRANSFORMADOR
80.6.1.1 TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL RADIAL 750 KVA 34,5 Kv/220-127 voltios UND 2
80.6.1.2 | UNIDAD GENERADORA DIESEL CABINADA DE 750 KVA 208/120 VOLTIOS UND 1
80.6.2 SISTEMA DE ALIMENTACION ININTERRUMPIDA UPS
80.6.2.3 | UPS de 10 kVA, Segundo piso edificio de 7 pisos trifasica, 60 Hz, 220 voltios, doble

conversion On line; 15 minutos de respaldo UND 10
80.6.2.4 UPS de 12 kVA, Segundo piso edificio de 7 pisos trifasica, 60 Hz, 220 voltios, doble

conversién On line; 15 minutos de respaldo UND 0
80.6.2.5 UPS de 3 kVA, Sétano edificio de 7 pisos trifasica, 60 Hz, 220 voltios, doble conversién On

line; 15 minutos de respaldo UND 5
80.6.2.6 | UPS de 50 kVA, Sétano edificio de 7 pisos trifasica, 60 Hz, 220 voltios, doble conversion On

line; 15 minutos de respaldo UND 1
80.6.2.7 UPS de 100 kVA, Sétano edificio de 7 pisos trifasica, 60 Hz, 440 voltios, doble conversién On

line; 15 minutos de respaldo UND 1
80.6.2.8 | UPS de 10 kVA, Tercer piso edificio de 7 pisos trifasica, 60 Hz, 220 voltios, doble conversion

On line; 15 minutos de respaldo UND 0
80.6.2.9 UPS de 12 kVA, Tercer piso edificio de 7 pisos trifasica, 60 Hz, 220 voltios, doble conversion

On line; 15 minutos de respaldo UND 2
80.6.2.10 | UPS de 12 kVA, Cuarto piso edificio de 7 pisos trifasica, 60 Hz, 220 voltios, doble conversion

On line; 15 minutos de respaldo UND 1
80.6.2.11 | UPS de 12 kVA, Quinto piso edificio de 7 pisos trifasica, 60 Hz, 220 voltios, doble conversion

On line; 15 minutos de respaldo UND 4
80.6.2.12 | UPS de 12 kVA, Sexto piso edificio de 7 pisos trifasica, 60 Hz, 220 voltios, doble conversion

On line; 15 minutos de respaldo UND 5
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80.6.2.13 | UPS de 10 kVA, Séptimo piso edificio de 7 pisos trifasica, 60 Hz, 220 voltios, doble conversion
On line; 15 minutos de respaldo UND
80.6.3 TRANSFORMADORES DE AISLAMIENTO
80.6.3.1 | Tablero de aislamiento de 7,5 kVA, Segundo piso edificio de 7 pisos trifasica, 60 Hz, 220
voltios, UND
80.6.3.2 Tablero de aislamiento de 7,5 kVA, tercer piso edificio de 7 pisos trifasica, 60 Hz, 220 voltios, UND
80.6.3.3 | Tablero de aislamiento de 10 kVA, tercer piso edificio de 7 pisos trifasica, 60 Hz, 220 voltios, UND
80.6.4 TRANSFORMADORES SECO 440/208
80.6.4.1 Tablero tipo seco, baja tension a baja tension, uso interior, de 100 kVA, sétano edificio de 7
pisos trifasica, 60 Hz, primario 220 voltios, secundario 440 voltios UND
80- TOTAL EQUIPOS ELECTRICO
EDIFICIO
DE 3
PISOS
81 SUMINISTRO EQUIPOS VERTICALES E HIDROTERAPIA
81.1. EQUIPOS
81.1.1 SUMINISTRO ASCENSOR 7 UND
81.1.2 SUMINISTRO ASCENSOR 8 UND
81.1.3 | HDROTERAPIA UND
81- TOTAL EQUIPOS VERTICALES E HIDROTERAPIA
81,2 INST. HIDROSANITARIAS Y GAS
81.2.1 Suministro equipo eyector 4 sotano para un caudal de 3.80 LTs/seg y Cabeza dinamica total
de UND
5.40 m.c.a.
81.2.2 Sistema de calentamiento de agua compuesto por 4 colectores solares, 1 caldera de
condensacion therm 8000S, 1 tanque acumuladores de 1000 LTs, se incluye todas las UND
preinstalaciones dentro del cuarto de bombas para su puesta en funcionamiento.
81- TOTAL EQUIPOS INST. HIDROSANITARIAS Y GAS
81,3 ELECTRICOS
D RIPCIO % d
D R
81.4.1 UPS
81.3.1.1 UPS de 6 kVA, SOTANO edificio de 3 pisos Trifasica, 60 Hz, 220 voltios, doble conversion On
line; 15 minutos de respaldo UND
81.3.1.2 | UPS de 20 kVA, PISO UNO edificio de 3 pisos Trifasica, 60 Hz, 220 voltios, doble conversion
On line; 15 minutos de respaldo UND
81.3.1.3 UPS de 30 kVA, PISO DOS edificio de 3 pisos Trifasica, 60 Hz, 220 voltios, doble conversion
On line; 15 minutos de respaldo UND
81.3.1.4 UPS de 12 kVA, PISO TRES edificio de 3 pisos Trifasica, 60 Hz, 220 voltios, doble
conversion UND
On line; 15 minutos de respaldo
81.3.1.5 | UPS de 1,5 kVA, edificio de 3 pisos Trifasica, 60 Hz, 220 voltios, doble conversion On line; 15
minutos de respaldo UND
81.3.1.6 UPS de 1 kVA, edificio de 3 pisos Trifasica, 60 Hz, 220 voltios, doble conversién On line; 15
minutos de respaldo UND
81- TOTAL EQUIPOS ELECTRICOS
81,4 AIRE ACONDICICIONADO Y VENTILACION MECANICA
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81.4.1 ENFRIADORES DE AGUA
81.4,1.1 | EAF-03 Unidad de enfriamiento de agua, condensada por aire, compresores tipo Scroll, 2
Bombas Incorporadas, Capacidad 100 TR, R410A, Trifasico, 220/ 3/ 60 incluye: (Bases UND
Antivibratorias, Suministro, Instalacion, Izada, Pruebas )
81.4,2 BOMBAS DE AGUA
81.4,2.1 BAFS-02AyB Bomba de agua, Centrifuga, Vertical en linea, Motor Trifasico, 200 GPM @ 200
Ft incluye: (Suministro, Instalacion, Izada, Balanceo y Pruebas ) UND
81.4,3 ACCESORIOS BOMBAS
81.4,3.1 | CD Codo difusor de la misma marca de la Bomba, Union Flanchada, Dia 4" incluye:
(Tornillos UND
Acero Inoxidable, Suministro, Instalacion y Pruebas )
81.4,3.2 | VTS Valvula Tripleservicio, de la misma marca de la Bomba, Union Flanchada, Dia 4"
incluye: (Tornillos Acero Inoxidable, Suministro, Instalacion y Pruebas ) UND
81.4,3.3 MP Manometro Glicerina tipo Caratula Dia 4" ,0 a 150 PSI, incluye: (Valvula de bola 1/2",
Tubo contrapresion, accesorios menores, Suministro, Instalacion, Calibracion y Pruebas ) UND
8144 SEPARADOR DE AIRE
81.4,4.1 | SA-03 Separador de Aire tipo Vortex, 200 GPM, Dia 4", Union Flanchada, incluye: (Valvulas
de venteo automatica, Suministro, Instalacion, Izada, Balanceo y Pruebas ) UND
8145 TANQUE DE EXPANSION
81.4,5.1 | TX-03 Tanque de Expansién Cerrado tipo diafragma presurizado, 50 Gal, incluye: (
Suministro, Instalacion, Izada y Pruebas ) UND
81.4,7 UNIDADES MANEJADORAS MODULARES
81.4,7.1 UMAE-06 Unidad Manejadora Modular. Para interiores, con: Caja de Mezclas, PrefiLTro 35%
y 85%, Serpentin de agua helada, Serpentin de Calefaccion, Blower tipo plenum fan, 1200
UND
CFM @ 1 inwg, Trifasica 220/3/60. incluye: ( FiLTros, bases antivibratorias, Suministro,
Izada, Instalacion y Pruebas )
81.4,7.2 UMAE-07 Unidad Manejadora Modular. Para interiores, con: Caja de Mezclas, PrefiLTro
35%, Serpentin de agua helada, Serpentin de Calefaccion, Blower tipo plenum fan, FiLTros
finales
85% y HEPA 99.97, 7200 CFM @ 1 inwg, Trifasica 220/3/60. incluye: ( FiLTros, bases UND
antivibratorias, Suministro, Izada, Instalacion y Pruebas )
81.4,7.3 | UMAE-08 Unidad Manejadora Modular. Para interiores, con: Caja de Mezclas, PrefiLTro
35%, Serpentin de agua helada, Blower tipo plenum fan, 2150 CFM @ 1 inwg, Trifasica
220/3/60. incluye: ( FiLTros, bases antivibratorias, Suministro, 1zada, Instalacion y Pruebas ) UND
81.4,7.4 UMAE-15 Unidad Manejadora Modular. Para interiores, con: Caja de Mezclas, PrefiLTro 35%
y 85%, Serpentin de agua helada, serpentin de Calefaccion, Blower tipo plenum fan, 4900
CFM @ 1 inwg, Trifasica 220/3/60. incluye: ( FiLTros, bases antivibratorias, Suministro, UND
Izada, Instalacion y Pruebas )
81.4,7.5 | UMAE-19 Unidad Manejadora Modular. Para interiores, con: Caja de Mezclas, PrefiLTro 35%
y 85%, Serpentin de agua helada, Blower tipo plenumf fan, 3080 CFM @ 1 inwg, Trifasica
220/3/60. incluye: ( FiLTros, bases antivibratorias, Suministro, Izada, Instalacion y Pruebas ) UND
81.4,8 UNIDADES MANEJADORAS
81.4,8.1 | UMA-01 Unidad Manejadora Serpentin Agua Helada Horizontal. 3 TR Trifasica 220/3/60.
incluye: ( FiLTros, bases antivibratorias, Suministro, Izada, Instalacion y Pruebas ) UND
81.4,9 UNIDADES FANCOIL AGUA HELADA
81.49.1 | UFCP-02,03,04 Unidad Tipo Fancoil Consola Pared, Agua Helada, Capacidad Nominal
12000
Btu/hr, incluye: ( Base soporte, Control Remoto, Suministro, 1zada, Instalacion y Pruebas ) UND
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81.4,9.2 | UFCC-06,07,05,40,41 Unidad Tipo Fancoil Consola Cassette, Agua Helada, Capacidad
Nominal 5000 Btu/hr, incluye: ( Soporteria a la placa, Control Remoto, Suministro, Izada,
Instalacion y Pruebas )

81.4,9.3 | UFCC-08,04,09,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,42,43,48
Unidad Tipo Fancoil Consola Cassette, Agua Helada, Capacidad Nominal 12000 Btu/hr, UND 28

UND 5

incluye: ( Soporteria a la placa, Control Remoto, Suministro, Izada, Instalacion y Pruebas )
81.4,9.4 UFCC-11,15,38,44,45,47 Unidad Tipo Fancoil Consola Cassette, Agua Helada, Capacidad
Nominal 18000 Btu/hr, incluye: ( Soporteria a la placa, Control Remoto, Suministro, Izada,

Instalacion y Pruebas ) UND 6

DESCRIPCION VR. % Incd.
UNITARIO

81.4,9.5 | UFCC-10,39 Unidad Tipo Fancoil Consola Cassette, Agua Helada, Capacidad Nominal
24000 Btu/hr, incluye: ( Soporteria a la placa, Control Remoto, Suministro, Izada,

Instalacion y Pruebas ) UND 2

81.4,9.6 UFCC-46 Unidad Tipo Fancoil Consola Cassette, Agua Helada, Capacidad Nominal 36000
Btu/hr, incluye: ( Soporteria a la placa, Control Remoto, Suministro, 1zada, Instalacion y

Pruebas ) UND L

81.4,9.7 UFCO0-16,08,18,22 Unidad Tipo Fancoil Consola OcuLTa, Agua Helada, Capacidad Nominal
300 CFM, incluye: ( Soporteria a la placa, Termostato Alambrico, Suministro, Izada,

Instalacion y Pruebas ) UND 4

81.4,9.8 | UFCO-07,13,20 Unidad Tipo Fancoil Consola OcuLTa, Agua Helada, Capacidad Nominal 500

CFM, incluye: ( Soporteria a la placa, Termostato Alambrico, Suministro, Izada, Instalacion UND 3

y

Pruebas )

81.4,9.9 UFCO-06 Unidad Tipo Fancoil Consola OcuLTa, Agua Helada, Capacidad Nominal 600 CFM,
incluye: ( Soporteria a la placa, Termostato Alambrico, Suministro, Izada, Instalacion y
Pruebas )

UND !

81.4,9.10 | UFCO-09A,09B,12 Unidad Tipo Fancoil Consola OculLTa, Agua Helada, Capacidad Nominal
1200 CFM, incluye: ( Soporteria a la placa, Termostato Alambrico, Suministro, 1zada,

Instalacion y Pruebas ) UND 3

81.4.10 UNIDADES EXTRACTORAS

81.4.10.1 | VE-13 Unidad Extractora Centrifuga, Simple oido, 800 CFM @ 1 inwg incluye: ( Soperte,
Suministro, Instalacion y Pruebas ) UND 1

incluye: ( Soperte, Suministro, Instalacion y Pruebas ) UND (f

81.4.10.3 | VE-05 Unidad Extractora Tipo Hongo descarga superior, 1150 CFM @ 1 inwg incluye: (
Soperte, Suministro, Instalacion y Pruebas ) UND 1

81.4.10.4 | VE-07 Unidad Extractora Centrifuga Doble oido en Gabinete, 1000 CFM @ 0.5 inwg
incluye: ( Soperte, Suministro, Instalacion y Pruebas ) UND 1

81.4.10.5 | VE-11 Unidad Extractora Tipo Hongo descarga superior, 6790 CFM @ 1 inwg incluye: (
Soperte, Suministro, Instalacion y Pruebas ) UND 1

81.4.10.6 | VE-12 Unidad Extractora Tipo Hongo descarga superior, 2660 CFM @ 1 inwg incluye: (
Soperte, Suministro, Instalacion y Pruebas ) UND 1

81.4.10.7 | VE-14 Unidad Extractora Tipo Hongo descarga superior, 1190 CFM @ 1 inwg incluye: (
Soperte, Suministro, Instalacion y Pruebas ) UND 1

81.4.10.8 | VE-16 Unidad Extractora Tipo Hongo descarga superior, 4340 CFM @ 1 inwg incluye: (
Soperte, Suministro, Instalacion y Pruebas ) UND 1

81.4.10.9 | VE-17 Unidad Extractora Tipo Hongo descarga superior, 1700 CFM @ 1 inwg incluye: (
Soperte, Suministro, Instalacion y Pruebas ) UND 1

81.4.10.1 | VE-22 Unidad Extractora Tipo Hongo descarga superior, 2410 CFM @ 1 inwg incluye: (
0 Soperte, Suministro, Instalacion y Pruebas ) UND 1

81.4.10.2 | VE-23 Unidad Extractora Centrifuga Doble oido en Gabinete, 2100 CFM @ 0.5 inwg l
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81.4.10.1 | VE-15 Unidad Extractora Tipo Hongo descarga superior con trampa de grasas 5450 CFM @
1 2.5inwg incluye: ( Soperte, Suministro, Instalacion y Pruebas ) UND 1

81.4.10.1 | VE-06 Unidad Extractora centrifuga a prueba de explosion 500 CFM @ 0.5 inwg (Suminstro
2 Izada e Instalacion). UND 1

81.4.11 UNIDADES VENTILADORAS

81.4.11.1 | VS-02 Unidad Ventiladora Centrifuga Doble oido en Gabinete, 650 CFM @ 0.5 inwg
incluye: ( Soperte, Suministro, Instalacion y Pruebas ) UND 1

81.4.11.2 | VS-04 Unidad Ventiladora Centrifuga Doble oido en Gabinete, 6800 CFM @ 1 inwg incluye:
( Soperte, Suministro, Instalacion y Pruebas ) UND 1

81.4.11.3 | VS-05 Unidad Ventiladora Centrifuga Doble oido en Gabinete, 3840 CFM @ 1 inwg incluye:
( Soperte, Suministro, Instalacion y Pruebas ) UND 1

81.4.11.4 | VS-06 Unidad Suministro Tipo Helicocentrifugo. 310 CFM @ 0.1 inwg incluye: ( Soperte,
Suministro, Instalacion y Pruebas ) UND 1

81.4.11.5 | VS-07 Unidad Ventiladora Centrifuga Doble oido en Gabinete, 2550 CFM @ 0.5 inwg
incluye: ( Soperte, Suministro, Instalacion y Pruebas ) UND 1

81.4.12 UNIDAD RECUPERADORA DE CALOR

81.4.12.1 | URC-02 Unidad recuperadora de calor estatica (sensible y latente) con: Modulo de
intercambio de calor, FiLTros de entrada y salida . Extraccion 600 CFM, Exterior 600 CFM.

incluye: (FiLTros, , Suministro, Izada, Instalacion y Pruebas ) UND 1

81.4.12.2 | URC-05 Unidad recuperadora de calor estatica (sensible y latente) con: Modulo de
intercambio de calor, FiLTros de entrada y salida . Extraccion 600 CFM, Exterior 600 CFM.

incluye: (FiLTros, , Suministro, Izada, Instalacion y Pruebas ) UND L

81.4.12.3 | URC-10 Unidad recuperadora de calor estatica (sensible y latente) con: Modulo de
intercambio de calor, FiLTros de entrada y salida . Extraccion 1800 CFM, Exterior 1800

CFM. incluye: (FiLTros, , Suministro, Izada, Instalacion y Pruebas ) UND :

81.4.12.4 | URC-13 Unidad recuperadora de calor estatica (sensible y latente) con: Modulo de
intercambio de calor, FiLTros de entrada y salida . Extraccion 1170 CFM, Exterior 1170

CFM. incluye: (FiLTros, , Suministro, Izada, Instalacion y Pruebas ) UND g

81- TOTAL EQUIPOS AIRE ACONDICICIONADO Y VENTILACION MECANICA

TOTAL COSTO EQUIPOS

ADMINISTRACION

TOTAL EQUIPOS

TOTAL OBRA

TOTAL EQUIPOS

TOTAL OBRA
CIVIL

CERTIFICACION RETILAP torre 7 pisos

CERTIFICACION RETIE SUBESTACION ACOMETIDA MT ACOMETIDA BT
TABLEROS GENERALES TABLEROS PARCIALES SALIDAS DE USO FINAL UPS torre
7 pisos

CERTIFICACION RETILAP torre 3 pisos

CERTIFICACION RETIE SUBESTACION ACOMETIDA MT ACOMETIDA BT
TABLEROS GENERALES TABLEROS PARCIALES SALIDAS DE USO FINAL UPS torre
3 pisos
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CERTIFICACION DE ELECTROHUILA

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE
/ PAUL GARZON - HUILA
- NIT: 891.180.026-5

Derechos de conexién provisional energia (area subestacion tecnica)

Instalaciones provisional de energia (area subestacion tecnica)

Instalaciones provisional de energia (edificio 7 pisos)

TOTAL CERTIFICACIONES

GRAN TOTAL OFERTA (VALOR TOTAL OBRA CIVIL+VALOR TOTAL
EQUIPOS+VALOR TOTAL CERTIFICACIONES

Nombre del Proponente

Nombre del representante legal

C.C. de
Direccion de correo

Correo electrénico

Ciudad

[Firma del Proponente o de su representante legal]

Calle 7 No. 14-69 PBX (098) 8332441 Ext: 256 Fax (098) 8333225 Gerencia (098) 8332570
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