ASEO FINAL GASTOS GENERALES
LOCALIZACION LOCALIZACION q
(PISO) UND (PISO) UND AREA
Retiro
Aseo final sobrantes de M3 133.00
general obra con '
cargue
Demolicion
muro M2 277,0
existente
Sefializacion M2 444
Aseo vidrios M2 78
(ventaneria)

Aseo obras

) M2 -
exteriores
TIEMPO DE
EJECUCION MES 3
DE OBRA

TOTAL 3,00



