
LOCALIZACIÓN 

(PISO)
UND ÁREA

LOCALIZACIÓN 

(PISO)
UND ÁREA

Aseo final 

general
M2 444

Retiro 

sobrantes de 

obra con 

cargue

M3 133,00

TOTAL 443,85              

Demolicion 

muro 

existente 

M2 277,0

Señalización M2 444

Aseo vidrios 

(ventaneria)
M2 7,8

TOTAL 8,00                  

Aseo obras 

exteriores
M2 -               

TOTAL -                    

TIEMPO DE 

EJECUCÍON 

DE OBRA 

MES 3

TOTAL 3,00                  

ASEO FINAL GASTOS GENERALES


