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INGENIERIA DEL ATRE S AS.

MEMORIA DE CALCULOS: CANTIDADES DE REJILLAS Y DIFUSORES

IA-MC-011

VERSION 0

PROYECTO

P 19-09 HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL E2

UBICACION

GARZON HUILA

DISENADOR

Ing. Diego Castro

ANOTACIONES

FECHA

5/11/2019

REVISION

1

D Castro

ANOTACIONES

Version Inicial

18/05/2018

Entrega final

5/11/2019

Ajuste

13/03/2021

SUMINISTRO

EQUIPO

DS3V

DS4V

DSFL

RSDA

9"x9"

12"x12"

9"x9"

12"x12"

15"x15"

8"

8"x8"

10"x10"

12"x12"

14"x14"

16"x16"

SUMINISTRO UFCO-06

SUMINISTRO UFCO-07

SUMINISTRO UFCO-08

SUMINISTRO UFCO-09A

N

SUMINISTRO UFCO-09B

SUMINISTRO UFCO-12

SUMINISTRO UFCO-13

SUMINISTRO UFCO-16

SUMINISTRO UFCO-18

SUMINISTRO UFCO-20

SUMINISTRO UMA-01

SUMINISTRO UMAE-06

SUMINISTRO UMAE-07

SUMINISTRO UMAE-08

SUMINISTRO UMAE-15

SUMINISTRO UMAE-19

©

VENTILACION MECANICA VS-02 8

VENTILACION MECANICA VS-04

VENTILACION MECANICA VS-05

VENTILACION MECANICA VS-06

N

VENTILACION MECANICA VS-07

TOTALES

53

31

RETORNO

EQUIPO

RRAF

8" x8"

10"x10"

12"x12"

14"x14"

16"x16"

RETORNO UFCO-06

RETORNO UFCO-07

RETORNO UFCO-08

RETORNO UFCO-09A

RETORNO UFCO-09B

RETORNO UFCO-12
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\ MEMORIA DE CALCULOS: CANTIDADES DE REJILLAS Y DIFUSORES IA-MC-011 VERSION 0
\_______
INGENIERIA DEL ATRE SAS
| PROYECTO P 19-09 HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL E2 UBICACION GARZON HUILA DISENADOR Ing. Diego Castro
| ANOTACIONES
[FECHA 5/11/2019
REVISION 1 D Castro
ANOTACIONES Version Inicial 18/05/2018
Entrega final 5/11/2019
Ajuste 13/03/2021
RETORNO UFCO-13 1
RETORNO UFCO-16 1
RETORNO UFCO-18 1
RETORNO UFCO-20 1
RETORNO UMA-01 1
RETORNO UMAE-06 1
RETORNO UMAE-07 2 6 4
RETORNO UMAE-08 4
RETORNO UMAE-15 2 1 2
RETORNO UMAE-19 10
TOTALES 18 3 13 7 3
EXTRACCION
REAF
e 8"x8" 10"x10" 12"x12" 14"x14" 14"x6"
EXTRACCION VE-05 9 1
EXTRACCION VE-06 2
EXTRACCION VE-07 4
EXTRACCION VE-11 77 1
EXTRACCION VE-12 27 1
EXTRACCION VE-13 2 1
EXTRACCION VE-14 10 1
EXTRACCION VE-16 10 5
EXTRACCION VE-17 11
EXTRACCION VE-22 15 1
EXTRACCION VE-23 2 3
TOTALES 163 7 4 5 4
DAMPERS
DM
EQUIPO it
A EXTERIOR UFCO-01 1
A EXTERIOR UFCO-02 1
A EXTERIOR UFCO-03 1
A EXTERIOR UFCO-04 1
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\ MEMORIA DE CALCULOS: CANTIDADES DE REJILLAS Y DIFUSORES 1A-MC-011 VERSION 0
\_______
INGENIERIA DEL ATRE SAS
| PROYECTO P 19-09 HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL E2 UBICACION GARZON HUILA DISENADOR Ing. Diego Castro
| ANOTACIONES
[FECHA 5/11/2019
REVISION 1 D Castro
ANOTACIONES Version Inicial 18/05/2018
Entrega final 5/11/2019
Ajuste 13/03/2021
A EXTERIOR UFCO-05 1
A EXTERIOR UFCO-10 1
A EXTERIOR UFCO-11 1
TOTALES 7
MANGUERA FLEXIBLE
EQUIPO DIA 12" DIA 10" DIA 8" DIA 4"
SUMINISTRO UMAE-08 24
TOTALES (ML) 24




