
PISOS MB MB< M015 M015< M01 M01< M02 M02< M03 M03< M04 M04< M05 M05< M07 M07< M08 M09 M010 M011 M011< M012 M012< M013 M013<

SOTANO 553,557 80,623 110,489 13,357 15,945 12,041 27,157 11,45 1,35 0 5,05 5,365 14,245 0 158,736 5,735 0 0 0 7,881 0 0 0 0 0

PISO 1 0 0 374,391 40,7 506,612 48,1 253,878 57,3 588,388 51,8 74,111 0 583,658 59,2 141,028 3,7 37,825 0 0 141,326 14,8 139,403 7,4 17,632 0

MEZANNINE 0 0 525,139 43,475 153,703 14,8 161,76 29,6 219,036 7,4 86,918 3,7 483,776 11,1 280,756 3,7 0 0 0 68,304 11,1 0 0 0 0

PISO 2 0 0 43,881 8,232 126,709 38,147 53,853 12,95 38,831 1,35 27,935 0 1834,391 0 42,311 9,879 0 0 0 19,24 0 11,84 0 8,51 0

PISO 3 0 0 364,944 31,746 192,14 11,1 140,888 29,6 134,326 11,1 149,9 14,8 209,832 29,6 0 0 0 0 0 142,568 33,3 181,152 18,5 25,826 3,7

TOTAL 554,00                      81,00                  1.419,00             138,00                995,00                124,00                638,00                141,00                982,00                72,00                  344,00                24,00                  3.126,00             100,00                623,00                23,00                  38,00                  -                          -                        379,00                59,00                  332,00                26,00                  52,00                  4,00                    

VENTANAS MEDIDA VENT. CANTIDAD M01 M02 M03 M05 M05< M011 M012 M015 PIN PIN< PINA PAÑ

 BV-01 1,50                          28,00                  61,60           78,40           

 BV-02 0,12                          61,00                  

218,2275 169,4275

VIGUETA 

INTERMEDIA

REMATE 

PREFABRIC

ADO

PAÑETE

 BV-03 1,95                          7,00                    25,2 26,95           200,00 M2 200,00 222,2222222 222,2222222 400
 BV-04 3,00                          55,00                  242 308,00         562,00 ML 562 562 562 1124
 BV-05 4,50                          26,00                  171,60         109,20         784,2222222 0

 BV-06 0,80                          2,00                    

5,8 3,40             

CIMIENTO 

CORRIDO m3

EXCAVACIÓN 

MANUAL  m3

BASE DE 

LIMPIEZA m2

 BV-07 1,20                          6,00                    10,56 6,72             453,00 M2 453,06 232,44 31,38 69,73
 BV-09 9,00                          3,00                    39,60           25,20           14,00 ML 14,4 14,4 0,81 1,8
 BV-10 7,20                          1,00                    15 10,20           246,84 32,19 71,53

 BV-11 0,60                          9,00                    27,90           20,70           20,70           

 BVM-01 1,95                          4,00                    11,44 14,56           TOTAL M2 LADRILLO TOTAL

 BVM-02 0,70                          4,00                    12 8,80             1.872,06             ANCLAJES 1.272,00                 754,00                ANCLAJES 304,00                1.576,00             

 BMC-09 105,60                      1,00                    38,10                  COLUMNETAS 955,08                    160,75                COLUMNETAS 457,38                457,00                

 BMC-09 15,40                        1,00                    DOVELA 6,11                        DOVELA 6,00                    

 BMC-09 15,73                        1,00                    REFUERZO 1,78                        REFUERZO 0,46                    2,00                    

 BMC-09 21,78                        1,00                    1.910,16             914,75                

 BMC-09 14,47                        1,00                    

 BMC-09 12,65                        1,00                    

 BMC-09 16,06                        2,00                    

 BMC-09 11,83                        1,00                    

 BMC-09 4,62                          1,00                    

 BMC-09 17,22                        2,00                    

 BMC-09 13,04                        1,00                    

 BMC-08 12,38                        1,00                    5,94 1,98             
 BMC-09 13,75                        2,00                    18,75 8,75             
 BMC-09 5,50                          2,00                    7,87 3,50             
 BMC-09 7,92                          1,00                    5,4 2,52             
 BMC-09 10,12                        1,00                    6,9 3,22             
 BMC-09 1,80                          1,00                    1,23 0,57             
 BMC-09 4,66                          2,00                    6,36 2,97             
 BMC-09 6,05                          1,00                    4,125 1,93             
 BMC-08 14,48                        1,00                    9,87 4,61             
 BMC-09 15,83                        1,00                    7,596 2,53             
 BMC-09 8,00                          1,00                    3,84 1,28             
 BMC-09 3,00                          1,00                    1,44 1,2
 BMC-09 7,25                          1,00                    3,48 1,16             
 BMC-09 5,68                          2,00                    5,448 1,82             
 BMC-09 7,95                          1,00                    3,816 1,29             
 BMC-09 9,75                          1,00                    4,68 1,56             
 BMC-09 9,00                          2,00                    10,08 10,08           
 BMC-09 6,25                          1,00                    2,75 1,00             
 BMC-09 12,15                        1,00                    5,832 1,94             
 BMC-09 4,08                          1,00                    1,956 0,65             
 BMC-09 7,50                          1,00                    3,6 1,20             
 BMC-09 6,25                          1,00                    3 1,00             
 BMC-09 9,85                          1,00                    4,728 1,58             
 BMC-09 7,15                          1,00                    3,432 1,14             
 BMC-09 23,00                        1,00                    11,04 3,68             
 BMC-09 8,45                          1,00                    4,056 1,35             
 BMC-09 4,40                          1,00                    2,112 0,70             
 BMC-08 13,33                        1,00                    6,396 2,16             
 BMC-08 6,60                          1,00                    3,168 1,06             
 BMC-08 7,28                          2,00                    6,984 2,33             
 BMC-08 9,03                          2,00                    8,664 2,89             
 BMC-08 12,70                        1,00                    6,096 2,03             
 BMC-09 18,13                        1,00                    8,7 2,90             
 BMC-08 9,93                          1,00                    4,764 1,59             
 BMC-09 5,00                          1,00                    2,4 0,80             
 BMC-09 11,13                        1,00                    5,34 1,78             
 BMC-09 8,30                          1,00                    3,984 1,33             
 BMC-08 5,65                          2,00                    5,424 1,81             
 BMC-08 8,83                          1,00                    4,236 1,41             
 BMC-08 18,38                        2,00                    17,64 5,88             
 BMC-08 9,03                          1,00                    4,332 1,44             
 BMC-08 7,38                          1,00                    3,54 1,18             
 BMC-08 8,43                          1,00                    4,044 1,35             

TOTAL 672,16                      271,00                35,76                  242,00                17,24                  272,04                218,23                61,60                  211,20                27,90                  303,72                170,63                404,36                20,70                  

1 BLANCO 134,49 1 BLANCO 62,56

2 BLANCO 109,01 BLANCO 98,78

3 BLANCO 184,62 2 BLANCO 24,36

BLANCO 70,18

41,86

70,44

26,06

124,06

PINTURA KERAPASTA FACHADA  M2 PINTURA KERAPASTA CERRAMIENTO M2
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CUBIERTA 

MAMPOSTERIA BLOQUE #4

TOTAL

CERRAMIENTO FINAL

Nota: Cimiento corrido 

propuesto  la longitud del 

cerramiento x  ancho 0,30 x 

alto 0,40 

TOTAL

TOTAL M2 BLOQUE
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1 BLANCO 613,42

1 BLANCO 811,1 1 BLANCO 113,82

2 BLANCO 111,93

1 BLANCO 29,87 1 BLANCO 11

2 BLANCO 54,48 2 BLANCO 576,46

3 BLANCO 148,47

4 BLANCO 164,24

5 BLANCO 174,93

6 BLANCO 14,08

7 BLANCO 16,8

2455,51 1331,51

      4.116,00 

ETAPA PISO UBICACIÓN TIPO CANTIDAD ML TOTAL ML

2 0 EC-07 1" 3 0,00

2 0 EC-07 1" 1 0,00

2 0 EC-07 30X60 1 2,60 2,60

2 0 EC-07 1" 2 0,00

2 1 EC-07 1" 3 0,00

2 1 EC-07 1" 1 0,00

2 1 EC-07 30X60 1 2,60 2,60

2 1 EC-07 2" 3 0,00

2 1 EC-07 4" 4 0,00

2 1 EC-07 6" 2 1,57 3,14

2 1 EC-07 1" 1 0,00

2 1 EC-07 14" X 10" 1 2,02 2,02

2 MEZ EC-07 1" 3 0,00

2 MEZ EC-07 1" 1 0,00

2 MEZ EC-07 30X60 1 2,60 2,60

2 MEZ EC-07 2" 2 0,00

2 MEZ EC-07 4" 2 0,00

2 MEZ EC-07 2" 2 0,00

2 MEZ EC-07 4" 2 0,00

2 MEZ EC-07 1" 1 0,00

2 2 EC-07 1" 2 0,00

2 2 EC-07 1" 1 0,00

2 2 EC-07 30X60 1 2,60 2,60

2 2 EC-07 2" 2 0,00

2 2 EC-07 4" 2 0,00

2 2 EC-07 2" 2 0,00

2 2 EC-07 1" 1 0,00

2 3 EC-07 1" 4 0,00

2 3 EC-07 1" 1 0,00

2 3 EC-07 30X60 1 2,60 2,60

2 3 EC-07 1" 1 0,00

2 0 EC-04 14" X 10" 1 2,02 2,02

2 1 EC-04 1" 2 0,00

2 1 EC-04 1" 1 0,00

2 1 EC-04 30X60 1 2,60 2,60

2 1 EC-04 1" 1 0,00

2 MEZ EC-04 1" 1 0,00

2 2 EC-04 1" 2 0,00

2 2 EC-04 1" 1 0,00

2 2 EC-04 30X60 1 2,60 2,60

2 2 EC-04 1" 1 0,00

2 3 EC-04 1" 2 0,00

2 3 EC-04 1" 1 0,00

2 3 EC-04 30X60 1 2,60 2,60

2 3 EC-04 1" 4 0,00

2 3 EC-04 2" 2 0,00

2 3 EC-04 4" 2 0,00

2 3 EC-04 6" 2 1,57 3,14

2 3 EC-04 1" 1 0,00

2 1 EJE H9 4" 1 0,00

2 1 EJE H9 4" 1 0,00

2 1 EJE H9 2" 1 0,00

2 1 EJE H9 1" 1 0,00

2 1 EJE H9 6" 1 1,57 1,57

2 MEZ EJE H9 4" 1 0,00

2 MEZ EJE H9 4" 1 0,00

2 MEZ EJE H9 6" 1 1,57 1,57

2 2 EJE H9 2" 1 0,00

2 2 EJE H9 2" 1 0,00

2 2 EJE H9 1" 1 0,00

2 2 EJE H9 3" 1 0,00

2 2 EJE H9 6" 1 1,57 1,57

2 2 EJE H9 4" 1 0,00

2 3 EJE H9 2" 1 0,00

2 3 EJE H9 2" 1 0,00

2 3 EJE H9 1" 1 0,00

2 3 EJE H9 1" 1 0,00

2 3 EJE H9 4" 1 0,00

2 3 EJE H9 6" 1 1,57 1,57

2 3 EJE M2 1" 1 0,00

TOTAL

SELLOS CORTA FUEGO TUBOS 
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2 3 EJE M2 2" 1 0,00

2 1 EJE N5 12" X 10" 1 1,9 1,90

2 1 EJE N5 14" X 6" 1 1,82 1,82

2 1 EJE N5 14" X 8" 1 1,91 1,91

2 1 EJE N5 14" X 12" 1 2,12 2,12

2 1 EJE N5 22" X 12" 1 2,52 2,52

2 MEZ EJE N5 12" X 10" 1 1,9 1,90

2 MEZ EJE N5 14" X 6" 1 1,82 1,82

2 MEZ EJE N5 14" X 8" 1 1,91 1,91

2 MEZ EJE N5 14" X 12" 1 2,12 2,12

2 MEZ EJE N5 22" X 12" 1 2,52 2,52

2 2 EJE N5 12" X 10" 1 1,9 1,90

2 2 EJE N5 14" X 12" 1 2,12 2,12

2 2 EJE N5 14" X 6" 1 1,82 1,82

2 2 EJE N5 14" X 10" 1 2,02 2,02

2 2 EJE N5 32" X 18" 1 3,34 3,34

2 MEZ EJE J8 16" X 10" 1 2,12 2,12

2 MEZ EJE J8 28" X 18" 1 3,14 3,14

2 MEZ EJE J8 30" X 14" 1 3,04 3,04

2 2 EJE J8 16" X 10" 1 2,12 2,12

2 2 EJE J8 28" X 18" 1 3,14 3,14

1" 48

2" 19

4" 18

MASILLA 0,0

ML MUROS 580,54

ML PUERTAS 95,4

UND 48,00

UND 19,00

UND 18,00

ML 0,00

ML 580,54

ML 95,40

676,00

SELLO CORTAFUEGO TIPO MASILLA PARA 

SELLO CORTAFUEGO JUNTAS MUROS / PLACA / TECHO 

SELLO CORTAFUEGO JUNTAS MUROS / MARCO 

TOTAL

SELLO CORTAFUEGO PARA TUBO DE 1"

SELLO CORTAFUEGO PARA TUBO DE 2"

SELLO CORTAFUEGO PARA TUBO DE 4"



PAÑ PAÑ< MALLA VIG DIND DIN PIN PIN< PINA PINA< KER2 KER2< ENC ENC< FIL PIL BIL

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1115,131 246,005 629,562 91,49 69,89 7,95 3287,136 634,323 1336,156 400,287 0 0 399,985 184,005 314,5 456,6 116

655,668 289,246 144,13 135,6 0 7,95 1966,935 440,046 393,998 66,7 84,535 63,8 21,605 3,523 153,7 217,5 5,8

32,885 41,312 20,03 2,9 0 0 3325,08 288,025 866,616 379,404 86,019 22,612 17,624 0 87 250,8 33,3

437,731 166,9 60,57 98,447 0 6,2 1283,273 391,5 191,122 69,6 3,48 68,7 121,856 46,4 120,3 250,8 34,8
2.241,00             743,00                854,00                328,00                70,00                  22,00                  9.862,00             1.754,00             2.788,00             916,00                174,00                155,00                561,00                234,00                676,00                1.176,00             190,00                

329,00         


