

OBRAS EXTERIORES						
LOCALIZACIÓN (PISO)	TIPO	ÁREA	CANT.	TOTAL M2	HILADAS	CAÑUELA DE REMAT E
ETAPA 2	ADOQUIN COBRIXO	942,47	1,00	942,47		
			SUBTOTAL	942,00		-
	ADOQUIN COCOA			-	39,68	
	ADOQUIN COCOA			-	33,56	
	ADOQUIN COCOA			-	13,54	
	ADOQUIN COCOA			-	128,74	
	ADOQUIN COCOA			-	15,50	
	ADOQUIN COCOA			-	18,26	
	ADOQUIN COCOA			-	26,69	
	ADOQUIN COCOA			-	17,03	
	ADOQUIN COCOA			-	13,55	
	ADOQUIN COCOA			-	2,37	
	ADOQUIN COCOA			-	10,30	
	ADOQUIN COCOA			-	11,17	
	ADOQUIN COCOA			-	23,00	
	ADOQUIN COCOA			-	7,53	
	ADOQUIN COCOA			-	24,55	
	ADOQUIN COCOA			-	12,56	
			SUBTOTAL	-	398,00	
	CAÑUELA DE REMATE			-		282,42
			SUBTOTAL	-		282,42
	ANDEN	88,70	1,00	88,70		
	ANDEN	155,99	1,00	155,99		
	RAMPA PEATONAL	86,36	1,00	86,36		
			SUBTOTAL	331,00		-
	ZONA VERDE	171,63	1,00	171,63		

ZONA VERDE	83,71	1,00	83,71		
ZONA VERDE	152,22	1,00	152,22		
ZONA VERDE	46,06	1,00	46,06		
ZONA VERDE	107,94	1,00	107,94		
SUBTOTAL			562,00	-	
VIA	364,06	1,00	364,06		
RAMPA V1	85,70	1	85,70		
RAMPA V2	45,86	1	45,86		
SUBTOTAL			496,00	-	

ESCALERA EXTERIORES					
#	CANTIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTURA	VOLUMEN
EJE H5 - H4 DESCANSO	10,00	2,90	0,30	0,18	1,57
EJE H5 - H4 DESCANSO	1,00	2,90	2,30	0,18	1,20
EJE H5 - H6	10,00	2,90	0,30	0,18	1,57
EJE H5 - H6 DESCANSO	1,00	2,90	2,30	0,18	1,20
EJE G1	10,00	8,24	0,43	0,10	3,54
EJE G1 DESCANSO	1,00	8,24	1,97	0,10	1,62
EJE K1	3,00	6,10	0,45	0,18	0,08
					-
					-
					-
					-
					-
				-	-
				-	-
TOTAL					11,00

2,9 1,57

1

1,85

ASEO FINAL		
LOCALIZACIÓN (PISO)	UND	ÁREA
Aseo final general	M2	5.839
TOTAL		5.838,58

GASTOS GENERALES		
LOCALIZACIÓN (PISO)	UND	ÁREA
Retiro sobrantes de obra con cargue	M3	1.168
Desmonte cerramiento	M2	277
Señalización	M2	5.839

Aseo vidrios (ventaneria)	M2	989,219
Aseo vidrios (puertas)	M2	#¡REF!
TOTAL		#¡REF!

Aseo obras exteriores	M2	2.331,00
TOTAL		2.331,00

TIEMPO DE EJECUCIÓN DE OBRA	MES	14
TOTAL		14,00

Protección con polisombra a los arboles existentes en el predio	UND	8
--	-----	---

