LOCALIZACION Y REPLANTEO DE PREDRIO B

DESCRIPCION UND CANTIDAD
Area actual LOTE B M2 1770,5
DESCAPOTE M2 1510
Demolicion de estructura M2 523,1 90| 634,57 6,00
Retiro de escombros de la obra
"y \Al 106,00
(Demolicion)
Aseo obras exteriores 1.770,50
2.399,60
TIEMPO DE EJECUCION DE OBRA MES 2
NIVEL PROYECTO PLATAFORMA
EXCAVACION MECANICA GENERAL 803,88
# CANTIDAD AREA ALTURA VOLUMEN ALTURA NIVEL TERRENO
NIVEL 1 1,00 318,82 0,19 60,58 | NIVELES 804,07 0,19
NIVEL 2 1,00 1.752,07 - - | NIVELES 803,88 0,000
NIVEL 3 1,00 186,19 0,12 22,34 | NIVELES 804,00 0,12
RELLENO
TOTAL 82,92
EXCAVACION MANUAL
RELLENOS |
# CANTIDAD ALTURA AREA VOLUMEN
NIVEL 4- 1,00 103,54 0,28 28,99 | NIVELES 803,60 0,28
SUBBASE GRANULAR 1,00 0,25 2.191,49 547,87
BASE GRANULAR 1,00 0,30 2.220,48 666,14
TOTAL




CARCAMO RAMPA

LOCALIZACION
(PISO)

ESPECIFICACION UBICACION LONGITUD CANT. TOTAL ML

LOTE B CAR 1 Carcamo embebido Ancho 0,50 |rampa peatonal 2,41 1,00 2,41

LINEA

DEMARCACION FINTURA

PINTURA NUMERACION CEBRAS  TOPELLANTA BICICLETERO

UBICACION PINTURA DELIMITACION PISO ML MUROS
PARQUEOS UND PARQUEADERO PEATCIJII;ALES S S

LOTE B PARQUEADERO LOTEBPISO 1 197,95 46 190,46 38,38 92 10

ESPECIFICACION UBICACION

LATERAL IZQUIERDO
TRANSFORMADOR 40,79 1 40,79
LATERAL SUPERIOR DE
BANO PORTERIA
PEATONAL 33,34 1 33,34
LATERAL IZQUIERDO DE
PLATA DE AIRE
ACONDICIONADO 9,52 1 9,52
LOTE B PAISAJISMO CESPED LATERAL DERECHO
PARQUEADERO DE
AMBULANCIAS 27,83 1 27,83
LATERAL IZQUIERDO
PARQUEADERO DE

PERSONAL 7,18 1 7,18
LATERAL DERECHO
PARQUEADERO DE
PERSONAL 9,16 1 9,16
TOTAL 127,82
VIA EN ASFALTO

LOCALIZACION ESPECIFICACION UBICACION TOTAL

(PISO)




LOTEB

VIA EN ASFALTO

VIA EN ASFALTO

1.346,52

1,00

1.346,52

LOCALIZACION

(PISO)
LOTE B

ANDEN

ANDEN EN CONCRETO

ESPECIFICACION

ANDEN

UBICACION

419,88

1,00

419,88

LOCALIZACION

(PISO)

LOTEB

2 AREA
ESPECIFICACION UBICACION LONGITUD PUERTAS AREA TOTAL
M2
ACCESO PARQUEADERO
MP4-1 MAMPOSTERIA #4 PERSONAL 13,57 4 54,28 6,6 47,68
PORTERIA
MP4-1 MAMPOSTERIA #4 PARQUEADEROS 1,2 4 438 0 438
PORTERIA
MP4-1 MAMPOSTERIA #4 PARQUEADEROS 3,39 4 13,56 0 13,56
MP4-1 MAMPOSTERIA #4 ACCESO AMBULANCIAS 6,45 4 25,8 6,6 19,2
PORTERIA PARQUEADERO
MP4-1 MAMPOSTERIA #4 AMBULANCIAS 1 4 0 0
PORTERIA PARQUEADERO
MP4-1 MAMPOSTERIA #4 AMBULANCIAS 1,02 4 4,08 0 4,08
PORTERIA PARQUEADERO
MP4-1 MAMPOSTERIA #4 AMBULANCIAS 12,5 4 50 3,96 46,04
PORTERIA PARQUEADERO
MP4-1 MAMPOSTERIA #4 AMBULANCIAS 2,95 4 11,8 1,98 9,82
MP4-1 MAMPOSTERIA #4 PORTERIA PASILLO 2,28 4 9,12 1,98 7,14
MP4-1 MAMPOSTERIA #4 PORTERIA PASILLO BARO 3,2 4 12,8 3,96 8,34
MP4-1 MAMPOSTERIA #4 PORTERIA PASILLO 2,28 4 9,12 1,98 7,14
MP4-1 MAMPOSTERIA #4 PORTERIA PASILLO BARO 4,98 4 19,92 0 19,92
ATENCION HOSPITALARIA-
MP4-1 MAMPOSTERIA #4 BANO 2,72 4 10,88 0 10,88
MP4-1 MAMPOSTERIA #4 BANO 2,37 4 9,48 0 9,48
MP4-1 MAMPOSTERIA #4 BANO DESCANSO 0,77 4 3,08 0 3,08




LOCALIZACION (PISO)

ATENCION HOSPITALARIA
MP4-1 MAMPOSTERIA #4 DESCANSO 5,19 4 20,76 3,74 17,02
ATENCION HOSPITALARIA
MP4-1 MAMPOSTERIA #4 DESCANSO 7,41 4 29,64 0 29,64
BANOS-ATENCION
MP4-1 MAMPOSTERIA #4 HOSPITALARIA- DESCANSO 4,53 4 18,12 5,72 12,4
MP4-1 MAMPOSTERIA #4 BANO ATENCION HOP 3,2 4 12,8 0 12,8
MP4-1 MAMPOSTERIA #4 BANO ATENCION HOP 3,2 4 12,8 0 12,8
MP4-1 MAMPOSTERIA #4 BANO DESCANSO 3,44 4 13,76 0 13,76
MP4-1 MAMPOSTERIA #4 BANO DESCANSO 2,85 4 11,4 1,98 9,42
BANO PORTERIA
MP4-1 MAMPOSTERIA #4 PEATONAL 7 4 28 1,98 26,02
MP4-1 MAMPOSTERIA #4 PORTERIA PEATONAL 2,28 4 9,12 1,98 7,14
MP4-1 MAMPOSTERIA #4 PORTERIA PEATONAL 1 4 4
MP4-1 MAMPOSTERIA #4 PORTERIA PEATONAL 2 3,7 7,4 4,4 3
MP4-1 MAMPOSTERIA #4 PORTERIA PEATONAL 1 3,7 3,7
I _ 39
CODIGO ZSUMEN POR ESPECIFICACI( M2 ML TOTAL M2
MP4-1 MAMPOSTERIA #4 401,37 ANCL
401,00 78,00 19,43 COLUM
MOR™
REFU
420,80
VENTANAS MEDIDA VENT. CANTIDAD MO015 PIN PAN INT. PAN EXT. KERAPASTA
) AV-04 0,12 4,00 15,51 45,42 45,42 45,42 45,42
”BJ AV-09 2,40 3,00 16,8 20,40 20,40 20,40 20,40
3 AV-13 1,80 2,00 8,4 10,20 10,20 10,20 10,20
AVM-01 1,50 2,00 5,00 5,60 5,60 5,60 5,60
TOTAL 45,71 81,62 81,62 81,62 81,62

CUBIERTA

ESPECIFICACION

UBICACION
PORTERIAS
PARQUEADEROS

CUADRO DE CUBIERTA

AREA

CANT.

142‘54

TOTAL

TOTAL M2

REJILLA




LOCALIZACION (PISO)

ESPECIFICACION

Puerta doble con hoja en
lamina CR. Cal. 18 con rejilla

UBICACION

ACCESO PARQUEADERO

LONGITUD

ALTURA

M2

PUERTAS

REMATES

completa de lamina figurada PERSONAL-AMBULACIA - 3,00 2,20 6,60 7,40 2,00 13,20
Cal. 20 + Marco de hoja de PLANTA SISTEMA DE AA
APM-07 lamina CR. Cal. 18
Putertab bat(ljente conI hoja . ATENCION
entamborada en aglomerado | ppe0opiTAl ARIA- 1,76 5,20 7,00 12,32
con refuerzo interno + Marco de
hoja de lamina CR. Cal. 18 DEPOSITO
AP-03 ) e 08 2,2
P bati hoi SUND PORTERIA
utertab at;ente co"I oja J PARQUEADERO PERSONAL-
enamporada en agiomeraco 1,4y, pe pescanso- 1,98 5,30 5,00 9,90
con refuerzo interno + Marco de PORTERIA ACCESO
hoja de lamina CR. Cal. 18
AP-02 PEATONAL 0,9 2,2
Puerta doble con hoja en
lamina CR. Cal. 18 con rejilla
completa de lamina figurada BOMBAS-PETAR 3,67 6,07 -
Cal. 20 + Marco de hoja de
APM-10 lamina CR. Cal. 18 1,67 2,2
Puerta doble con hoja en
LOTEB lamina CR. Cal. 18 con rejilla
completa de lamina figurada ACCESO PEATONAL 4,40 6,40 -
Cal. 20 + Marco de hoja de
APM-10 lamina CR. Cal. 18 2 2,2
Puerta batiente con hoja
entam:oorada_ etn aglin;eraqg BANOS PORTERIA
con refuerzo INtermo + SECClon 5y AL DESCANSO - 1,98 5,30 -
en persiana de lamina figurada ATENCION
Cal.20 + Marco de de hoja de
AP-08 lamina CR. Cal. 18 0,9 22
Puerta batiente con hoja en
Iamlna} CR. Cal. 18 rellenas con CUARTO DE GASES BARO Y
material aislante al fuego: lana DEPOSITODE BALAS 1,98 5,30 -
de roca 165 kg/m3 + Marco de
AP-02 hoja de lamina CR. Cal. 18 0,9 22
Puerta doble plegable con hoja
entamborada en aglomerado TRASNFORMADOR- 660 740 )
con refuerzo interno + Marco de [SUBESTACION ELECTRICA ' '
AP-12 de hoja de lamina CR. Cal. 18 3 22
TOTAL 48,00 14,00 35,00




LOCALIZACION (PISO)

PINTURA PUERTAS 13,20
PISOS Y CIELO RASO
Tipo piso ANDEN EXTERIOR ACCESO PEATON PARQUEADER| TANQUE RED [PARQUEADER[PORTERIA PAI|ASEO AMBUL/
AFINADO DE PISOS
Afinado piso llana M2
madera, h=4 cm 21,8
Afinado piso
impermeabilizacion M2
integral, h=4 cm 4,77
PISOS ACABADOS
enchape M2 4,77
enchape a 45° ML 8,2
Piso porcelanato tipo gran M2 21,8
Guardaescobas en granito ML 35,14-5
Concreto pulido M2 78,58
concreto anden peatonal M2 419,8
Mortero estriado de ramp M2
CIELO RASOS
Cielo raso de drywall M2 21,8 4,77
Abertura placa en placa
de yeso-cartdn para UND
luminaria 5 1
Inspecciones de instalacior] UND 5 1
Cafiuela perimetral ML
Bordillo en concreto gris ML
3000 psi 10x15 cm.
VIA ASFALTICA 1433,78
TIPO ESPECIFICACION UBICACION LONGITUD ALTURA M2 REMATES GOTEROS CANT.



AV-13

VENTANA BATIENTE SERIE
SUPERIOR 35 DE ALUMINA O
SIMILAR, ACABADO NATURAL,
ALFAJIA DE 11 CM. NAVE
PROYECTANTE HORIZONTAL DE
APERTURA EXTERIOR, CIERRE
MONOPUNTO Y PERFILES
HORIZONTALES CON UNION POR
MULLION, VIDRIO VIDRIO LAMINA
CRUDO 3+3 SEGUN
ESPECIFICACION. SILICONA DE
SELLO PERIMETRAL.

PORTERIA PEATONAL

1,5

1,2

1,8

5,4

15

AMV-01

VENTANA DE ATENCION
CORREDERA SIMPLE CON MARCO
EN ALUMINIO ANONIZADO COLOR
NATURAL, VIDRIO INCOLORO
LAMINADO DE 6MM DE ESPESOR,
SILICONA NECESARIA PARA SU
ADECUADA INSTALACION.

PORTERIA PEATONAL

15

1,5

AV-04

VENTANA BATIENTE SERIE
SUPERIOR 35 DE ALUMINA O
SIMILAR, ACABADO NATURAL,
NAVE PROYECTANTE HORIZONTAL
DE APERTURA EXTERIOR, CIERRE
MONOPUNTO Y PERFILES
HORIZONTALES CON UNION POR
MULLION, VIDRIO VIDRIO LAMINA
CRUDO 3+3 SEGUN
ESPECIFICACION. SILICONA DE
SELLO PERIMETRAL.

BANO DESCANSO
AMBULANCIAS

0,35

0,1225

1,4

0,35

AV-04

VENTANA BATIENTE SERIE
SUPERIOR 35 DE ALUMINA O
SIMILAR, ACABADO NATURAL,
NAVE PROYECTANTE HORIZONTAL
DE APERTURA EXTERIOR, CIERRE
MONOPUNTO Y PERFILES
HORIZONTALES CON UNION POR
MULLION, VIDRIO VIDRIO LAMINA
CRUDO 3+3 SEGUN
ESPECIFICACION. SILICONA DE
SELLO PERIMETRAL.

BANO ATENCION
HOSPITALARIA

0,35

0,35

0,1225

1,4

0,35




LOTE B

AV-09

VENTANA BATIENTE SERIE
SUPERIOR 35 DE ALUMINA O
SIMILAR, ACABADO NATURAL,
ALFAJIA DE 11 CM. NAVE
PROYECTANTE HORIZONTAL DE
APERTURA EXTERIOR, CIERRE
MONOPUNTO Y PERFILES
HORIZONTALES CON UNION POR
MULLION, VIDRIO VIDRIO LAMINA
CRUDO 3+3 SEGUN
ESPECIFICACION. SILICONA DE
SELLO PERIMETRAL.

ATENCION HOSPITALARIA

1,2

2,4

6,4

AV-09

VENTANA BATIENTE SERIE
SUPERIOR 35 DE ALUMINA O
SIMILAR, ACABADO NATURAL,
ALFAJIA DE 11 CM. NAVE
PROYECTANTE HORIZONTAL DE
APERTURA EXTERIOR, CIERRE
MONOPUNTO Y PERFILES
HORIZONTALES CON UNION POR
MULLION, VIDRIO VIDRIO LAMINA
CRUDO 3+3 SEGUN
ESPECIFICACION. SILICONA DE
SELLO PERIMETRAL.

DESCANDO AMBULANCIAS

1,2

2,4

6,4

AMV-01

VENTANA DE ATENCION
CORREDERA SIMPLE CON MARCO
EN ALUMINIO ANONIZADO COLOR
NATURAL, VIDRIO INCOLORO
LAMINADO DE 6MM DE ESPESOR,
SILICONA NECESARIA PARA SU
ADECUADA INSTALACION.

PORTERIA PARQUADERO
AMBULANCIA -PERSONAL

15

1,5

AV-04

VENTANA BATIENTE SERIE
SUPERIOR 35 DE ALUMINA O
SIMILAR, ACABADO NATURAL,
NAVE PROYECTANTE HORIZONTAL
DE APERTURA EXTERIOR, CIERRE
MONOPUNTO Y PERFILES
HORIZONTALES CON UNION POR
MULLION, VIDRIO VIDRIO LAMINA
CRUDO 3+3 SEGUN
ESPECIFICACION. SILICONA DE
SELLO PERIMETRAL.

BANO HOMBRES
PORTERIA PARQUADERO
AMBULANCIA -PERSONAL

0,35

0,35

0,1225

1,4

0,35




VENTANA BATIENTE SERIE
SUPERIOR 35 DE ALUMINA O
SIMILAR, ACABADO NATURAL,
ALFAJIA DE 11 CM. NAVE
PROYECTANTE HORIZONTAL DE
APERTURA EXTERIOR, CIERRE
MONOPUNTO Y PERFILES
HORIZONTALES CON UNION POR
MULLION, VIDRIO VIDRIO LAMINA
CRUDO 3+3 SEGUN
ESPECIFICACION. SILICONA DE

PORTERIA PARQUADERO

AV-13 SELLO PERIMETRAL. AMBULANCIA -PERSONAL 15 1,2 1,8 54 1,5 2
TOTAL 11,7675 37,8 10,05 10
CODIGO RESUMEN POR ESPECIFICACION M2 CANT MURO M2 MURO ML
AMV-01 VENTANA DE ATENCION CORREDEFR 0,12 4,00 10,00
AV-04 VENTANA BATIENTE SERIE SUPERIC 6,00 1,00 2,50 3,65
AV-09 VENTANA BATIENTE SERIE SUPERIC 5,40 2,00 11,20
AV-13 VENTANA BATIENTE SERIE SUPERIC 19,32 3,00 12,60
TOTAL 30,85 10,00 36,30 3,65

LOCALIZACION (PISO)

RAMPA LOTE B ACCESO
PEATONAL

PASAMANOS

CARPINTERIA METALICA

ESPECIFICACION

Pasamanos escalera de evacuacion

UBICACION

TRAMO

LONGITUD

3,66 2,00

7,31

ALFAJIA METALICA
ALFAJIA

ML

12,85

UBICACION

SANITARIOS

SANITARIO

LAVAMANOS

PARED

DISPENSADOR DE  DISPENSADOR DE DISPENSADOR DE

JABON PAPEL

TOALLA

DUCHA GRIFERIA

POCETA UND

ASEO

CORTINA DUCHA

ML

LOTE B

CO-18 BANOPUBLICO

MUJERES 1 1 1 1 1

C0-20 BANO PUBLICO

HOMBRES 1 1 1 1 1

ASEO AMBULANCIAS 1 1,4
C0-15 BANO DESCANSO

AMB. 1 1 1 1 1 1 1,4
U-56-2 BANO 1 1 1 1 1




TOTAL LOTE B 4 4 4 4 4 2 0 2,8

TAPA GRIFERIA CORTINA
4 4 45

ASEO FINAL GASTOS GENERALES

LOCALIZACION (PISO) UND

LOCALIZACION

(PISO) UND AREA

Retiro sobrantes

Aseo final general M2 de obra con M3 531,15
cargue
Demolicion
1.770,50 . M2 276,7
muro existente
Sefializacién M2 143

Aseo vidrios (ventaneria) M2 61,69

ZAPATAS O DADOS

PREDIO B - ZAPATAS

NIVEL # CANTIDAD LARGO ANCHO ALTURA AREA VOLUMEN
Z1 4,00 1,00 1,00 0,30 4,00 1,20
z2 1,00 1,70 1,70 0,30 2,89 0,87
PREDIO B - ED Z3 6,00 1,30 1,30 0,30 10,14 3,04
SUBESTACION Z4 4,00 1,45 1,45 0,30 8,41 2,52
Z5 4,00 1,60 1,60 0,30 10,24 3,07
Z6 2,00 1,70 1,70 0,30 578 1,73
PREDIO B - EDIFICIO 2 z7 8,00 1,20 1,20 0,30 11,52 3,46
Z8 3,00 1,50 1,50 0,30 6,75 2,03
TOTAL 21,00 BASE DE LIMPIEZA 59,73 A2

COLUMNAS

PREDIO B - COLUMNAS

NIVEL # CANTIDAD LARGO ANCHO URA AREA VOLUMEN
PREDIO B - ED1 CL1 22,00 0,30 0,30 3,30 1,98 6,53
PREDIO B - ED2 CL2 3,00 0,30 0,35 3,30 0,32 1,04
PREDIO B - ED2 CL3 1,00 0,30 0,40 3,30 0,12 0,40
PREDIO B - ED2 CL4 7,00 0,30 0,30 3,30 0,63 2,08

TOTAL 33,00 10,05

VIGAS DE AMARRE SOBRE TERRENO

VIGAS DE CIMENTACION

i CANTIDAD ALTURA VOLUMEN
VGC-1 1,00 25,66 0,30 0,60 7,70 4,62
VGC-2 1,00 25,50 0,30 0,60 7,65 4,59
VGC-3 1,00 7,50 0,30 0,60 2,25 1,35
VGC-4 1,00 6,66 0,30 0,60 2,00 1,20
VGC-5 1,00 5,99 0,30 0,60 1,80 1,08
VGC-6 1,00 5,41 0,30 0,60 1,62 0,97




VGC-7 1,00 4,69 0,30 0,60 1,41 0,84

VGC-8 1,00 4,50 0,30 0,60 1,35 0,81

VGC-9 1,00 4,50 0,30 0,60 1,35 0,81

VGC-10 1,00 6,95 0,30 0,60 2,09 1,25

VGC-11 1,00 6,95 0,30 0,60 2,09 1,25
PARQUEADERO VGC-12 1,00 4,00 0,30 0,60 1,20 0,72
VGC-13 1,00 24,85 0,30 0,60 7,46 4,47

VGC-14 1,00 6,10 0,30 0,60 1,83 1,10

VGC-15 1,00 25,00 0,30 0,60 7,50 4,50

VGC-16 1,00 7,55 0,30 0,60 2,27 1,36

VGC-17 3,00 4,75 0,30 0,60 4,28 2,57

VGC-18 1,00 8,25 0,30 0,60 2,48 1,49

VGC-19 1,00 8,68 0,30 0,60 2,60 1,56

VGC-20 1,00 6,80 0,30 0,60 2,04 1,22

VGC-21 1,00 13,12 0,30 0,60 3,94 2,36

VGC-22 1,00 19,94 0,30 0,60 5,98 3,59

TOTAL 22,00 72,86 43,71

PLACA DE CONTRAPISO

PLACA DE CONTRAPISO

JUNTAS

DIMENSION CUADROS

# CANTIDAD AREA LARGO 3,00
EDI 1 1,00 313,69 ANCHO 3,00
EDI 2 1,00 141,04 AREA 9,00
- P.AFERENTE 6,00
- A. PLACA 454,73
TOTAL 454,73 ML JUNTA PLAC 303,15
PLACA ALTURA 12 CM - VIA CUARTO TECNICOS

NIVEL CANTIDAD AREA ALTURA AREA VOLUMEN
PREDIO B 1,00 1.736,76 0,12 1.736,76 208,41
TOTAL 1.736,76 208,41

PLACAS AEREAS

PLACAS AEREAS ALIGERADAS
# CANTIDAD AREA AREA VOLUMEN
ED1 1,00 313,69 0,21 313,69 65,87
ED2 1,00 60,03 0,21 60,03 12,61
TOTAL 373,72 78,48

PLACA 142,30
CASETON 109,68
CTIA CAS

CONCRETO

CTIA CCTO




TANQUE Y FOSO DE ASCENSOR

TANQUE AGUA POTABLE

NIVEL # CANTIDAD LONGITUD ANCHO ALTURA AREA VOLUMEN
MURO 1 2,00 8,80 0,30 3,50 5,28 18,48
MURO 2 2,00 6,60 0,30 4,10 3,96 16,24
TANQUE DE AGUA POTABLE CARCAMO SUCCION 1,00 6,60 085 0,20 561 112
EJEC-D/6-7 PLACA 1,00 8,80 6,60 0,30 58,08 17,42
TAPA DE TANQUE 1,00 6,60 12,05 0,15 79,53 11,82
TOTAL 58,08 65,08

IMPERMEALIZACION CUBIERTA

453,25

CUANTIA



DEMOLICION

AREAS ALTURA PROMEDIO
CANCHA 507,82 0,2 101,56
TANQUE
JUNTO A
PREDIO B GRADA 15,04 0,4 6,02
ITEM 26 - - -
TANQUE
JUNTO A
GRADA 0,24 0,4 0,10
523,1
SOBRANTES DE DEMOL 107,68
ISTRUCCION
COOROENADAS
[ ¥ T X
| Ttz fesoe
. PARA
CONTRAPISO+BA EXCAVACION MECANICA ETAPA 1
# CANTIDAD AREA ALTURA VOLUMEN
NIVEL 1 1,00 231,92 0,19 44,06 NIVEL 1 1,00 86,90 0,19 16,51
NIVEL 2 1,00 1.752,07 - - NIVEL 2 1,00 - - -
NIVEL 3 1,00 74,35 0,12 8,92 NIVEL 3 1,00 111,84 0,12 13,42
TOTAL 52,99 TOTAL 30,00
EXCAVACION - EXCAVACION 30,00
MANUAL E1 MANUAL E1
RELLENO ETAPA 1
# CANTIDAD ALTURA AREA VOLUMEN
NIVEL 4- 1,00 0,28 - NIVEL 4- 1,00 103,54 0,28 28,99
SUBBASE GRANUL| 1,00 0,25 1.736,76 434,19 SUBBASE GRANUL| 1,00 0,25 454,73 114,00
BASE GRANULAH 1,00 0,30 1.736,76 521,03 BASE GRANULAH 1,00 0,30 483,72 145,00
[ ToTtaL TOTAL




BASE DE BASE DE
LIMPIEZA ET1 - LIMPIEZA ET2 30,00

132w



VIGA - - IMPERMEABILIZACI | FILOS FILOS
PANETE INTERIOR PANETE EXTERIOR PINTURA KERAPAST PINTURA VINILICA PINTURA ACRILICA -
INTERMEDIA ON TANQUE PANETE PINTURA
M2 ML M2 ML M2 ML M2 ML M2 ML M2 ML
13,57 0 95,36 190,72 0 0
1,2 48 48 48 48 0
3,39 13,56 13,56 13,56 13,56 0
6,45 19,2 19,2 19,2 19,2 0
1 0 0 0 0
1,02 8,16 0 0 5,92 2,24
12,5 46,04 46,04 46,04 43,8 2,24
2,95 9,82 9,82 9,82 9,82
2,28 14,28 14,28
32 17,68 8,84 8,84
2,28 14,28 14,28
4,98 39,84 19,92 19,92
2,72 10,38 10,88 10,88 7,52 3,36
2,37 9,48 9,48 9,48 9,48
0,77 3,08 3,08 3,08 -0,36 3,44




5,19 17,02 17,02 17,02 17,02
7,41 59,28 29,64 29,64
4,53 24,8 12,4 12,4
32 25,6 12,8 12,8
3,2 25,6 12,8 12,8
3,44 27,52 13,76 13,76
2,85 18,84 9,42 9,42
7 26,02 26,02 26,02 26,02
2,28 7,14 7,14 7,14 7,14
1 4 4 4 4
2 6 6
1 3,7 3,7 3,7 3,7
149,00 | 443 16| 268 8 364 8 277 16 166 107] 258] 258]
LADRILLO TOTAL
AJES 140,00 140,00 140,00
INETAS 210,40 210,40 210,00
TERO - -
ERZO 0,21 0,21 -
20,22 65,5 65,5 65,5 0
20 66 66 66 0




14,80

36,40

ACCESO

PASO

BANO

TECNICOS

26,50

DINTEL

78,00

X X
X
X X
X
X
X
X
X

6,00 8,00
5,60 28,00
4,50 20,00
16,00 56,00




BANO PORTEH

BANO PORTEH

BANO PORTEF

U-56-1 ATENC

U-56-2 BANO

CO-14 DESCANSO A

C0-15 BANO [

TOTAL LOTE B

17,92

16,68

56

2,4

2,4

3,46

5,47

4,02

23

2,4

2,4

3,46

5,47

4,02

23

5,29

5,29

7,72

8,97

7,54

43

17,92

16,68

56

23,52

15,77

39

79

420

2,4

2,4

3,46

17,92

5,47

16,68

4,02

79

18

18

1746,74




1,8 5,4 1,5

3 10 2
0,1225 1,4 0,35
0 0 0

15 1,5
2 2
0,35 0,35
0 0




2,4 6,4
2,4 6,4
3 10
0 0




3,6

10,8

16,3225

50,4

12,85

REJILLA DE PISO

UND

PERCHA
SENCILLA

12,85

12,85

40

1 1 0,64
1 1 0,64
1 0,64
1 1 0,64
1 1 0,64




5 4 3,19

EXCAVACION HIERRO ZAPATAS PREDIO B - ZAPATAS ETAPA 1
AREA ALTURA VOLUMEN TOTAL ACERQ| CUANTIA KG/M3 NIVEL # CANTIDAD LARGO ANCHO ALTURA

4,00 0,35 1,40 [ 66698 37,22 | 71 1,00 1,00 1,00 0,30 1,00
2,89 0,35 1,01 72 1,00 1,70 1,70 0,30 2,89
10,14 0,35 3,55 PREDIO B - ED 73 2,00 1,30 1,30 0,30 3,38
8,41 0,35 2,94 SUBESTACION 74 3,00 1,45 1,45 0,30 6,31
10,24 0,35 3,58 75 2,00 1,60 1,60 0,30 512
5,78 0,35 2,02 76 2,00 1,70 1,70 0,30 5,78
11,52 0,35 4,03 PREDIO B - 77 8,00 1,20 1,20 0,30 11,52
6,75 0,35 2,36 EDIFICIO 2 78 3,00 1,50 1,50 0,30 6,75
20,91 TOTAL 11,00 BASE DE LIMPIEZA 42,75
|
PREDIO B - COLUMNAS ETAPA 1
TOTAL ACERC| CUANTIA KG/M3 NIVEL # CANTIDAD LARGO ANCHO ALTURA
[ 17079 | 17,00 | PREDIO B - ED1 CL1 10,00 0,30 0,30 3,30 0,90
PREDIO B - ED2 cL2 3,00 0,30 0,35 3,30 0,32
PREDIO B - ED2 CL3 1,00 0,30 0,40 3,30 0,12
PREDIO B - ED2 cL4 7,00 0,30 0,30 3,30 0,63
TOTAL 21,00
|
EXCAVACION VIGAS DE CIMENTACION ETAPA 1
| AREA ALTURA VOLUMEN CANTIDAD LARGO ANCHO ALTURA
7,70 0,65 5,00 VGC-1 1,00 25,66 0,30 0,60 7,70
7,65 0,65 4,97 VGC-2 1,00 25,50 0,30 0,60 7,65
2,25 0,65 1,46 VGC-3 1,00 7,50 0,30 0,60 2,25
2,00 0,65 1,30 VGC-4 1,00 6,66 0,30 0,60 2,00
1,80 0,65 1,17 VGC-5 1,00 5,99 0,30 0,60 1,80
1,62 0,65 1,05 VGC-6 1,00 5,41 0,30 0,60 1,62




1,41 0,65 0,91 VGC-7 1,00 4,69 0,30 0,60 1,41
1,35 0,65 0,88 VGC-8 4,50 0,30 0,60 -
1,35 0,65 0,88 VGC-9 4,50 0,30 0,60 -
2,09 0,65 1,36 VGC-10 6,95 0,30 0,60 -
2,09 0,65 1,36 VGC-11 6,95 0,30 0,60 -
1,20 0,65 0,78 PARQUEADERO VGC-12 4,00 0,30 0,60 -
7,46 0,65 4,85 VGC-13 24,85 0,30 0,60 -
1,83 0,65 1,19 VGC-14 6,10 0,30 0,60 -
7,50 0,65 4,88 VGC-15 25,00 0,30 0,60 -
2,27 0,65 1,47 VGC-16 7,55 0,30 0,60 -
4,28 0,65 2,78 VGC-17 4,75 0,30 0,60 -
2,48 0,65 1,61 VGC-18 8,25 0,30 0,60 -
2,60 0,65 1,69 VGC-19 8,68 0,30 0,60 -
2,04 0,65 1,33 VGC-20 1,00 6,80 0,30 0,60 2,04
3,94 0,65 2,56 VGC-21 1,00 13,12 0,30 0,60 3,94
5,98 0,65 3,89 VGC-22 1,00 19,04 0,30 0,60 5,98
- 0,05 - [ | -
47,36 | 110 | 4.808,43 | TOTAL 8,00 36,38
JUNTAS JUNTAS
| PLACA DE CONTRAPISO ETAPA 1 DIMENSION CUADROS PLACA DE CONTRAPISO ETAPA 2 DIMENSION CUADROS
| # CANTIDAD AREA LARGO 3,00 # CANTIDAD AREA LARGO 3,00
EDI 1 1,00 171,55 ANCHO 3,00 EDI 1 1,00 142,14 ANCHO 3,00
EDI2 1,00 141,04 AREA 9,00 EDI2 1,00 - AREA 9,00
- P.AFERENTE 6,00 - P.AFERENTE 6,00
- A. PLACA 312,59 - A. PLACA 142,00
TOTAL 312,59 ML JUNTA PLAC] 208,39 TOTAL 142,00 ML JUNTA PLACA 95,00
JUNTAS
| PLACA DE CONTRAPISO ETAPA 1 DIMENSION CUADROS VIA
| # CANTIDAD AREA LARGO 3,00 # CANTIDAD NE
CUARTO CUARTO
TECNICO 1,00 304,88 ANCHO 3,00 TECNICO 1,00 1.431,88
AREA 9,00
- P.AFERENTE 6,00 -
- A. PLACA 304,88 -
TOTAL 304,88 ML JUNTA PLAC] 203,25 TOTAL 1.431,88
[ T1oraL ] 617,47 |
JONCRETO Y CASETONPLACA ALIGERADAS PLACAS AEREAS ALIGERADAS ETAPA 1 PLACAS AERE
ALTURA VOLUMEN # CANTIDAD AREA AREA VOLUMEN #
N-1,95 1,00 171,14 0,21 171,14 35,94 N-1,95
1,00 0,40 142,30 56,92 N+0,35 1,00 60,03 0,21 60,03 12,61 N+0,35
1,00 0,32 109,68 35,10 -
0,77 B
21,82 ”
0,15 N
TOTAL 231,17 48,55




EXCAVACION
CINTA PVC ALTURA VOLUMEN

58,08 1,10 63,89

58,08 63,89

CUANTIA CONCRETO Y CASETON TAPA TANQUE

LARGO ANCHO ALTURA AREA VOLUMEN
PLACA 82,50 1,00 0,40 82,50 33,00
CASETON 69,13 1,00 0,30 69,13 20,74
CTIA CAS 0,84
CONCRETO 12,26
CTIA CCTO 0,15




DEMOLICION
ETAPA 1

DEMOLICION
ETAPA 2

548,19
666,03



























0,30
0,87
1,01
1,89
1,54
1,73
3,46
2,03
12,82

2,97
1,04
0,40
2,08
6,48

4,62
4,59
1,35
1,20
1,08
0,97

PREDIO B - ZAPATAS ETAPA 2

NIVEL # CANTIDAD LARGO ANCHO ALTURA AREA VOLUMEN
Z1 1,00 1,00 0,30 3,00 0,90

z2 - 1,70 1,70 0,30 - -
PREDIO B - ED Z3 4,00 1,30 1,30 0,30 6,76 2,03
SUBESTACION Z4 1,00 1,45 1,45 0,30 2,10 0,63
Z5 2,00 1,60 1,60 0,30 5,12 1,54

Z6 - 1,70 1,70 0,30 - -

PREDIO B - z7 - 1,20 1,20 0,30 - -

EDIFICIO 2 z8 - 1,50 1,50 0,30 - -
TOTAL 10,00 BASE DE LIMPIEZA 16,98 5,00

PREDIO B - COLUMNAS ETAPA 1

NIVEL # CANTIDAD LARGO ANCHO ALTURA AREA VOLUMEN
PREDIO B - ED]] CL1 12,00 0,30 0,30 3,30 1,08 3,56
PREDIO B - ED2)| CL2 - 0,30 0,35 3,30 - -
PREDIO B - ED2| CL3 - 0,30 0,40 3,30 - -
PREDIO B - ED2] CL4 - 0,30 0,30 3,30 - -

TOTAL 12,00 4,00

EXCAVACION
AREA ALTURA VOLUMEN
1,00 0,35 0,35
2,89 0,35 1,01
3,38 0,35 1,18
6,31 0,35 2,21
512 0,35 1,79
578 0,35 2,02
11,52 0,35 4,03
6,75 0,35 2,36
14,96
EXCAVACION
AREA ALTURA VOLUMEN
7,70 0,65 5,00
7,65 0,65 4,97
2,25 0,65 1,46
2,00 0,65 1,30
1,80 0,65 1,17
1,62 0,65 1,05

VIGAS DE CIMENTACION ETAPA 2
CANTIDAD LARGO ANCHO ALTURA VOLUMEN




VGC-7 - 4,69 0,30 0,60 - -
VGC-8 1,00 4,50 0,30 0,60 1,35 0,81
VGC-9 1,00 4,50 0,30 0,60 1,35 0,81
VGC-10 1,00 6,95 0,30 0,60 2,09 1,25
VGC-11 1,00 6,95 0,30 0,60 2,09 1,25
PARQUEADERQ| VGC-12 1,00 4,00 0,30 0,60 1,20 0,72
VGC-13 1,00 24,85 0,30 0,60 7,46 4,47
VGC-14 1,00 6,10 0,30 0,60 1,83 1,10
VGC-15 1,00 25,00 0,30 0,60 7,50 4,50
VGC-16 1,00 7,55 0,30 0,60 2,27 1,36
VGC-17 3,00 4,75 0,30 0,60 4,28 2,57
VGC-18 1,00 8,25 0,30 0,60 2,48 1,49
VGC-19 1,00 8,68 0,30 0,60 2,60 1,56
VGC-20 - 6,80 0,30 0,60 - -
VGC-21 - 13,12 0,30 0,60 - -
VGC-22 - 19,94 0,30 0,60 - -
110 TOTAL 14,00 36,47 22,00

0,84 1,41 0,65 0,91

- - 0,65 -

- - 0,65 -

- - 0,65 -

- - 0,65 -

- - 0,65 -

- - 0,65 -

- - 0,65 -

- - 0,65 -

- - 0,65 -

- - 0,65 -

- - 0,65 -

- - 0,65 -
1,22 2,04 0,65 1,33
2,36 3,94 0,65 2,56
3,59 5,98 0,65 3,89

- - 0,05 -

21,83 23,65
PS ALIGERADAS ETAPA 2
‘CANTIDAD AREA RA AREA VOLUMEN
1,00 142,55 0,21 142,55 29,94
1,00 - 0,21 - -
TOTAL 143,00 29,94


































EXCAVAC

AREA ALTURA VOLUMEN
3,00 0,35 1,05
- 0,35 -
6,76 0,35 2,37
2,10 0,35 0,74
5,12 0,35 1,79
- 0,35 -
- 0,35 -
- 0,35 -
5,94
EXCAVACION

AREA




0,65

0,65
1,35 0,65 0,88
2,09 0,65 1,36
2,09 0,65 1,36
1,20 0,65 0,78
7,46 0,65 4,85
1,83 0,65 1,19
7,50 0,65 4,88
2,27 0,65 1,47
4,28 0,65 2,78
2,48 0,65 161
2,60 0,65 1,69
- 0,65 -
- 0,65 -
- 0,65 -
- 0,05 -
23,71

110

2.420,00 |




