
DESCRIPCIÓN UND CANTIDAD

Area actual LOTE B M2 1770,5

 DESCAPOTE  M2 1510

Demolicion de estructura M2 523,1 90 634,57 6,00

 Retiro de escombros de la obra 

(Demolición) 
VJ 106,00

Aseo obras exteriores M2 1.770,50        

TOTAL 2.399,60        

TIEMPO DE EJECUCÍON DE OBRA MES 2

TOTAL 2,00               

EXCAVACIÓN MECANICA

NIVEL PROYECTO PLATAFORMA PARA 

803,88

# CANTIDAD AREA ALTURA VOLUMEN ALTURA NIVEL TERRENO

NIVEL 1 1,00                                                        318,82                                       0,19                      60,58               NIVELES 804,07 0,19

NIVEL 2 1,00                                                        1.752,07                                    -                        -                   NIVELES 803,88 0,000

NIVEL 3 1,00                                                        186,19                                       0,12                      22,34               NIVELES 804,00 0,12

-                   

-                   RELLENO

-                   

-                   

TOTAL 82,92               

-                                                          

RELLENOS

# CANTIDAD ALTURA AREA VOLUMEN

NIVEL 4- 1,00                                                        103,54                                       0,28                      28,99               NIVELES 803,60 -0,28

SUBBASE GRANULAR 1,00                                                        0,25                                          2.191,49               547,87             

BASE GRANULAR 1,00                                                        0,30                                          2.220,48               666,14             

TOTAL

EXCAVACIÓN MANUAL

RELLENOS

LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE PREDRIO B 

EXCAVACIÓN MECANICA GENERAL



BASE DE LIMPIEZA TOTAL -                                                          

LOCALIZACIÓN 

(PISO)
TIPO ESPECIFICACION UBICACIÓN LONGITUD CANT. TOTAL ML

LOTE B  CAR 1 Carcamo embebido Ancho 0,50 rampa peatonal 2,41               1,00           2,41           

PISO UBICACIÓN PINTURA DELIMITACION PISO ML
PINTURA NUMERACION 

PARQUEOS UND

LINEA 

DEMARCACION 

MUROS 

PARQUEADERO 

ML

PINTURA 

CEBRAS 

PEATONALES 

M2

TOPELLANTA

S

BICICLETERO

S

LOTE B PARQUEADERO LOTE B PISO 1 197,95 46 190,46 38,38 92 10

LOCALIZACIÓN 

(PISO)
TIPO ESPECIFICACION UBICACIÓN ÁREA CANT. TOTAL M2

LATERAL IZQUIERDO 

TRANSFORMADOR 40,79 1 40,79

LATERAL SUPERIOR DE 

BAÑO PORTERIA 

PEATONAL 33,34 1 33,34

LATERAL IZQUIERDO DE 

PLATA DE AIRE 

ACONDICIONADO 9,52 1 9,52

LATERAL DERECHO 

PARQUEADERO DE 

AMBULANCIAS 27,83 1 27,83

LATERAL IZQUIERDO 

PARQUEADERO DE 

PERSONAL 7,18 1 7,18

LATERAL DERECHO 

PARQUEADERO DE 

PERSONAL 9,16 1 9,16

127,82

LOCALIZACIÓN 

(PISO)
TIPO ESPECIFICACION UBICACIÓN M2 CANT. TOTAL

CARCAMO RAMPA

LOTE B PAISAJISMO CESPED

TOTAL

VIA EN ASFALTO



LOTE B 
 VIA EN ASFALTO  VIA EN ASFALTO 1.346,52        1,00           1.346,52    

LOCALIZACIÓN 

(PISO)
TIPO ESPECIFICACION UBICACIÓN M2 CANT. TOTAL

LOTE B 
 ANDEN ANDEN 419,88           1,00           419,88       

LOCALIZACIÓN 

(PISO)
TIPO ESPECIFICACION UBICACIÓN LONGITUD ALTURA M2 ML

AREA 

PUERTAS
AREA TOTAL

ML M2

MP4-1 MAMPOSTERIA #4

ACCESO PARQUEADERO 

PERSONAL 13,57 4 54,28 0 6,6 47,68

MP4-1 MAMPOSTERIA #4

PORTERIA 

PARQUEADEROS 1,2 4 4,8 0 0 4,8

MP4-1 MAMPOSTERIA #4

PORTERIA 

PARQUEADEROS 3,39 4 13,56 0 0 13,56

MP4-1 MAMPOSTERIA #4 ACCESO AMBULANCIAS 6,45 4 25,8 0 6,6 19,2

MP4-1 MAMPOSTERIA #4

PORTERIA PARQUEADERO 

AMBULANCIAS 1 4 4 0 0

MP4-1 MAMPOSTERIA #4

PORTERIA PARQUEADERO 

AMBULANCIAS 1,02 4 4,08 0 0 4,08

MP4-1 MAMPOSTERIA #4

PORTERIA PARQUEADERO 

AMBULANCIAS 12,5 4 50 0 3,96 46,04

MP4-1 MAMPOSTERIA #4

PORTERIA PARQUEADERO 

AMBULANCIAS 2,95 4 11,8 0 1,98 9,82

MP4-1 MAMPOSTERIA #4 PORTERIA PASILLO 2,28 4 9,12 1,98 7,14

MP4-1 MAMPOSTERIA #4 PORTERIA PASILLO BAÑO 3,2 4 12,8 3,96 8,84

MP4-1 MAMPOSTERIA #4 PORTERIA PASILLO 2,28 4 9,12 1,98 7,14

MP4-1 MAMPOSTERIA #4 PORTERIA PASILLO BAÑO 4,98 4 19,92 0 19,92

MP4-1 MAMPOSTERIA #4

ATENCION HOSPITALARIA- 

BAÑO 2,72 4 10,88 0 10,88

MP4-1 MAMPOSTERIA #4  BAÑO 2,37 4 9,48 0 9,48

MP4-1 MAMPOSTERIA #4 BAÑO DESCANSO 0,77 4 3,08 0 3,08

LOTE B

ANDEN EN CONCRETO 



MP4-1 MAMPOSTERIA #4

ATENCION HOSPITALARIA 

DESCANSO 5,19 4 20,76 3,74 17,02

MP4-1 MAMPOSTERIA #4

ATENCION HOSPITALARIA 

DESCANSO 7,41 4 29,64 0 29,64

MP4-1 MAMPOSTERIA #4

BAÑOS-ATENCION 

HOSPITALARIA- DESCANSO 4,53 4 18,12 5,72 12,4

MP4-1 MAMPOSTERIA #4 BAÑO ATENCION HOP 3,2 4 12,8 0 12,8

MP4-1 MAMPOSTERIA #4 BAÑO ATENCION HOP 3,2 4 12,8 0 12,8

MP4-1 MAMPOSTERIA #4 BAÑO DESCANSO 3,44 4 13,76 0 13,76

MP4-1 MAMPOSTERIA #4 BAÑO DESCANSO 2,85 4 11,4 1,98 9,42

MP4-1 MAMPOSTERIA #4

BAÑO PORTERIA 

PEATONAL 7 4 28 1,98 26,02

MP4-1 MAMPOSTERIA #4  PORTERIA PEATONAL 2,28 4 9,12 1,98 7,14

MP4-1 MAMPOSTERIA #4  PORTERIA PEATONAL 1 4 4

MP4-1 MAMPOSTERIA #4  PORTERIA PEATONAL 2 3,7 7,4 4,4 3

MP4-1 MAMPOSTERIA #4  PORTERIA PEATONAL 1 3,7 3,7

12 356

CODIGO RESUMEN POR ESPECIFICACION M2 ML

MP4-1 MAMPOSTERIA #4            401,37           77,70 401,37       

401,00               78,00             19,43         

420,80       

VENTANAS MEDIDA VENT. CANTIDAD M015 PIN PAÑ INT. PAÑ EXT. KERAPASTA

 AV-04 0,12                                          4,00                      15,51             45,42             45,42             45,42             45,42             

 AV-09 2,40                                          3,00                      16,8 20,40             20,40             20,40             20,40             

 AV-13 1,80                                          2,00                      8,4 10,20             10,20             10,20             10,20             

 AVM-01 1,50                                          2,00                      5,00               5,60               5,60               5,60               5,60               

TOTAL 45,71             81,62             81,62             81,62             81,62             

LOCALIZACIÓN (PISO) TIPO ESPECIFICACION UBICACIÓN ÁREA CANT. TOTAL M2 REJILLA LONG. CANT.

LOTE B
CUBIERTA 

PORTERIAS 

PARQUEADEROS 142,54 1 142,54 1 65,5 1

143 1

L
O

T
E

 B
 

CUADRO DE CUBIERTA

TOTAL

LOTE B

TOTAL M2 LADRILLO

ANCLAJES

COLUMNETAS

MORTERO

REFUERZO



LOCALIZACIÓN (PISO) TIPO ESPECIFICACION UBICACIÓN LONGITUD ALTURA M2 REMATES CANT. T. M2

APM-07

Puerta  doble con hoja en 

lámina CR. Cal. 18 con rejilla 

completa de lámina figurada 

Cal. 20 + Marco de hoja de 

lámina CR. Cal. 18

ACCESO PARQUEADERO 

PERSONAL-AMBULACIA -

PLANTA SISTEMA DE AA

3,00               2,20           6,60           7,40           2,00           13,20         

AP-03

Puerta  batiente con hoja 

entamborada en aglomerado 

con refuerzo interno + Marco de 

hoja de lámina CR. Cal. 18

ATENCION 

PREHOSPITALARIA-

DEPOSITO
0,8 2,2

1,76           5,20           7,00           12,32         

AP-02

Puerta  batiente con hoja 

entamborada en aglomerado 

con refuerzo interno + Marco de 

hoja de lámina CR. Cal. 18

5UND  PORTERIA 

PARQUEADERO PERSONAL-  

ZONA DE DESCANSO-

PORTERIA ACCESO 

PEATONAL 0,9 2,2

1,98           5,30           5,00           9,90           

APM-10

Puerta  doble con hoja en 

lámina CR. Cal. 18 con rejilla 

completa de lámina figurada 

Cal. 20 + Marco de hoja de 

lámina CR. Cal. 18

BOMBAS-PETAR

1,67 2,2

3,67           6,07           -             

APM-10

Puerta  doble con hoja en 

lámina CR. Cal. 18 con rejilla 

completa de lámina figurada 

Cal. 20 + Marco de hoja de 

lámina CR. Cal. 18

ACCESO PEATONAL

2 2,2

4,40           6,40           -             

AP-08

Puerta  batiente con hoja 

entamborada en aglomerado 

con refuerzo interno + Sección 

en persiana de lámina figurada 

Cal.20 + Marco de de hoja de 

lámina CR. Cal. 18

BAÑOS PORTERIA 

PEATONAL-DESCANSO -

ATENCION

0,9 2,2

1,98           5,30           -             

AP-02

Puerta  batiente con hoja en 

lámina CR. Cal. 18 rellenas con 

material aislante al fuego: lana 

de roca 165 kg/m3 + Marco de 

hoja de lámina CR. Cal. 18

CUARTO DE GASES BAÑO Y 

DEPOSITODE BALAS

0,9 2,2

1,98           5,30           -                   -             

AP-12

Puerta  doble plegable con hoja 

entamborada en aglomerado 

con refuerzo interno + Marco de 

de hoja de lámina CR. Cal. 18

TRASNFORMADOR-

SUBESTACION ELECTRICA

3 2,2

6,60           7,40           -                   -             

TOTAL 48,00             14,00             35,00             

PUERTAS

 LOTE B 



13,20             

Tipo piso ANDEN EXTERIOR ACCESO PEATONALPARQUEADERO PERSO.-PLANTA SISTEMA AATANQUE RED CONTRA INCENDIOPARQUEADERO AMBULANCIASPORTERIA PARQUEADEROSASEO AMBULANCIA

AFINADO DE PISOS

 Afinado piso llana 

madera, h=4 cm 
M2

21,8

 Afinado piso 

impermeabilización 

integral, h=4 cm 

M2

4,77

PISOS ACABADOS

enchape M2 4,77

enchape a 45° ML 8,2

Piso porcelanato tipo granito M2 21,8

Guardaescobas en granito ML 35,14-5

Concreto pulido M2 78,58

concreto anden peatonal M2 419,8

Mortero estriado de rampa M2

CIELO RASOS

Cielo raso de drywall M2 21,8 4,77

Abertura placa en placa 

de yeso-cartón para 

luminaria 

UND

5 1

Inspecciones de instalaciones. Marcos UND 5 1

Cañuela perimetral ML

Bordillo en concreto gris 

3000 psi 10x15 cm.
ML

VIA ASFALTICA 1433,78 312,96

LOCALIZACIÓN (PISO) TIPO ESPECIFICACION UBICACIÓN LONGITUD ALTURA M2 REMATES GOTEROS CANT.

PINTURA PUERTAS

PISOS Y CIELO RASO



AV-13

VENTANA BATIENTE SERIE 

SUPERIOR 35 DE ALUMINA O 

SIMILAR, ACABADO NATURAL, 

ALFAJÍA DE 11 CM. NAVE 

PROYECTANTE HORIZONTAL DE 

APERTURA EXTERIOR, CIERRE 

MONOPUNTO Y PERFILES 

HORIZONTALES CON UNION POR 

MULLION, VIDRIO VIDRIO LAMINA 

CRUDO 3+3 SEGÚN 

ESPECIFICACION. SILICONA DE 

SELLO PERIMETRAL. PORTERIA PEATONAL 1,5 1,2 1,8 5,4 1,5 1

AMV-01

      VENTANA DE ATENCIÓN 

CORREDERA SIMPLE CON MARCO 

EN ALUMINIO ANONIZADO COLOR 

NATURAL, VIDRIO INCOLORO 

LAMINADO DE 6MM DE ESPESOR, 

SILICONA NECESARIA PARA SU 

ADECUADA INSTALACIÓN.
PORTERIA PEATONAL 1 1,5 1,5 5 1 2

AV-04

VENTANA BATIENTE SERIE 

SUPERIOR 35 DE ALUMINA O 

SIMILAR, ACABADO NATURAL, 

NAVE PROYECTANTE HORIZONTAL 

DE APERTURA EXTERIOR, CIERRE 

MONOPUNTO Y PERFILES 

HORIZONTALES CON UNION POR 

MULLION, VIDRIO VIDRIO LAMINA 

CRUDO 3+3 SEGÚN 

ESPECIFICACION. SILICONA DE 

SELLO PERIMETRAL. BAÑO DESCANSO 

AMBULANCIAS 0,35 0,35 0,1225 1,4 0,35 1

AV-04

VENTANA BATIENTE SERIE 

SUPERIOR 35 DE ALUMINA O 

SIMILAR, ACABADO NATURAL, 

NAVE PROYECTANTE HORIZONTAL 

DE APERTURA EXTERIOR, CIERRE 

MONOPUNTO Y PERFILES 

HORIZONTALES CON UNION POR 

MULLION, VIDRIO VIDRIO LAMINA 

CRUDO 3+3 SEGÚN 

ESPECIFICACION. SILICONA DE 

SELLO PERIMETRAL. BAÑO ATENCION 

HOSPITALARIA 0,35 0,35 0,1225 1,4 0,35

LOTE B



AV-09

VENTANA BATIENTE SERIE 

SUPERIOR 35 DE ALUMINA O 

SIMILAR, ACABADO NATURAL, 

ALFAJÍA DE 11 CM. NAVE 

PROYECTANTE HORIZONTAL DE 

APERTURA EXTERIOR, CIERRE 

MONOPUNTO Y PERFILES 

HORIZONTALES CON UNION POR 

MULLION, VIDRIO VIDRIO LAMINA 

CRUDO 3+3 SEGÚN 

ESPECIFICACION. SILICONA DE 

SELLO PERIMETRAL. ATENCION HOSPITALARIA 2 1,2 2,4 6,4 2 1

AV-09

VENTANA BATIENTE SERIE 

SUPERIOR 35 DE ALUMINA O 

SIMILAR, ACABADO NATURAL, 

ALFAJÍA DE 11 CM. NAVE 

PROYECTANTE HORIZONTAL DE 

APERTURA EXTERIOR, CIERRE 

MONOPUNTO Y PERFILES 

HORIZONTALES CON UNION POR 

MULLION, VIDRIO VIDRIO LAMINA 

CRUDO 3+3 SEGÚN 

ESPECIFICACION. SILICONA DE 

SELLO PERIMETRAL. DESCANDO AMBULANCIAS 2 1,2 2,4 6,4 2 1

AMV-01

      VENTANA DE ATENCIÓN 

CORREDERA SIMPLE CON MARCO 

EN ALUMINIO ANONIZADO COLOR 

NATURAL, VIDRIO INCOLORO 

LAMINADO DE 6MM DE ESPESOR, 

SILICONA NECESARIA PARA SU 

ADECUADA INSTALACIÓN.
PORTERIA PARQUADERO 

AMBULANCIA -PERSONAL 1 1,5 1,5 5 1 2

AV-04

VENTANA BATIENTE SERIE 

SUPERIOR 35 DE ALUMINA O 

SIMILAR, ACABADO NATURAL, 

NAVE PROYECTANTE HORIZONTAL 

DE APERTURA EXTERIOR, CIERRE 

MONOPUNTO Y PERFILES 

HORIZONTALES CON UNION POR 

MULLION, VIDRIO VIDRIO LAMINA 

CRUDO 3+3 SEGÚN 

ESPECIFICACION. SILICONA DE 

SELLO PERIMETRAL.

BAÑO HOMBRES 

PORTERIA PARQUADERO 

AMBULANCIA -PERSONAL 0,35 0,35 0,1225 1,4 0,35

LOTE B



AV-13

VENTANA BATIENTE SERIE 

SUPERIOR 35 DE ALUMINA O 

SIMILAR, ACABADO NATURAL, 

ALFAJÍA DE 11 CM. NAVE 

PROYECTANTE HORIZONTAL DE 

APERTURA EXTERIOR, CIERRE 

MONOPUNTO Y PERFILES 

HORIZONTALES CON UNION POR 

MULLION, VIDRIO VIDRIO LAMINA 

CRUDO 3+3 SEGÚN 

ESPECIFICACION. SILICONA DE 

SELLO PERIMETRAL.
PORTERIA PARQUADERO 

AMBULANCIA -PERSONAL 1,5 1,2 1,8 5,4 1,5 2

TOTAL 11,7675 37,8 10,05 10

CODIGO RESUMEN POR ESPECIFICACION M2 CANT MURO M2 MURO ML

AMV-01 VENTANA DE ATENCIÓN CORREDERA SIMPLE CON MARCO EN ALUMINIO ANONIZADO COLOR NATURAL, VIDRIO INCOLORO LAMINADO DE 6MM DE ESPESOR, SILICONA NECESARIA PARA SU ADECUADA INSTALACIÓN.                                           0,12                       4,00                10,00 

AV-04 VENTANA BATIENTE SERIE SUPERIOR 35 DE ALUMINA O SIMILAR, ACABADO NATURAL, NAVE PROYECTANTE HORIZONTAL DE APERTURA EXTERIOR, CIERRE MONOPUNTO Y PERFILES HORIZONTALES CON UNION POR MULLION, VIDRIO VIDRIO LAMINA CRUDO 3+3 SEGÚN ESPECIFICACION. SILICONA DE SELLO PERIMETRAL.                                           6,00                       1,00                  2,50                  3,65 

AV-09 VENTANA BATIENTE SERIE SUPERIOR 35 DE ALUMINA O SIMILAR, ACABADO NATURAL, ALFAJÍA DE 11 CM. NAVE PROYECTANTE HORIZONTAL DE APERTURA EXTERIOR, CIERRE MONOPUNTO Y PERFILES HORIZONTALES CON UNION POR MULLION, VIDRIO VIDRIO LAMINA CRUDO 3+3 SEGÚN ESPECIFICACION. SILICONA DE SELLO PERIMETRAL.                                           5,40                       2,00                11,20 

AV-13 VENTANA BATIENTE SERIE SUPERIOR 35 DE ALUMINA O SIMILAR, ACABADO NATURAL, ALFAJÍA DE 11 CM. NAVE PROYECTANTE HORIZONTAL DE APERTURA EXTERIOR, CIERRE MONOPUNTO Y PERFILES HORIZONTALES CON UNION POR MULLION, VIDRIO VIDRIO LAMINA CRUDO 3+3 SEGÚN ESPECIFICACION. SILICONA DE SELLO PERIMETRAL.                                         19,32                       3,00                12,60 

TOTAL                                        30,85                   10,00              36,30                 3,65 

LOCALIZACIÓN (PISO) TIPO ESPECIFICACION UBICACIÓN LONGITUD CANT. TOTAL

RAMPA LOTE B  ACCESO 

PEATONAL  PASAMANOS Pasamanos escalera de evacuación TRAMO 3,66                      2,00                 7,31                 

ALFAJIA METALICA ML

ALFAJIA                                       12,85 

SANITARIOS LAVAMANOS POCETA UND CORTINA DUCHA

PISO UBICACIÓN SANITARIO PARED DUCHA GRIFERIA ASEO ML

CO-18 BAÑOPUBLICO 

MUJERES 1 1 1 1 1

CO-20 BAÑO PUBLICO 

HOMBRES 1 1 1 1 1

ASEO AMBULANCIAS 1 1,4

CO-15 BAÑO DESCANSO 

AMB. 1 1 1 1 1 1 1,4
U-56-2 BAÑO 1 1 1 1 1

LOTE B

LOTE B

CARPINTERIA METALICA

DISPENSADOR DE 

JABON

DISPENSADOR DE 

PAPEL

DISPENSADOR DE 

TOALLA



TOTAL LOTE B 4 4 4 4 4 2 0 2,8

TAPA GRIFERIA CORTINA

4 4 4,5

LOCALIZACIÓN (PISO) UND ÁREA
LOCALIZACIÓN 

(PISO)
UND ÁREA

Aseo final general M2 1.771

Retiro sobrantes 

de obra con 

cargue

M3 531,15

TOTAL 1.770,50                                                  
Demolicion 

muro existente 
M2 276,7

Señalización M2 143

Aseo vidrios (ventaneria) M2 61,69                                              

TOTAL 61,69                                                      

ZAPATAS Ó DADOS

NIVEL # CANTIDAD LARGO ANCHO ALTURA AREA VOLUMEN

Z1 4,00                                          1,00                      1,00                 0,30                 4,00                 1,20                 

Z2 1,00                                          1,70                      1,70                 0,30                 2,89                 0,87                 

Z3 6,00                                          1,30                      1,30                 0,30                 10,14               3,04                 

Z4 4,00                                          1,45                      1,45                 0,30                 8,41                 2,52                 

Z5 4,00                                          1,60                      1,60                 0,30                 10,24               3,07                 

Z6 2,00                                          1,70                      1,70                 0,30                 5,78                 1,73                 

Z7 8,00                                          1,20                      1,20                 0,30                 11,52               3,46                 

Z8 3,00                                          1,50                      1,50                 0,30                 6,75                 2,03                 

21,00                                        59,73               17,92               

COLUMNAS

NIVEL # CANTIDAD LARGO ANCHO ALTURA AREA VOLUMEN

PREDIO B - ED1 CL1 22,00                                        0,30                      0,30                 3,30                 1,98                 6,53                 

PREDIO B - ED2 CL2 3,00                                          0,30                      0,35                 3,30                 0,32                 1,04                 

PREDIO B - ED2 CL3 1,00                                          0,30                      0,40                 3,30                 0,12                 0,40                 

PREDIO B - ED2 CL4 7,00                                          0,30                      0,30                 3,30                 0,63                 2,08                 

33,00                                        10,05               

VIGAS DE AMARRE SOBRE TERRENO

NIVEL # CANTIDAD LARGO ANCHO ALTURA AREA VOLUMEN

VGC-1 1,00                                          25,66                    0,30                 0,60                 7,70                 4,62                 

VGC-2 1,00                                          25,50                    0,30                 0,60                 7,65                 4,59                 

VGC-3 1,00                                          7,50                      0,30                 0,60                 2,25                 1,35                 

VGC-4 1,00                                          6,66                      0,30                 0,60                 2,00                 1,20                 

VGC-5 1,00                                          5,99                      0,30                 0,60                 1,80                 1,08                 

VGC-6 1,00                                          5,41                      0,30                 0,60                 1,62                 0,97                 

PARQUEADERO

TOTAL

VIGAS DE CIMENTACIÓN

PREDIO B - COLUMNAS

PREDIO B - EDIFICIO 2

TOTAL BASE DE LIMPIEZA

PREDIO B - ED 

SUBESTACIÓN

ASEO FINAL GASTOS GENERALES

PREDIO B - ZAPATAS



VGC-7 1,00                                          4,69                      0,30                 0,60                 1,41                 0,84                 

VGC-8 1,00                                          4,50                      0,30                 0,60                 1,35                 0,81                 

VGC-9 1,00                                          4,50                      0,30                 0,60                 1,35                 0,81                 

VGC-10 1,00                                          6,95                      0,30                 0,60                 2,09                 1,25                 

VGC-11 1,00                                          6,95                      0,30                 0,60                 2,09                 1,25                 

VGC-12 1,00                                          4,00                      0,30                 0,60                 1,20                 0,72                 

VGC-13 1,00                                          24,85                    0,30                 0,60                 7,46                 4,47                 

VGC-14 1,00                                          6,10                      0,30                 0,60                 1,83                 1,10                 

VGC-15 1,00                                          25,00                    0,30                 0,60                 7,50                 4,50                 

VGC-16 1,00                                          7,55                      0,30                 0,60                 2,27                 1,36                 

VGC-17 3,00                                          4,75                      0,30                 0,60                 4,28                 2,57                 

VGC-18 1,00                                          8,25                      0,30                 0,60                 2,48                 1,49                 

VGC-19 1,00                                          8,68                      0,30                 0,60                 2,60                 1,56                 

VGC-20 1,00                                          6,80                      0,30                 0,60                 2,04                 1,22                 

VGC-21 1,00                                          13,12                    0,30                 0,60                 3,94                 2,36                 

VGC-22 1,00                                          19,94                    0,30                 0,60                 5,98                 3,59                 

-                   -                   

22,00                                        72,86               43,71               

PLACA DE CONTRAPISO

PLACA DE CONTRAPISO

# CANTIDAD AREA LARGO 3,00                 

EDI 1 1,00                                                        313,69                                       ANCHO 3,00                 

EDI 2 1,00                                                        141,04                                       ÁREA 9,00                 

-                                            P.AFERENTE 6,00                 

-                                            A. PLACA 454,73             

TOTAL 454,73                                       ML JUNTA PLACA 303,15             

NIVEL CANTIDAD AREA ALTURA AREA VOLUMEN

PREDIO B 1,00                                                        1.736,76                                    0,12                      1.736,76          208,41             

-                   

-                   

-                   

-                   

1.736,76          208,41             

PLACAS AEREAS ALIGERADAS

# CANTIDAD AREA ALTURA AREA VOLUMEN LARGO

ED1 1,00                                                        313,69                                       0,21                      313,69             65,87               

ED2 1,00                                                        60,03                                        0,21                      60,03               12,61               PLACA 142,30             

-                   CASETÓN 109,68             

-                   CTÍA CAS

-                   CONCRETO

-                   CTÍA CCTO

-                   

-                   

-                   

-                   -                   

-                   -                   

TOTAL 373,72             78,48               

CUANTÍA CONCRETO Y CASETÓNPLACA ALIGERADAS

PLACA ALTURA 12 CM - VIA CUARTO TECNICOS

TOTAL

PLACAS AEREAS

JUNTAS

DIMENSIÓN CUADROS

PARQUEADERO

TOTAL



TANQUE Y FOSO DE ASCENSOR

NIVEL # CANTIDAD LONGITUD ANCHO ALTURA AREA VOLUMEN

MURO 1 2,00                                           8,80                      0,30                 3,50                 5,28                 18,48               

MURO 2 2,00                                           6,60                      0,30                 4,10                 3,96                 16,24               

CARCAMO SUCCIÓN 1,00                                           6,60                      0,85                 0,20                 5,61                 1,12                 CUANTIA

PLACA 1,00                                           8,80 6,60                 0,30                 58,08               17,42               

TAPA DE TANQUE 1,00                                           6,60 12,05               0,15                 79,53               11,82               

58,08               65,08               

453,25             

TANQUE AGUA POTABLE

TANQUE DE AGUA POTABLE

EJE C-D / 6-7

TOTAL

IMPERMEALIZACION CUBIERTA



AREAS ALTURA PROMEDIO

CANCHA 507,82 0,2 101,56                     

TANQUE 

JUNTO A 

GRADA 15,04 0,4 6,02                         

TANQUE 

JUNTO A 

GRADA 0,24 0,4 0,10                         

523,1

SOBRANTES DE DEMOLICIÓN 107,68               

NIVEL PROYECTO PLATAFORMA PARA 
PLACA 

CONTRAPISO+BA

# CANTIDAD AREA ALTURA VOLUMEN # CANTIDAD AREA ALTURA VOLUMEN

NIVEL 1 1,00                 231,92                       0,19                 44,06                  NIVEL 1 1,00                 86,90                            0,19                 16,51               

NIVEL 2 1,00                 1.752,07                     -                   -                      NIVEL 2 1,00                 -                               -                   -                   

NIVEL 3 1,00                 74,35                         0,12                 8,92                    NIVEL 3 1,00                 111,84                          0,12                 13,42               

-                      -                   

-                      -                   

-                      -                   

-                      -                   

TOTAL 52,99                  TOTAL 30,00               

-                   30,00               

# CANTIDAD ALTURA AREA VOLUMEN # CANTIDAD ALTURA AREA VOLUMEN

NIVEL 4- 1,00                 0,28                 -                      NIVEL 4- 1,00                 103,54                          0,28                 28,99               

SUBBASE GRANULAR 1,00                 0,25                           1.736,76          434,19                SUBBASE GRANULAR 1,00                 0,25                             454,73             114,00             

BASE GRANULAR 1,00                 0,30                           1.736,76          521,03                BASE GRANULAR 1,00                 0,30                             483,72             145,00             

TOTAL TOTAL

EXCAVACIÓN 

MANUAL E1

EXCAVACIÓN 

MANUAL E1

RELLENO ETAPA 1 RELLENO ETAPA 2

DEMOLICIÓN 

PREDIO B 

ITEM 26

EXCAVACIÓN MECANICA ETAPA 1 EXCAVACIÓN MECANICA ETAPA 2



BASE DE 

LIMPIEZA ET1 -                   

BASE DE 

LIMPIEZA ET2 30,00               

132W



VIGA 

INTERMEDIA

IMPERMEABILIZACI

ÓN TANQUE

FILOS 

PAÑETE

FILOS 

PINTURA

M2 ML M2 ML M2 ML M2 ML M2 ML M2 ML

13,57 0 95,36 190,72 0 0

1,2 4,8 4,8 4,8 4,8 0

3,39 13,56 13,56 13,56 13,56 0

6,45 19,2 19,2 19,2 19,2 0

1 8 0 0 0 8 0

1,02 8,16 0 0 5,92 2,24

12,5 46,04 46,04 46,04 43,8 2,24

2,95 9,82 9,82 9,82 9,82

2,28 14,28 14,28

3,2 17,68 8,84 8,84

2,28 14,28 14,28

4,98 39,84 19,92 19,92

2,72 10,88 10,88 10,88 7,52 3,36

2,37 9,48 9,48 9,48 9,48

0,77 3,08 3,08 3,08 -0,36 3,44

PAÑETE INTERIOR PAÑETE EXTERIOR PINTURA KERAPAST PINTURA VINILICA PINTURA ACRILICA



5,19 17,02 17,02 17,02 17,02

7,41 59,28 29,64 29,64

4,53 24,8 12,4 12,4

3,2 25,6 12,8 12,8

3,2 25,6 12,8 12,8

3,44 27,52 13,76 13,76

2,85 18,84 9,42 9,42

7 26,02 26,02 26,02 26,02

2,28 7,14 7,14 7,14 7,14

1 4 4 4 4

2 6 6

1 3,7 3,7 3,7 3,7

149,00          443 16 268 8 364 8 277 16 166 0 107 258 258

TOTAL

140,00       140,00       140,00          

210,40       210,40       210,00          

-             -                 

0,21           0,21           -                 

LINEA DE VIDA MEDIA CAÑA REMATE MURO ML MURO M2

20,22 65,5 65,5 65,5 0

20 66 66 66 0

CUADRO DE CUBIERTA

TOTAL M2 LADRILLO

ANCLAJES

COLUMNETAS

MORTERO

REFUERZO



T. Tres ACCESO PASO BAÑO TECNICOS DINTEL CHAZOS

14,80         X X 6,00              8,00           

36,40         X 5,60              28,00         

26,50         X X 4,50              20,00         

-             X -                -             

-             X -                -             

-             X -                -             

-             X -                -             

-             X -                -             

78,00             16,00                56,00             

PUERTAS



BAÑO PORTERIA HBAÑO PORTERIA MBAÑO PORTERIA HU-56-1 ATENCION HOSPITALARIAU-56-2 BAÑO ATENCION HOSP.CO-14 DESCANSO AMBULANCIASCO-15 BAÑO DESCANSOTOTAL LOTE B

17,92 16,68 56

2,4 2,4 3,46 5,47 4,02 23

0

2,4 2,4 3,46 5,47 4,02 23

5,29 5,29 7,72 8,97 7,54 43

17,92 16,68 56

23,52 15,77 39

79

420

0

0

2,4 2,4 3,46 17,92 5,47 16,68 4,02 79

1 1 1 4 1 3 1 18

1 1 1 4 1 3 1 18

0

0

1746,74

T. M2 T. Rtes T. Goteros DINTEL ALFAGIA CHAZOS



1,8 5,4 1,5 1,5 1,5 4

3 10 2 2 2 8

0,1225 1,4 0,35 0,35 0,35 4

0 0 0 0 0 0



2,4 6,4 2 2 2 4

2,4 6,4 2 2 2 4

3 10 2 2 2 8

0 0 0 0 0 0



3,6 10,8 3 3 3 8

16,3225 50,4 12,85 12,85 12,85 40

REJILLA DE PISO

UND

1 1 0,64

1 1 0,64

1 0,64

1 1 0,64

1 1 0,64

PERCHA 

SENCILLA
ESPEJO 



5 4 3,19

AREA ALTURA VOLUMEN TOTAL ACERO CUANTIA KG/M3 NIVEL # CANTIDAD LARGO ANCHO ALTURA AREA

4,00                 0,35                 1,40                 666,98 37,22                         Z1 1,00                 1,00                 1,00                             0,30                 1,00                 

2,89                 0,35                 1,01                 Z2 1,00                 1,70                 1,70                             0,30                 2,89                 

10,14               0,35                 3,55                 Z3 2,00                 1,30                 1,30                             0,30                 3,38                 

8,41                 0,35                 2,94                 Z4 3,00                 1,45                 1,45                             0,30                 6,31                 

10,24               0,35                 3,58                 Z5 2,00                 1,60                 1,60                             0,30                 5,12                 

5,78                 0,35                 2,02                 Z6 2,00                 1,70                 1,70                             0,30                 5,78                 

11,52               0,35                 4,03                 Z7 8,00                 1,20                 1,20                             0,30                 11,52               

6,75                 0,35                 2,36                 Z8 3,00                 1,50                 1,50                             0,30                 6,75                 

20,91               11,00               42,75               

TOTAL ACERO CUANTIA KG/M3 NIVEL # CANTIDAD LARGO ANCHO ALTURA AREA

170,79 17,00                         PREDIO B - ED1 CL1 10,00               0,30                 0,30                             3,30                 0,90                 

PREDIO B - ED2 CL2 3,00                 0,30                 0,35                             3,30                 0,32                 

PREDIO B - ED2 CL3 1,00                 0,30                 0,40                             3,30                 0,12                 

PREDIO B - ED2 CL4 7,00                 0,30                 0,30                             3,30                 0,63                 

21,00               

AREA ALTURA VOLUMEN NIVEL # CANTIDAD LARGO ANCHO ALTURA AREA

7,70                 0,65                 5,00                 VGC-1 1,00                 25,66               0,30                             0,60                 7,70                 

7,65                 0,65                 4,97                 VGC-2 1,00                 25,50               0,30                             0,60                 7,65                 

2,25                 0,65                 1,46                 VGC-3 1,00                 7,50                 0,30                             0,60                 2,25                 

2,00                 0,65                 1,30                 VGC-4 1,00                 6,66                 0,30                             0,60                 2,00                 

1,80                 0,65                 1,17                 VGC-5 1,00                 5,99                 0,30                             0,60                 1,80                 

1,62                 0,65                 1,05                 VGC-6 1,00                 5,41                 0,30                             0,60                 1,62                 

PARQUEADERO

TOTAL

EXCAVACIÓN VIGAS DE CIMENTACIÓN ETAPA 1

HIERRO COLUMNAS PREDIO B - COLUMNAS ETAPA 1

PREDIO B - 

EDIFICIO 2

TOTAL BASE DE LIMPIEZA

HIERRO ZAPATAS PREDIO B - ZAPATAS ETAPA 1

PREDIO B - ED 

SUBESTACIÓN

EXCAVACIÓN



1,41                 0,65                 0,91                 VGC-7 1,00                 4,69                 0,30                             0,60                 1,41                 

1,35                 0,65                 0,88                 VGC-8 4,50                 0,30                             0,60                 -                   

1,35                 0,65                 0,88                 VGC-9 4,50                 0,30                             0,60                 -                   

2,09                 0,65                 1,36                 VGC-10 6,95                 0,30                             0,60                 -                   

2,09                 0,65                 1,36                 VGC-11 6,95                 0,30                             0,60                 -                   

1,20                 0,65                 0,78                 VGC-12 4,00                 0,30                             0,60                 -                   

7,46                 0,65                 4,85                 VGC-13 24,85               0,30                             0,60                 -                   

1,83                 0,65                 1,19                 VGC-14 6,10                 0,30                             0,60                 -                   

7,50                 0,65                 4,88                 VGC-15 25,00               0,30                             0,60                 -                   

2,27                 0,65                 1,47                 VGC-16 7,55                 0,30                             0,60                 -                   

4,28                 0,65                 2,78                 VGC-17 4,75                 0,30                             0,60                 -                   

2,48                 0,65                 1,61                 VGC-18 8,25                 0,30                             0,60                 -                   

2,60                 0,65                 1,69                 VGC-19 8,68                 0,30                             0,60                 -                   

2,04                 0,65                 1,33                 VGC-20 1,00                 6,80                 0,30                             0,60                 2,04                 

3,94                 0,65                 2,56                 VGC-21 1,00                 13,12               0,30                             0,60                 3,94                 

5,98                 0,65                 3,89                 VGC-22 1,00                 19,94               0,30                             0,60                 5,98                 

-                   0,05                 -                   CUANTIA KG/M2 -                   

47,36               110 4.808,43                     8,00                 36,38               

PLACA DE CONTRAPISO ETAPA 1 PLACA DE CONTRAPISO ETAPA 2

# CANTIDAD AREA LARGO 3,00                           # CANTIDAD AREA LARGO 3,00                 

EDI 1 1,00                 171,55             ANCHO 3,00                           EDI 1 1,00                 142,14             ANCHO 3,00                 

EDI 2 1,00                 141,04             ÁREA 9,00                           EDI 2 1,00                 -                   ÁREA 9,00                 

-                   P.AFERENTE 6,00                           -                   P.AFERENTE 6,00                 

-                   A. PLACA 312,59                        -                   A. PLACA 142,00             

TOTAL 312,59             ML JUNTA PLACA 208,39                        TOTAL 142,00             ML JUNTA PLACA 95,00               

PLACA DE CONTRAPISO ETAPA 1 VIA

# CANTIDAD AREA LARGO 3,00                           # CANTIDAD AREA

CUARTO 

TECNICO 1,00                 304,88             ANCHO 3,00                           

CUARTO 

TECNICO 1,00                 1.431,88          

ÁREA 9,00                           

-                   P.AFERENTE 6,00                           -                   

-                   A. PLACA 304,88                        -                   

TOTAL 304,88             ML JUNTA PLACA 203,25                        TOTAL 1.431,88          

TOTAL 617,47             

PLACAS AEREAS ALIGERADAS ETAPA 1 PLACAS AEREAS ALIGERADAS ETAPA 2

ANCHO ALTURA AREA VOLUMEN # CANTIDAD AREA ALTURA AREA VOLUMEN #

N-1,95 1,00                 171,14                0,21                 171,14             35,94               N-1,95

1,00                 0,40                 142,30             56,92               N+0,35 1,00                 60,03                  0,21                 60,03               12,61               N+0,35

1,00                 0,32                 109,68             35,10               -                   

0,77                 -                   

21,82               -                   

0,15                 -                   

-                   

-                   

-                   

-                   -                   

-                   -                   

TOTAL 231,17             48,55               

CUANTÍA CONCRETO Y CASETÓNPLACA ALIGERADAS

JUNTAS

DIMENSIÓN CUADROS

JUNTAS JUNTAS

DIMENSIÓN CUADROS DIMENSIÓN CUADROS

PARQUEADERO

TOTAL



CINTA PVC AREA ALTURA VOLUMEN

-                   

-                   

58,08               1,10                 63,89               

-                   

58,08               63,89               

LARGO ANCHO ALTURA AREA VOLUMEN

PLACA 82,50               1,00                 0,40                 82,50               33,00                          

CASETÓN 69,13               1,00                 0,30                 69,13               20,74                          

CTÍA CAS 0,84                           

CONCRETO 12,26                          

CTÍA CCTO 0,15                           

CUANTÍA CONCRETO Y CASETÓN TAPA TANQUE

EXCAVACIÓN



548,19             

666,03             

DEMOLICIÓN
ETAPA 1

DEMOLICIÓN
ETAPA 2











  









VOLUMEN AREA ALTURA VOLUMEN NIVEL # CANTIDAD LARGO ANCHO ALTURA AREA VOLUMEN

0,30                 1,00                 0,35                 0,35                 Z1 3,00                 1,00                 1,00                 0,30                 3,00                 0,90                 

0,87                 2,89                 0,35                 1,01                 Z2 -                   1,70                 1,70                 0,30                 -                   -                   

1,01                 3,38                 0,35                 1,18                 Z3 4,00                 1,30                 1,30                 0,30                 6,76                 2,03                 

1,89                 6,31                 0,35                 2,21                 Z4 1,00                 1,45                 1,45                 0,30                 2,10                 0,63                 

1,54                 5,12                 0,35                 1,79                 Z5 2,00                 1,60                 1,60                 0,30                 5,12                 1,54                 

1,73                 5,78                 0,35                 2,02                 Z6 -                   1,70                 1,70                 0,30                 -                   -                   

3,46                 11,52               0,35                 4,03                 Z7 -                   1,20                 1,20                 0,30                 -                   -                   

2,03                 6,75                 0,35                 2,36                 Z8 -                   1,50                 1,50                 0,30                 -                   -                   

12,82               14,96               10,00               16,98               5,00                 

VOLUMEN NIVEL # CANTIDAD LARGO ANCHO ALTURA AREA VOLUMEN

2,97                 PREDIO B - ED1 CL1 12,00               0,30                 0,30                 3,30                 1,08                 3,56                 

1,04                 PREDIO B - ED2 CL2 -                   0,30                 0,35                 3,30                 -                   -                   

0,40                 PREDIO B - ED2 CL3 -                   0,30                 0,40                 3,30                 -                   -                   

2,08                 PREDIO B - ED2 CL4 -                   0,30                 0,30                 3,30                 -                   -                   

6,48                 12,00               4,00                 

VOLUMEN AREA ALTURA VOLUMEN NIVEL # CANTIDAD LARGO ANCHO ALTURA AREA VOLUMEN

4,62                 7,70                 0,65                 5,00                 VGC-1 -                   25,66               0,30                 0,60                 -                   -                   

4,59                 7,65                 0,65                 4,97                 VGC-2 -                   25,50               0,30                 0,60                 -                   -                   

1,35                 2,25                 0,65                 1,46                 VGC-3 -                   7,50                 0,30                 0,60                 -                   -                   

1,20                 2,00                 0,65                 1,30                 VGC-4 -                   6,66                 0,30                 0,60                 -                   -                   

1,08                 1,80                 0,65                 1,17                 VGC-5 -                   5,99                 0,30                 0,60                 -                   -                   

0,97                 1,62                 0,65                 1,05                 VGC-6 -                   5,41                 0,30                 0,60                 -                   -                   

PARQUEADERO

TOTAL

VIGAS DE CIMENTACIÓN ETAPA 1 EXCAVACIÓN VIGAS DE CIMENTACIÓN ETAPA 2

BASE DE LIMPIEZA

PREDIO B - COLUMNAS ETAPA 1 PREDIO B - COLUMNAS ETAPA 1

PREDIO B - 

EDIFICIO 2

TOTAL

PREDIO B - ZAPATAS ETAPA 1 EXCAVACIÓN PREDIO B - ZAPATAS ETAPA 2

PREDIO B - ED 

SUBESTACIÓN



0,84                 1,41                 0,65                 0,91                 VGC-7 -                   4,69                 0,30                 0,60                 -                   -                   

-                   -                   0,65                 -                   VGC-8 1,00                 4,50                 0,30                 0,60                 1,35                 0,81                 

-                   -                   0,65                 -                   VGC-9 1,00                 4,50                 0,30                 0,60                 1,35                 0,81                 

-                   -                   0,65                 -                   VGC-10 1,00                 6,95                 0,30                 0,60                 2,09                 1,25                 

-                   -                   0,65                 -                   VGC-11 1,00                 6,95                 0,30                 0,60                 2,09                 1,25                 

-                   -                   0,65                 -                   VGC-12 1,00                 4,00                 0,30                 0,60                 1,20                 0,72                 

-                   -                   0,65                 -                   VGC-13 1,00                 24,85               0,30                 0,60                 7,46                 4,47                 

-                   -                   0,65                 -                   VGC-14 1,00                 6,10                 0,30                 0,60                 1,83                 1,10                 

-                   -                   0,65                 -                   VGC-15 1,00                 25,00               0,30                 0,60                 7,50                 4,50                 

-                   -                   0,65                 -                   VGC-16 1,00                 7,55                 0,30                 0,60                 2,27                 1,36                 

-                   -                   0,65                 -                   VGC-17 3,00                 4,75                 0,30                 0,60                 4,28                 2,57                 

-                   -                   0,65                 -                   VGC-18 1,00                 8,25                 0,30                 0,60                 2,48                 1,49                 

-                   -                   0,65                 -                   VGC-19 1,00                 8,68                 0,30                 0,60                 2,60                 1,56                 

1,22                 2,04                 0,65                 1,33                 VGC-20 -                   6,80                 0,30                 0,60                 -                   -                   

2,36                 3,94                 0,65                 2,56                 VGC-21 -                   13,12               0,30                 0,60                 -                   -                   

3,59                 5,98                 0,65                 3,89                 VGC-22 -                   19,94               0,30                 0,60                 -                   -                   

-                   -                   0,05                 -                   CUANTIA -                   -                   -                   

21,83               23,65               110 14,00               36,47               22,00               

PLACAS AEREAS ALIGERADAS ETAPA 2

CANTIDAD AREA ALTURA AREA VOLUMEN

1,00                 142,55             0,21                 142,55             29,94               

1,00                 -                   0,21                 -                   -                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   -                   

-                   -                   

TOTAL 143,00             29,94               

PARQUEADERO

TOTAL























AREA ALTURA VOLUMEN

3,00                 0,35                 1,05                 

-                   0,35                 -                   

6,76                 0,35                 2,37                 

2,10                 0,35                 0,74                 

5,12                 0,35                 1,79                 

-                   0,35                 -                   

-                   0,35                 -                   

-                   0,35                 -                   

5,94                 

AREA ALTURA VOLUMEN

-                   0,65                 -                   

-                   0,65                 -                   

-                   0,65                 -                   

-                   0,65                 -                   

-                   0,65                 -                   

-                   0,65                 -                   

EXCAVACIÓN

EXCAVACIÓN



-                   0,65                 -                   

1,35                 0,65                 0,88                 

1,35                 0,65                 0,88                 

2,09                 0,65                 1,36                 

2,09                 0,65                 1,36                 

1,20                 0,65                 0,78                 

7,46                 0,65                 4,85                 

1,83                 0,65                 1,19                 

7,50                 0,65                 4,88                 

2,27                 0,65                 1,47                 

4,28                 0,65                 2,78                 

2,48                 0,65                 1,61                 

2,60                 0,65                 1,69                 

-                   0,65                 -                   

-                   0,65                 -                   

-                   0,65                 -                   

-                   0,05                 -                   CUANTIA KG/M2

23,71               110 2.420,00          


